

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมคลองสายอุ ต่าบลไร่แดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
รหัสโครงการ สข.๒๓-๕-๐๐๓/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๙๓๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บกักน้ำ
 - งานเตรียมพื้นที่
 - งานดิน
 - งานโครงสร้าง
 - งานป้องกันการกัดเซาะ
 - งานท่อและอุปกรณ์
 - งานอาคารประกอบ
 - งานเบ็ดเตล็ด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๙๒๘,๗๖๓.-บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
และแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)
๖. รายชื่อกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายพนม รักนิ่ม	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
๒. นายกิจจา อารีรักษ์	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ
๓. นายสุภชัย บุญมั่น	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ

*กระทรวงการต่างประเทศ (กรมการกงสุล) : ๒๓ ต.ค. ๒๕๖๓

ห้ามรถม้า มอญ สำมะอี่สิงหนคร: จังหวัดสงขลา

ระยะเวลาทำเนียบการทั้งสิ้น ๑๒๐ วัน

14891615 22.07.75

(บารักโอบามา-ผู้ได้รับ)

1774

(นายอภิรักษ์ โกษะรัตนกุล)

ព្រះបាទ

(ນາຍສຸກຈຳພັດ ນາຍເຮັດ)

รายการประมาณค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองสายยู รหัสโครงการ สข.๒๓-๕-๐๐๓

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลไร่แดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา


แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ กรมทรัพยากรน้ำ

ลำดับที่	รายการ	ราคารวม	หมายเหตุ
๑	งานเตรียมพื้นที่	๑๒๐,๗๖๕.๐๐	
๒	งานดิน	๑๙๒,๖๐๖.๐๐	
๓	งานโครงสร้าง	๒๘๕,๔๕๐.๗๕	
๔	งานป้องกันการกัดเซาะ	๑๗๔,๐๑๕.๐๐	
๕	งานท่อและอุปกรณ์	๒๕,๔๔๘.๐๐	
๖	งานอาคารประกอบ	๑๑๕,๓๕๘.๐๐	
๗	งานเบ็ดเตล็ด	๑๖,๑๘๐.๒๕	
รวมค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) เป็นเงินทั้งสิ้น		๙๒๘,๗๖๓.๐๐	
ตัวอักษร แก้วแสนสองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยหกสิบสามบาทถ้วน			

ระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น ๑๒๐ วัน

 ประธานกรรมการ
(นายพนม รักนิม)

วันที่ ๒๙ กค ๖๐

 กรรมการ
(นายกิจจา อารีรักษ์)

วันที่ ๒๙ กค ๖๐

 กรรมการ
(นายสุภชัย บุญมั่น)

วันที่ ๒๙ กค ๖๐

สรุปการประมาณราคาค่าปรับปรุงซ่อมแซม คลองสายยู

ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน

สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ

กรมทรัพยากรน้ำ

ประเภทโครงการ ปร.ปรับปรุงซ่อมแซม

ชื่อ คลองสายยู

รหัสโครงการ สข.23-4-003

ตำบล รานคง อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา

พื้นที่เพาะปลูก 1200 ไร่ ราษฎรมีน้ำอุปโภค-บริโภค 150ครัวเรือน

แบบเลขที่ สพน.

วันที่ 11 กรกฎาคม 2560

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 4 หน้า

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	ประเภทงาน
1	งานเตรียมพื้นที่	89,311	1.3606	121,516	งานชลประทาน (ฝนชุก 2)
2	งานดิน	141,588	1.3606	192,644	งานชลประทาน (ฝนชุก 2)
3	งานโครงสร้าง	228,708	1.2455	284,855	งานสะพาน FactorF
4	งานป้องกันกัดเซาะ	127,914	1.3606	174,039	งานชลประทาน (ฝนชุก 2)
5	งานท่อและอุปกรณ์	18,704	1.3606	25,448	งานชลประทาน (ฝนชุก 2)
6	งานอาคารประกอบ	92,620	1.2455	115,358	งานสะพาน FactorF
7	งานเบ็ดเตล็ด	12,997	1.2455	16,187	งานสะพาน FactorF
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			930,047	
	คิดเป็นเงินประมาณ			930,000	
	ตัวอักษร (เก็บสามหมื่นบาทถ้วน)				

เงินใน


เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00%

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%


เงินประกันผลงานหัก 0.00%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%


หมายเหตุ : ใช้สำหรับการประมาณราคาค่าก่อสร้างของกรมทรัพยากรน้ำเท่านั้น

ประมาณการโดย 

(นายอณูพงศ์ รังสิมันตุชาติ)

ตรวจ 

(นายกิตติศักดิ์ ใจดี)

เสนอ 

(นายสุทัศน์ นุ้ยเล็ก)

เห็นชอบ 

(นายไกรสร เพ็งสกุล)

การประมาณราคาค่าปรับปรุงซ่อมแซม คลองสายยู

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1. งานเตรียมพื้นที่						
1.1	งานฉากลาย	-	ตร.ม.	-	-	
1.2	งานฉากองและล้มดินไม้	-	ตร.ม.	-	-	
1.3	งานกำจัดวัชพืชด้วยมือ	-	ตัน	-	-	
1.4	งานคันน้ำระหว่างงานก่อสร้าง					
	- กรณีเป็นงานขุดคลองผันน้ำ คิดเป็นงานดินขุดด้วยเครื่องจักร	-	ลบ.ม.	-	-	
	- กรณีเป็นงานดินถมชั่วคราว คิดเป็นงานดินถมบดอัดแน่น	540.0	ลบ.ม.	42.89	23,161	
	- งานเพิ่มทึลเหล็ก	-	ม.	-	-	
1.5	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	105,000.0	ลบ.ม.	0.63	66,150	
รวมรายการที่ 1					89,311	บาท

2. งานดิน						
2.1	งานขุดเปิดหน้าดิน - ขุดทั้งดิน 1 (ระยะขุดดิน 0 กม.)	112.00	ลบ.ม.	29.08	3,257	(สภาพปกติ)
2.2	งานดินขุดห้วยแรงตาม	-	ลบ.ม.	-	-	
2.3	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร					
	- ขุดทั้งดิน 1 ระยะขุดดิน 0 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	- ขุดทั้งดิน 2 ระยะขุดดิน 0 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	- ขุดทั้งดิน 3 ระยะขุดดิน 0 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	- ขุดทั้งดิน 4 ระยะขุดดิน 0 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	- ขุดทั้งดิน 5 ระยะขุดดิน 0 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	
2.4	งานดินขุดยก	-	ลบ.ม.	-	-	
2.5	งานขุดลอกด้วยรถขุด	-	ลบ.ม.	-	-	
2.6	งานขุดลอกด้วยเรือขุด	-	ลบ.ม.	-	-	
2.7	งานระเบิดหิน	-	ลบ.ม.	-	-	
2.8	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยแรงกล	-	ลบ.ม.	-	-	
2.9	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรเบา	-	ลบ.ม.	-	-	
2.10	งานดินถมบดอัดแน่นจากดินขุด ระยะขุดดิน 0 กม.					
	- ดินถมบดอัดแน่น 85 %	-	ลบ.ม.	-	-	
	- ดินถมบดอัดแน่น 95 %	-	ลบ.ม.	-	-	
2.11	งานดินถมบดอัดแน่นจากบ่อดิน					
	- ดินถมบดอัดแน่น 85 %	690.00	ลบ.ม.	191.86	132,383	(สภาพแน่น)
	- ดินถมบดอัดแน่น 95 %	-	ลบ.ม.	-	-	
2.12	งานปลูกฝังบดอัดแน่น	17.00	ลบ.ม.	349.89	5,948	(สภาพแน่น)
2.13	งานปรับแต่งดินขุดจนทิ้ง	-	ลบ.ม.	-	-	
รวมรายการที่ 2					141,588	บาท

3. งานโครงสร้าง						
3.1	งานคอนกรีตโครงสร้าง	41.0	ลบ.ม.	3,860.91	158,297	
3.2	งานคอนกรีตหยาบ	-	ลบ.ม.	-	-	
3.3	งานคอนกรีตส่วนปากหินใหญ่	-	ลบ.ม.	-	-	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
3.4	งานเหล็กเสริมคานกริด	2,512.0	กก.	28.03	70,411	
3.5	งานนั่งร้านสะพานคอนกรีตหล่อในที่	-	ตร.ม.	-	-	
3.6	งานเสาเข็ม	-	ม.	-	-	
3.7	งานรอยต่อคานกริด	-	ม.	-	-	
3.8	งานถดแรงดันน้ำ	-	ชุด	-	-	
3.9	งานรื้อถอนโครงสร้าง คสล.	-	ลบ.ม.	-	-	

รวมรายการที่ 3

228,708

บาท

4. งานป้องกันกัดเซาะ

4.1	งานคอนกรีตลาด	-	ตร.ม.	-	-	
4.2	งานหินเรียง	90.00	ลบ.ม.	950.46	85,541	
4.3	งานหินเรียงขยมนว	-	ลบ.ม.	-	-	
4.4	งานหินก่อ	-	ลบ.ม.	-	-	
4.5	งานหินทิ้ง	-	ลบ.ม.	-	-	
4.6	งานวัสดุกรอง	30.00	ลบ.ม.	1,412.42	42,373	
4.7	งานปลูกหญ้า	-	ตร.ม.	-	-	
4.8	งานกล่องสวดตาข่าย Gabion พร้อมหินเรียง					
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 1.00 x หน้า 0.50 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 2.00 x หน้า 0.50 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 1.00 x หน้า 1.00 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 2.00 x หน้า 1.00 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
4.9	งานกล่องสวดตาข่าย Mattress พร้อมหินเรียง					
	กล่อง Mattress ขนาด 2.00 x 4.00 x หน้า 0.30 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	กล่อง Mattress ขนาด 2.00 x 6.00 x หน้า 0.30 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
4.10	งานแผ่นพลาสติก	-	ตร.ม.	-	-	
4.11	งานแผ่นใยสังเคราะห์แบบที่ 2 (ปริมาณงานคิดตามแบบ)	-	ตร.ม.	-	-	
4.12	งานท่อระบายน้ำ HDPE ขนาด 150 มม.	-	ม.	-	-	
4.13	งานแผ่นใยสังเคราะห์แบบที่ 1 (ปริมาณงานคิดตามแบบ)	-	ตร.ม.	-	-	

รวมรายการที่ 4

127,914

บาท

5. งานท่อและอุปกรณ์

5.1	ท่อเหล็กดาดสังกะสี (GSP.BS-M)					
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
5.2	ท่อ พีวี ซี ปดาวยเรียบ ขึ้น 13.5					
	- ขนาด Dia. 4.00 นิ้ว	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
5.3	ท่อเหล็กเหนียวหน้าหนา 2 ด้าน เกรด B หน้า 6 มม.					
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ม.	-	-	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ขนส่ง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ม.	-	-	
5.4	งานท่อซีเมนต์ใยหิน					
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
5.5	งานท่อ HDPE ชั้น PN 4, 6 (PE100)					
	- ขนาด Dia. 355.00 มม. ชั้น PN 6	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. 400.00 มม. ชั้น PN 4	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
5.6	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก					
	- ขนาด Dia. 1.00 ม.	8.00	ม.	2,338.00	18,704	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ม.	-	-	
	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	

รวมรายการที่ 5

18,704

บาท

6.งานอาคารประกอบ

6.1	ประตูน้ำเหล็กหล่อมาตรฐาน (มอก.256,มอก.382)					
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
6.2	ประตูน้ำกันกลับ(มอก.383)					
	- ขนาด Dia. 1.0 ม.	2.0	ชุด	46,310.00	92,620	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
6.3	ประตูระบายอากาศแบบลูกกลิ้ง(มอก.1168)					
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ชุด	-	-	
6.4	ผ้าต่อเหล็กหล่อพร้อมกรอม(มฐ.SG.0.20-1.00)					
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
6.5	บานประตูระบายน้ำแบบบานตรง (SLUICE GATE)					
	- ขนาด 2.00x4.00 ม.	-	ชุด	-	-	
6.6	บานประตูระบายน้ำแบบบานโค้ง (RADIAL GATE)					
	- ขนาด 2.00x3.00 ม.	-	ชุด	-	-	
6.7	อาคารจุลปัยโก	-	ชุด	-	-	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาค่าหน่วย	จำนวนเงิน	
6.8	อาคารควบคุมพลังงาน	-	ชุด	-	-	
6.9	อาคารจุดแยก	-	ชุด	-	-	
6.10	อาคารท่อระบายอากาศ ขนาด 50 มม.	-	ชุด	-	-	
6.11	อาคารท่อระบายอากาศ ขนาด 75 มม.	-	ชุด	-	-	
6.12	อาคารท่อระบายอากาศ ขนาด 100 มม.	-	ชุด	-	-	
6.13	อาคารประตูระบายตะกอน	-	ชุด	-	-	
6.14	งานบ่อฝังกุด	-	ชุด	-	-	
6.15	อาคารกลุ่มประตูปั่นแบบที่ 1	-	ชุด	-	-	
6.16	งานพื้นถูกกระแทกพร้อมกรอบ	-	ชุด	-	-	
6.17	บานประตูเหล็กพร้อมกรอบ	-	ชุด	-	-	

รวมรายการที่ 6 92,620 บาท

7.งานเบ็ดเตล็ด						
7.1	งานป้ายชื่อโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ(ป้ายเหล็ก)	-	ชุด	-	-	
7.2	งานป้ายแนะนำโครงการ	-	ชุด	-	-	
7.3	งานหลักแสดงค่าระดับน้ำ	-	ชุด	-	-	
7.4	งานหลักบอกแนว	39.0	ชุด	198.00	7,722	
7.5	งานตะแกรงกันลว	-	ชุด	-	-	
7.6	งานราวกันตก	5.0	ม.	873.00	4,365	
7.7	งานป้ายเตือนพร้อมเสา	-	ชุด	-	-	
7.8	งานป้ายบังคับพร้อมเสา	-	ชุด	-	-	
7.9	งานเหล็ก L-65x65x6 มม.	14.0	ม.	65.00	910	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	

รวมรายการที่ 7 12,997 บาท

ระยะขนส่งวัสดุ			
ระยะทางจากกรุงเทพฯถึงจังหวัด	950.00	กม.	คิ่วทางประเภท ทางลาดยาง
ระยะทางจังหวัดถึงโครงการ	35.00	กม.	คิ่วทางประเภท ทางลาดยาง / ทางลูกรัง
ราคาน้ำมันเบนซิน / ดีเซล (ลิตร)	30.5 / 24.5	บาท/ลิตร	

สรุปงานจ้างเหมา				สรุปงานดิน	
เบียดแข็ง ประเภท ก ค่าควบคุมงาน	32,760	บาท		ดินขุดทั้งหมด	- ลบม.
จำนวนเครื่องจักร	1	ชุด		น้ำไปถมได้	- ลบม.
ระยะเวลาก่อสร้าง	21	วัน		เหลือดินขุดทิ้ง	- ลบม.

หมายเหตุ :

ราคานี้เป็นราคาโดยประมาณใช้ในส่วนกลางสำหรับขอจัดสรรงบประมาณเท่านั้น ความถูกต้องอาจมีมาภายหลัง

และราคาค่าก่อสร้างสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

สำเนาคุณบันทึกข้อความ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ โทร. ๐ ๗๔๒๕ ๑๑๕๕ ๘

ที่ ทส ๐๖๑๘.๗/๒๕๕๖

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติแบบแปลนโครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำ จบเหลือจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๗ โครงการ

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

๑.เรื่องเดิม

ตามแผนงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำ จบเหลือจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ จะดำเนินการโครงการ จำนวน ๗ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหารหอยกาบ บ้านปากอ หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าสะบ้า อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

๒. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำ บ้านหวังตก ตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

๓. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำ บ้านหัวดอน ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๔. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองไสร้า หมู่ที่ ๔ ตำบลระโนด อำเภอรโนด จังหวัดสงขลา

๕. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองหน้าหลวง หมู่ที่ ๔ ตำบลระโนด อำเภอรโนด จังหวัดสงขลา

๖.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองสายยู ตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

๗. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำ หมู่ที่ ๗ ตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

๒. ข้อเท็จจริง

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ ได้ดำเนินการสำรวจ,ออกแบบและประมาณราคาโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณตามแผนงาน (บาท)	งบประมาณที่ขออนุมัติ (บาท)
๑	ปรับปรุงซ่อมแซมหารหอยกาบ บ้านปากอ หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าสะบ้า อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐
๒	ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำ บ้านหวังตก ตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง	๘,๕๐๐,๐๐๐	๘,๕๐๐,๐๐๐
๓	ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำ บ้านหัวดอน ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช	๙,๐๐๐,๐๐๐	๙,๐๐๐,๐๐๐

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณตาม แผนงาน (บาท)	งบประมาณที่ขอ อนุมัติ (บาท)
๔	ปรับปรุงซ่อมแซมคลองไลร้า หมู่ที่ ๔ ตำบลระโนด อำเภอรโนด จังหวัดสงขลา	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐
๕	ปรับปรุงซ่อมแซมคลองหน้าหลวง หมู่ที่ ๔ ตำบลระโนด อำเภอรโนด จังหวัดสงขลา	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐
๖	ปรับปรุงซ่อมแซมคลองสายยู ตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา	๘๓๐,๐๐๐	๘๓๐,๐๐๐
๗	ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำ หมู่ที่ ๗ ตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา	๑,๕๘๕,๐๐๐	๑,๕๘๕,๐๐๐

๓. ข้อกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง

ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๑๕๓/๒๕๕๘ เรื่อง การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการสำรวจและออกแบบ การตรวจสอบแบบแปลนและการมอบอำนาจในการอนุมัติแบบแปลนและประมาณราคาก่อสร้าง ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ กำหนดให้สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ ถึง ๑๐ มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบและอนุมัติแบบแปลนและประมาณราคาก่อสร้าง ดังนี้

ข้อ ๒.๒ ให้สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑-๑๐ มีอำนาจหน้าที่อนุมัติแบบแปลนและประมาณราคา ค่าก่อสร้างโครงการที่แต่ละสำนักฯ ทำการสำรวจและออกแบบ รวมทั้งการแก้ไขแบบแปลนที่ไม่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ยกเว้นโครงการอ่างเก็บน้ำและฝายน้ำล้นที่มีความสูงของเขื่อนดินเกิน ๑๐.๐๐ เมตร หรือความสูงของสันฝายที่ระดับเก็บกักเกิน ๕.๐๐ เมตร หรือโครงการที่มีความยุ่งยากทางด้านเทคนิควิชาการ หรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ต้องส่งแบบแปลนและประมาณราคาให้สำนักพัฒนาแหล่งน้ำดำเนินการตรวจสอบ เพื่อเสนออธิบดีกรมทรัพยากรน้ำอนุมัติ

โครงการตามข้อเท็จจริงข้างต้น สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ มีอำนาจอนุมัติแบบแปลน

๔. ข้อเขียนเพื่อโปรดพิจารณา

อนุมัติและลงนามในแบบแปลนตามข้อเท็จจริงข้างต้นที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นายสุทัศน์ น้อยเล็ก)

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ



(นายไกรสร เพ็ญกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ โทร. ๐-๗๕๒๕-๑๑๕๕-๘
ที่ ทส ๐๖๑๘.๓/๒๕๕๙ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำเนื่องจากอุทกภัย จนเหลือจ่ายปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๔ โครงการ จังหวัดสงขลา

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๒๐๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ สำนักงาน
ทรัพยากรน้ำภาค ๘ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้มีรายชื่อท้ายบันทึกนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง แผนงาน/
โครงการลงทุน (ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น

คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางค่าก่อสร้างแล้วเสร็จ รายละเอียดตามที่
แนบมาด้วยแล้ว จำนวน ๔ โครงการ คือ

๑. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองไสร้า หมู่ที่ ๔ ตำบลระโนด อำเภอรโนด จังหวัดสงขลา
เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๙๙,๑๘๘.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน

๒. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองหน้าหลวง หมู่ที่ ๔ ตำบลระโนด อำเภอรโนด จังหวัด
สงขลา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๙๙,๙๙๙.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน

๓. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองสายชู ตำบลลำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๒๘,๗๖๓.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน

๔. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำ หมู่ที่ ๗ ตำบลลำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๘๒,๗๒๐.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เห็นชอบ

(นายเกรียง เจริญกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายพนม รักษ์นัม)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายกิจจา ยารักษ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายศุภชัย บุญแก้ว)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรนํ้าภาค ๘ ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ โทร.

ที่ ทส ๐๖๑๘.๓ / ๒๕๕๖

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งราคากลาง แบบแปลนโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๗ โครงการ

เรียน ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ ขอส่งราคากลางโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ งบลงทุน(ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลางค่าก่อสร้างแล้วเสร็จ รายละเอียดตามที่แนบ จำนวน ๗ โครงการ คือ

๑. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหารหอยกาบ บ้านป่าก่อ หมู่ที่ ๘ ตำบล ท่าสะบ้า อำเภอสอง จังหวัดด่างดัง เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๙๙,๙๙๘ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน
๒. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำ บ้านหวังดก ตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๙๙๕,๒๑๙.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๒๔๐ วัน
๓. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำ บ้านหัวดอน ตำบลควนพัง อำเภอรัตนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๙๙๗,๒๑๐.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๒๔๐ วัน
๔. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองใสไร่ หมู่ที่ ๔ ตำบลระโนด อำเภอรโนด จังหวัดสงขลา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๙๙,๑๘๘.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน
๕. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองหน้าหลวง หมู่ที่ ๔ ตำบลระโนด อำเภอรโนด จังหวัดสงขลา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๙๙,๙๙๙.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน
๖. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองสายยู ตำบลไร่แดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๒๘,๗๖๓.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน
๗. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำ หมู่ที่ ๗ ตำบลไร่แดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๘๒,๗๒๐.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ให้แนบ คัดสรรภาคต้นทางขอซื้อ
ดำเนินการ

(นายสุทัศน์ น้อยเล็ก)

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

(นางอัมมิตรา สุทธิธรรม)

เจ้าพนักงานบริหารงานส่วนราชการ

ในนามของส่วนราชการ