

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำ น่านห้วยตก ตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
รหัสโครงการ พท.๒๓-๕ ๐๔๑ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๘,๕๐๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ,เพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บกักน้ำ
 - งานดิน
 - งานโครงสร้าง
 - งานป้องกันกัดเซาะ
 - งานท่อและอุปกรณ์
 - งานเปิดเคล็ด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๘,๔๙๕,๒๑๙.-บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
และแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)
๖. รายชื่อกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายกิตติศักดิ์ ใจดี ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ ประธานกรรมการ
 ๒. นายณัฐพงศ์ รังสิมันตุชาติ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ
 ๓. นายกิจจา อาริรักษ์ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

รายละเอียดราคากลาง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำบ้านวังตกรัง/สโตร์โครงการ พท.๒๓-๔-๐๔๑

ตำบลสมทวัง อำเภอยะหา จังหวัดพัทลุง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/หน่วย	ราคารวม	หมายเหตุ
๑	งานดิน					
	- งานขุดลอกด้วยรถจก	๔๕๐.๐๐	ลบ.ม.	๓๕.๒๕	๑๕,๘๖๒.๕๐	T = ๑.๖๔๓๐
	- งานถมถมโคลนดินแบบ ๓๕ % จากขุดดิน	๓,๒๖๓.๐๐	ลบ.ม.	๓๕๖.๒๕	๑,๑๖๓,๐๕๖.๒๕	
	- งานลูกรังบดอัดแน่น	๗๖.๐๐	ลบ.ม.	๒๖๕.๕๐	๒๐,๒๖๖.๕๐	
๒	งานโครงสร้าง					
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง	๒๓๘.๐๐	ลบ.ม.	๓,๒๖๖.๒๕	๗๗๖,๓๕๖.๕๐	T = ๓.๒๖๔๔
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต	๑๓,๕๐๐.๐๐	กก.	๓๐.๒๕	๔๐๘,๓๗๕.๐๐	
	- งานคอนกรีตหยาบ	๘.๐๐	ลบ.ม.	๓,๕๗๖.๕๐	๒๘,๖๑๒.๐๐	
	- งานเสาเข็ม คยว. I ๐.๓๕ x ๐.๓๕ x ๖.๐๐ ม.	๑๐๒.๐๐	ต้น	๑๓,๒๖๖.๒๕	๑,๓๔๖,๗๖๖.๕๐	
	- งานเสาเข็ม คยว. II ๐.๓๕ x ๐.๓๕ x ๔.๐๐ ม.	๒๘.๐๐	ต้น	๓,๕๖๓.๐๐	๑๐๐,๖๔๕.๐๐	
	- งานแฉกดิน คยว.	๓๗๖.๐๐	กก.	๑,๖๓๖.๐๐	๖๑๖,๑๓๖.๐๐	
๓	งานป้องกันกัดเซาะ					
	- งานหินทิ้ง	๓,๐๒๕.๐๐	ลบ.ม.	๖๔๕.๒๕	๑,๙๖๑,๓๖๖.๒๕	T = ๑.๖๖๖๖
	- งานแผ่นใยสังเคราะห์แบบที่ ๒ (ปริมาณงานคิดตามแบบ)	๖,๓๕๔.๐๐	ตร.ม.	๑๐๕.๒๕	๖๖๘,๕๘๕.๐๐	
๔	งานท่อและอุปกรณ์					
	- งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๔๓.๐๐ ซม.	๔๐.๐๐	ม.	๓,๕๖๖.๐๐	๑๔๖,๖๔๐.๐๐	T = ๓.๖๖๖๖
๕	งานเบ็ดเตล็ด					
	- งานราวกั้นรถ	๓๘๘.๐๐	ม.	๑,๑๐๓.๒๕	๔๒๖,๕๐๕.๐๐	T = ๑.๒๖๔๔
	- งานหินกลบอัดแน่น	๓๓๓.๐๐	ลบ.ม.	๖๗๐.๐๐	๒๒๓,๑๑๐.๐๐	
	- งานตะแกรงเหล็ก Wire Mesh ๔๓.๐๐ มม. @๐.๒๐x๐.๒๐ ม.	๕๓๖.๐๐	ตร.ม.	๓๐.๒๕	๑๖,๑๘๘.๐๐	
	- งานทรายหยาบ	๑,๔๐๖.๐๐	ลบ.ม.	๔๓๖.๕๐	๖๑๘,๐๓๙.๐๐	
คิดเป็นเงิน (ราคานี้รวม Factor F ไว้แล้ว)					๘,๔๙๕,๒๕๙.๐๐	
ตัวอักษร (แปลลำนสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันสองร้อยสิบเก้าบาทถ้วน)						

ระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น ๒๕๐/วัน


ประธานกรรมการ

(นายเกิดศักดิ์ ใจดี)



กรรมการ

(นายณัฐพงศ์ ธีรวิมลขุชาติ)



กรรมการ

(นายจิรภา อารีวิไล)

รายการประมาณค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำบ้านวังตก รหัสโครงการ พท.๒๓-๔-๐๔๑

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลสมหวัง อำเภอองครักษ์ จังหวัดพิจิตร


แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ กรมทรัพยากรน้ำ


ลำดับที่	รายการ	ราคารวม	หมายเหตุ
๑	งานดิน	๑,๑๔๙,๒๘๓.๗๕	
๒	งานโครงสร้าง	๓,๓๐๒,๓๙๕.๐๐	
๓	งานป้องกันกัดเซาะ	๒,๗๙๒,๓๑๘.๒๕	
๔	งานท่อและอุปกรณ์	๑๕๖,๖๕๐.๐๐	
๕	งานเปิดเตล็ด	๑,๑๔๔,๑๘๒.๐๐	
รวมค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) เป็นเงินทั้งสิ้น		๘,๔๔๕,๒๑๙.๐๐	
ตัวอักษร แปดล้านสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันสองร้อยสิบเก้าบาทถ้วน			

ระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น ๒๔๐ วัน

 ประธานกรรมการ

(นายกิตติศักดิ์ ใจดี)

วันที่ ๒๙ ๐๓.๖๐

 กรรมการ

(นายวิฑูรย์ รังษีโนนบุรี)

วันที่ ๒๙ ๐๓.๖๐

 กรรมการ

(นายกิจจา อารีรักษ์)

วันที่ ๒๙ ๐๓.๖๐

สรุปการประมาณราคาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำ บ้านวังดก (อ้างหม)

ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน

สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ

กรมทรัพยากรน้ำ

ประเภทโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำ

ชื่อ บ้านวังดก

รหัสโครงการ พท.23-4-041

ตำบลสมหวัง อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง

พื้นที่เพาะปลูก 850 ไร่ ราษฎรมีน้ำอุปโภค-บริโภค 350ครัวเรือน

แบบเลขที่ สทพ.

วันที่ 11 กรกฎาคม 2560

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 4 หน้า

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	ประเภทงาน
1	งานเตรียมพื้นที่	-	1.3430	-	งานชลประทาน (ฝนชุก 1)
2	งานดิน	856,545	1.3430	1,150,339	งานชลประทาน (ฝนชุก 1)
3	งานโครงสร้าง	2,614,005	1.2644	3,305,147	งานสะพาน FactorF
4	งานป้องกันกัดเซาะ	2,042,462	1.3430	2,743,026	งานชลประทาน (ฝนชุก 1)
5	งานท่อและอุปกรณ์	116,640	1.3430	156,647	งานชลประทาน (ฝนชุก 1)
6	งานอาคารประกอบ	-	1.2644	-	งานสะพาน FactorF
7	งานเปิดเคล็ด	905,460	1.2644	1,144,863	งานสะพาน FactorF
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			8,500,022	
	คิดเป็นเงินประมาณ			8,500,000	
	ตัวอักษร (แปดล้านห้าแสนบาทถ้วน)				

เงินใน

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00%

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%

เงินประกันผลงานหัก 0.00%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%

หมายเหตุ : ใช้สำหรับการประมาณราคาค่าก่อสร้างของกรมทรัพยากรน้ำเท่านั้น

ประมาณการโดย

(นางอุษมา ขูลือ่น)

ตรวจ

(นายภิตติศักดิ์ ใจดี)

เสนอ

(นายสุทัศน์ น้อยเล็ก)

เห็นชอบ

(นายไกรสร เพ็งสกุล)

การประมาณราคาค่าปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำ บ้านห้วยตก

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1. งานเตรียมพื้นที่						
1.1	งานฉากลาว	-	ตร.ม.	-	-	
1.2	งานฉากลางและสันคันไม้	-	ตร.ม.	-	-	
1.3	งานกำจัดวัชพืชด้วยวิธี	-	ตัน	-	-	
1.4	งานคันน้ำระหว่างงานก่อสร้าง					
	- กรณีเป็นงานขุดคลองคันน้ำ คิดเป็นงานดินขุดด้วยเครื่องจักร	-	ลบ.ม.	-	-	
	- กรณีเป็นงานดินถมชั่วคราว คิดเป็นงานดินถมบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	
	- งานเสริมฟันท่อ	-	บ.	-	-	
1.5	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	-	ลบ.ม.	-	-	

รวมรายการที่ 1 - บาท

2. งานคัน						
2.1	งานขุดเปิดหน้าดิน - จุดทั้งคัน 1 (ระยะขุดคัน 0 กม.)	-	ลบ.ม.	-	-	
2.2	งานคันขุดด้วยแรงคน	-	ลบ.ม.	-	-	
2.3	งานคันขุดด้วยเครื่องจักร					
	- จุดทั้งคัน 1 ระยะขุดคัน 0 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	- จุดทั้งคัน 2 ระยะขุดคัน 0 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	- จุดทั้งคัน 3 ระยะขุดคัน 0 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	- จุดทั้งคัน 4 ระยะขุดคัน 0 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	- จุดทั้งคัน 5 ระยะขุดคัน 0 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	
2.4	งานคันขุดยาก	-	ลบ.ม.	-	-	
2.5	งานขุดลอกด้วยรถขุด	450.00	ลบ.ม.	26.38	11,871	(สภาพปกติ)
2.6	งานขุดลอกด้วยเรือขุด	-	ลบ.ม.	-	-	
2.7	งานระมัดหิน	-	ลบ.ม.	-	-	
2.8	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยแรงคน	-	ลบ.ม.	-	-	
2.9	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร	-	ลบ.ม.	-	-	
2.10	งานดินถมบดอัดแน่นจากคันขุด ระยะขุดคัน 0 กม.					
	- ดินถมบดอัดแน่น 85 %	-	ลบ.ม.	-	-	
	- ดินถมบดอัดแน่น 95 %	-	ลบ.ม.	-	-	
2.11	งานดินถมบดอัดแน่นจากคันหิน					
	- ดินถมบดอัดแน่น 85 %	-	ลบ.ม.	-	-	
	- ดินถมบดอัดแน่น 95 %	7,263.00	ลบ.ม.	114.21	829,507	(สภาพแน่น)
2.12	งานลูกรังบดอัดแน่น	77.00	ลบ.ม.	196.98	15,167	(สภาพแน่น)
2.13	งานปรับแต่งคันขุดขมทั้ง	-	ลบ.ม.	-	-	

รวมรายการที่ 2 856,545 บาท

3. งานโครงสร้าง						
3.1	งานคอนกรีตโครงสร้าง	218.0	ลบ.ม.	2,583.73	563,253	
3.2	งานคอนกรีตขอบ	8.0	ลบ.ม.	1,721.51	13,772	
3.3	งานคอนกรีตถ้ำวันปมกันใหญ่	-	ลบ.ม.	-	-	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
3.4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	13,500.0	กก.	24.08	325,080	
3.5	งานเสาเข็มคอนกรีต ฐานใต้เข็ม 0.35x0.35x6.00 ม.	102.0	ต้น	10,450.00	1,065,900	
3.6	งานเสาเข็มคอนกรีต ที่หล่อขึ้นที่ 0.35x0.35x4.00 ม.	28.0	ต้น	5,950.00	166,600	
3.7	งานแต่งกั้วลื่น คสล.	376.0	เมตร	1,275.00	479,400	
3.8	งานสกัดแรงดันน้ำ	-	ชุด	-	-	
3.9	งานรื้อถอนโครงสร้าง คสล.	-	ลบ.ม.	-	-	

รวมรายการที่ 3 2,614,005 บาท

4. งานป้องกันกัดเซาะ						
4.1	งานคอนกรีตลาด	-	ตร.ม.	-	-	
4.2	งานหินเรียง	-	ลบ.ม.	-	-	
4.3	งานหินเรียงขนาบแนว	-	ลบ.ม.	-	-	
4.4	งานหินก่อ	-	ลบ.ม.	-	-	
4.5	งานหินทิ้ง	3,029.00	ลบ.ม.	510.68	1,546,850	
4.6	งานวัสดุกรอง	-	ลบ.ม.	-	-	
4.7	งานปลูกหญ้า	-	ตร.ม.	-	-	
4.8	งานกล่องถ่วงตะกาศ Gabion พร้อมหินเรียง					
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 1.00 x หน้า 0.50 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 2.00 x หน้า 0.50 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 1.00 x หน้า 1.00 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 2.00 x หน้า 1.00 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
4.9	งานกล่องถ่วงตะกาศ Matress พร้อมหินเรียง					
	กล่อง Matress ขนาด 2.00 x 4.00 x หน้า 0.30 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	กล่อง Matress ขนาด 2.00 x 6.00 x หน้า 0.30 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
4.10	งานแผ่นพลาสติก	-	ตร.ม.	-	-	
4.11	งานแผ่นใยสังเคราะห์ประเภทที่ 2 (ปริมาณงานติดตั้งตามแบบ)	6,354.00	ตร.ม.	78.00	495,612	
4.12	งานท่อระบายน้ำ HDPE ขนาด 150 มม.	-	ม.	-	-	
4.13	งานแผ่นใยสังเคราะห์แบบที่ 1 (ปริมาณงานติดตั้งตามแบบ)	-	ตร.ม.	-	-	

รวมรายการที่ 4 2,042,462 บาท

5. งานท่อและอุปกรณ์						
5.1	ท่อเหล็กกล้าแรงดันสูง (GSP,BS-M)					
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
5.2	ท่อ พี วี ซี ปลายเรียบ ขนาด 13.5					
	- ขนาด Dia. 4.00 นิ้ว	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
5.3	ท่อเหล็กเหนียวหน้างาน 2 ด้านเกรด B หน้า 6 มม.					
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ม.	-	-	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ม.	-	-	
5.4	งานท่อซีเมนต์ใยหิน					
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
5.5	งานท่อ HDPE ชั้น PN 4, 6 (PE100)					
	- ขนาด Dia. 355.00 มม. ชั้น PN 6	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. 400.00 มม. ชั้น PN 4	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
5.6	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก					
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. 1.00 ม.	40.00	ม.	2,916.00	116,640	
	"	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	

รวมรายการที่ 5

116,640

บาท

6.งานอาคารประกอบ

6.1	ประตุน้ำเหล็กหล่อมาตรฐาน (มอก.256,มอก.382)					
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
6.2	ประตุน้ำกันกลับ(มอก.383)					
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
6.3	ประตูระบายน้ำแบบบานตรง(มอก.1368)					
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ชุด	-	-	
6.4	ฝาท่อเหล็กหล่อพร้อมกรอบ(มฐ.SG.0.20-1.00)					
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
6.5	บานประตูระบายน้ำแบบบานตรง (SLUTCE GATE)					
	- ขนาด 2.00x4.00 ม.	-	ชุด	-	-	
6.6	บานประตูระบายน้ำแบบบานโค้ง (RADIAL GATE)					
	- ขนาด 2.00x3.00 ม.	-	ชุด	-	-	
6.7	อาคารชุดปล่อยน้ำ	-	ชุด	-	-	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุค่าแรง		รวมรายการ
				ราคาค่าหน่วย	จำนวนเงิน	
6.8	อาคารควบคุมพลังงาน	-	ชุด	-	-	
6.9	อาคารชุดแยก	-	ชุด	-	-	
6.10	อาคารพร้อมระบบอากาศขนาด 50 มม.	-	ชุด	-	-	
6.11	อาคารพร้อมระบบอากาศขนาด 75 มม.	-	ชุด	-	-	
6.12	อาคารพร้อมระบบอากาศขนาด 100 มม.	-	ชุด	-	-	
6.13	อาคารไร้ชุดระบบตะกอน	-	ชุด	-	-	
6.14	งานปัดถังเก็บ	-	ชุด	-	-	
6.15	อาคารคลุมประตูน้ำแรงที่ 1	-	ชุด	-	-	
6.16	งานพื้นลูกกรงเหล็กพร้อมกรอบ	-	ชุด	-	-	
6.17	งานประตูเหล็กพร้อมกรอบ	-	ชุด	-	-	

รวมรายการที่ 6

บาท

7.งานเบ็ดเตล็ด

7.1	งานป้ายชื่อโครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำ(ป้ายเหล็ก)	-	ชุด	-	-	
7.2	งานป้ายแนะนำโครงการ	-	ชุด	-	-	
7.3	งานหลักแหล่งตาระดับน้ำ	-	ชุด	-	-	
7.4	งานหลักบอกแนว	-	ชุด	-	-	
7.5	งานตะแกรงกันขยะ	-	ชุด	-	-	
7.6	งานราวกันตก	188.0	ม.	873.00	164,124	
7.7	งานป้ายเตือนพร้อมเสา	-	ชุด	-	-	
7.8	งานป้ายบังคับพร้อมเสา	-	ชุด	-	-	
7.9	งานหินคลุมปลายคัน	333.0	ลบ.ม.	530.00	176,490	
7.10	ทรายหยาบ	1,406.0	ลบ.ม.	393.00	552,558	
7.11	ตะแกรงเหล็ก Wire Mesh 1ก.4 มม.ขนาด 0.20 x 0.20 ม.	512.0	ตร.ม.	24.00	12,288	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	

รวมรายการที่ 7

905,460

บาท

ระยะขนส่งวัสดุ

ระยะทางจากกรุงเทพมหานครถึงจังหวัด	840.00	กม.	ผิวทางประเภท ทางลาดยาง
ระยะทางจังหวัดถึงโครงการ	15.00	กม.	ผิวทางประเภท ทางลาดยาง / ทางลูกรัง
ราคาน้ำมันเบนซิน / ดีเซล (เฉลี่ย)	33.5 / 24.5	บาท/ลิตร	

สรุปงานจ้างเหมา

เบ็ดเตล็ด ประเภท ก ค่าควบคุมงาน	274,560	บาท
จำนวนเครื่องมือจักร	1	ชุด
ระยะเวลาก่อสร้าง	176	วัน

สรุปงานดิน

ดินขุดทั้งหมด	-	ลบ.ม.
นำไปถมได้	-	ลบ.ม.
เหลือดินขายทิ้ง	-	ลบ.ม.

หมายเหตุ :

ราคาเป็นราคาโดยประมาณใช้ในส่วนกลางสำหรับขอจัดสรรงบประมาณเท่านั้น ความถูกต้องของปริมาณงาน

และราคาค่าก่อสร้างสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ ถือเป็นหน้าที่ควรรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

สำเนาผู้สนับสนุน

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ โทร. ๐ ๗๔๒๕-๑๑๕๕-๘

ที่ ทส.๐๖๑๘.๗/๒๕๕๖

วันที่ ๒๗/ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติแบบแปลนโครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำ งบเหลือจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๗ โครงการ

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

๑.เรื่องเดิม

ตามแผนงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำ งบเหลือจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ จะดำเนินการโครงการ จำนวน ๗ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหารหอยกาบ บ้านปากอ หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าสะบ้า อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

๒. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำ บ้านหวังตก ตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

๓. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำ บ้านหัวดอน ตำบลควนพัง อำเภอรัตนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๔. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองไสร้า หมู่ที่ ๔ ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

๕. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองหน้าหลวง หมู่ที่ ๔ ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

๖. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองสายยู ตำบลลำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

๗. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำ หมู่ที่ ๗ ตำบลลำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

๒. ข้อเท็จจริง

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ ได้ดำเนินการสำรวจ,ออกแบบและประมาณราคาโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณตามแผนงาน (บาท)	งบประมาณที่ขออนุมัติ (บาท)
๑	ปรับปรุงซ่อมแซมหารหอยกาบ บ้านปากอ หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าสะบ้า อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐
๒	ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำ บ้านหวังตก ตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง	๘,๕๐๐,๐๐๐	๘,๕๐๐,๐๐๐
๓	ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำ บ้านหัวดอน ตำบลควนพัง อำเภอรัตนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช	๙,๐๐๐,๐๐๐	๙,๐๐๐,๐๐๐

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณตาม แผนงาน (บาท)	งบประมาณที่ขอ อนุมัติ (บาท)
๔	ปรับปรุงซ่อมแซมคลองไสร้า หมู่ที่ ๔ ตำบลระโนด อำเภอรโนด จังหวัดสงขลา	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐
๕	ปรับปรุงซ่อมแซมคลองหน้าหลวง หมู่ที่ ๔ ตำบลระโนด อำเภอรโนด จังหวัดสงขลา	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐
๖	ปรับปรุงซ่อมแซมคลองสายยู ตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา	๙๓๐,๐๐๐	๙๓๐,๐๐๐
๗	ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำ หมู่ที่ ๗ ตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา	๑,๕๘๕,๐๐๐	๑,๕๘๕,๐๐๐

๓. ข้อกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง

ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๑๕๓/๒๕๕๘ เรื่อง การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการสำรวจและออกแบบ การตรวจสอบแบบแปลนและการมอบอำนาจในการอนุมัติแบบแปลนและประมาณราคาค่าก่อสร้าง ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ กำหนดให้สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ ถึง ๑๐ มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบและอนุมัติแบบแปลนและประมาณราคาค่าก่อสร้าง ดังนี้

ข้อ ๒.๒ ให้สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑-๑๐ มีอำนาจหน้าที่อนุมัติแบบแปลนและประมาณราคา ค่าก่อสร้างโครงการที่แต่ละสำนัก ทำการสำรวจและออกแบบ รวมทั้งการแก้ไขแบบแปลนที่ไม่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ยกเว้นโครงการอ่างเก็บน้ำและฝายน้ำล้นที่มีความสูงของเขื่อนดินเกิน ๑๐.๐๐ เมตร หรือความสูงของสันฝายที่ระดับเก็บกักเกิน ๕.๐๐ เมตร หรือโครงการที่มีความยุ่งยากทางด้านเทคนิควิชาการ หรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ต้องส่งแบบแปลนและประมาณราคาให้สำนักพัฒนาแหล่งน้ำดำเนินการตรวจสอบ เพื่อเสนออธิบดีกรมทรัพยากรน้ำอนุมัติ

โครงการตามข้อเท็จจริงข้างต้น สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ มีอำนาจอนุมัติแบบแปลน

๔. ข้อเรียนเพื่อโปรดพิจารณา


อนุมัติและลงนามในแบบแปลนตามข้อเท็จจริงข้างต้นที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นายสุทัศน์ น้อยเล็ก)

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ



(นายปกรณ์ เท่งสกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ โทร. ๐ ๗๔๒๕-๑๑๕๕ ๘
ที่ ทส ๐๖๑๘.๓/๒๕๕๓ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง กำหนดตรวจกลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำเนื่องจากอุทกภัย งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑ โครงการ จังหวัดพิจิตร

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๒๐๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ สำนักงาน
ทรัพยากรน้ำภาค ๘ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้มีรายชื่อท้ายบันทึกนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดตรวจกลาง แผนงาน/
โครงการงบลงทุน (ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น

คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดตรวจกลางค่าก่อสร้างแล้วเสร็จ รายละเอียดตามที่
แนบมาด้วยแล้ว จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำ บ้านหวังดก ตำบลสมหวัง อำเภอกง
หรา จังหวัดพิจิตร เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๔๙๕,๒๑๙.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๒๕๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เห็นชอบ

(นายเกรียง เสงสุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายกิตติศักดิ์ ใจดี)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายณัฐพงศ์ รังสิมันตุชาติ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายกิจจา อารีรักษ์)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ โท.

ที่ ทส ๐๖๑๘.๓/๒๕๕๖

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งราคากลาง แบบแปลนโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๗ โครงการ

เรียน ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ ขอส่งราคากลางโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ งบลงทุน(ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง
แล้วเสร็จ รายละเอียดตามที่แนบ จำนวน ๗ โครงการ คือ

๑. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหารพวยกาบ บ้านปากอ หมู่ที่ ๘ ตำบล ท่าสะบ้า อำเภอวัง
วิเศษ จังหวัดตรัง เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๙๙,๙๔๘ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน

๒. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำ บ้านหวังตก ตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัด
พัทลุง เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๔๙๕,๒๑๙.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๒๔๐ วัน

๓. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำ บ้านหัวดอน ตำบลควนพัง อำเภอรัตนพิบูลย์ จังหวัด
นครศรีธรรมราช เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๔๙๗,๒๑๐.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๒๔๐ วัน

๔. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองไสร้า หมู่ที่ ๔ ตำบลระโนด อำเภอรโนด จังหวัดสงขลา
เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๙๙,๑๘๘.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน

๕. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองทนาหลวง หมู่ที่ ๔ ตำบลระโนด อำเภอรโนด จังหวัด
สงขลา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๙๙,๙๙๙.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน

๖. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองสายยู ตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๒๘,๗๖๓.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน

๗. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำ หมู่ที่ ๗ ตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๕๒,๗๒๐.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

(นายสุทัศน์ น้อยเล็ก)

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

๑๕๑.๗๐

(นางอรุณนิภา กุศลวิวัฒนา)

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

เอกสารนี้เป็นของส่วนอำนวยการและใช้เฉพาะส่วนอำนวยการ