














































































































ราคาตอ่หน่วย ราคารวม
(บาท) (บาท)

1. งานเตรียมพ้ืนที่
1 งานถากถาง 5,000.00      ตร.ม. 1.6255            8,127.5000             

2 งานสูบน ้าระหว่างก่อสร้าง 10,000.00     ลบ.ม. 0.8257            8,257.0000             

2.งานดนิ
งานขุดเปิดหน้าดิน 12,284.00     59.9638          736,595.3192         

3 งานดินขุดดินด้วยเคร่ืองจักร ลบ.ม. -                       
ค่าขุดดินด้วยเคร่ืองจักร 339,725.00   23.3379          7,928,468.0775       

4 ระยะขนทิ ง   1  กม. 239,725.00   ลบ.ม. 22.0930          5,296,244.4250       
ระยะขนทิ ง   2  กม. 70,000.00     26.6728          1,867,096.0000       
ระยะขนทิ ง   3  กม. 30,000.00     31.2527          937,581.0000         
งานดินถมบดอัดแน่นจากดินขุด  

5 ดินถมบดอัดแน่น   85% 68,213.00     ลบ.ม. 55.8484          3,809,586.9092       
6 งานลูกรังบดอัดแน่น 3,642.00      ลบ.ม. 172.8734        629,604.9228         

3. งานโครงสร้าง
7 งานคอนกรีตโครงสร้าง 1,824.60      ลบ.ม. 3,349.7598      6,111,971.7311       

งานคอนกรีตหยาบ 23.30          1,842.5209      42,930.7370           
8 งานเหล็กเสริมคอนกรีต 105,424.00   กก. 29.6545          3,126,296.0080       
10 งานลดแรงดันน ้า 60.00          ชุด 761.2085        45,672.5100           

5.งานท่อและอุปกรณ์
      -   ขนาด Dai.             0.60   ม. 105.00         989.8808        103,937.4840         

      -   ขนาด Dai.             0.80   ม. 170.00         ม. 1,348.4254      229,232.3180         
7.งานเบ็ดเตล็ด

13 งานปา้ยชื่อโครงการอนุรักษฟ์ื้นฟแูหล่งน ้า (ปา้ยเหล็ก) 1.00            ชุด 11,319.9840    11,319.9840           
14 งานปา้ยแนะน้าโครงการ 2.00            ชุด 7,909.4760      15,818.9520           
15 งานหลักแสดงค่าระดับน ้า 2.00            ชุด 5,817.2140      11,634.4280           

งานหลักบอกแนว 510.00         ชุด 239.4612        122,125.2120         
งานราวกันตก(คิดต่อ 1 เมตร(คิดรวม 3 แถวพร้อมเสา) 92.40          ม. 1,055.8062      97,556.4929           

16 งานแผ่นยางกันน ้าแบบ C ขนาด  6 นิ ว 866.00         ม. 217.6920        188,521.2720         
รวม 31,328,578.2826    

 
 

สามสิบเอ็ดล้านสามแสนสองหมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทยี่สิบแปดสตางค์

ผนวก  3  
ใบปริมาณงานและราคาค่าอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้้าสายคางฮุง

บ้านขามเปีย้ใหญ่  หมู่ที ่ 3,11   ต้าบลบ้านขา่   อ้าเภอศรีสงคราม   จังหวัดนครพนม

ที่ รายการ ปริมาณ หน่วย



แผนปฏิบัติงาน..................................................................................................................................................................................................................................................... 

โครงการ........................................................................................................................................................อําเภอ..........................................จังหวัด......................................... 

เดือนที่ทําการก่อสร้าง 
ลําดับที่ รายการของงาน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
                            
                           
                           
                           
                           
                           
  
 
 
                          
                           
                           
                            

1.แผนปฏิบัติงานน้ําผู้เสนอราคามอบให้......................................................................    2. ข้าพเจ้า.......................................................................................................................... 
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หมายเหตุ แผนปฏิบัติงานก่อสร้างอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมให้คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นชอบก่อน จึงจะดําเนินการทั้งนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงกําหนดส่งมอบงานตามสัญญา 
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