

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านควนคูหา ตำบลปอทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี รหัสโครงการ ปน.๒๑-๕-๑๘๒/หน่วยงวนเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๙,๕๐๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ,เพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บกักน้ำ
 - งานเตรียมพื้นที่
 - งานดิน
 - งานโครงสร้าง
 - งานป้องกันการกัดเซาะ
 - งานท่อและอุปกรณ์
 - งานเบ็ดเตล็ด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๙,๔๙๘,๐๕๙.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) และแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)
๖. รายชื่อกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายบุญเพิ่ม ทองรัตน์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
๒. นางกุสุมา ชูเลื่อน	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ
๓. นายจิรศักดิ์ รัชชา	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ


รายละเอียดราคากลาง

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำวัดห้วยไร่โครงการ บบ.๒๑-๔-๑๘๒

บ้านกรมนาคูท่าบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/หน่วย	ราคารวม	หมายเหตุ
๑	งานเตรียมพื้นที่					Factor
	- งานขุดลอก	๑๐,๘๐๐.๐๐	คิว.ม.	๓.๕๐	๓๗,๘๐๐.๐๐	F = ๓.๗๒๐๖
	- งานขุดน้ำระหว่างงานก่อสร้าง					
	- กรณีเป็นงานขุดคลองน้ำในน้ำ คิดเป็นงานดินขุดด้วยเครื่องจักร	๓,๐๖๕.๐๐	คิว.ม.	๒๓.๐๐	๖๙,๕๕๕.๐๐	
	- กรณีเป็นงานดินถมชั่วคราว คิดเป็นงานดินถมปกติอัดแน่น	๑,๕๐๐.๐๐	คิว.ม.	๕๔.๐๐	๘๑,๐๐๐.๐๐	
	- งานขุดน้ำระหว่างก่อสร้าง	๓๓๕,๐๐๐.๐๐	คิว.ม.	๐.๘๒	๒๗๔,๙๐๐.๐๐	
๒	งานดิน					
	- งานดินขุดเปิดหน้าดิน	๗,๗๕๕.๐๐	คิว.ม.	๕๗.๕๐	๔๔๕,๓๓๗.๕๐	T = ๓.๗๒๐๖
	- งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	๘๗,๘๗๐.๐๐	คิว.ม.	๔๓.๐๐	๓,๗๗๘,๕๙๐.๐๐	
	- งานดินถมบ่ออัดแน่น ๘๕ % จากดินขุด	๖,๕๕๕.๐๐	คิว.ม.	๓๐๓.๓๕	๒๐๐,๖๖๕.๐๐	
	- งานดินถมบ่ออัดแน่น ๘๕ % จากบ่อดิน	๑๕,๐๕๕.๐๐	คิว.ม.	๑๓๔.๗๕	๒,๐๒๘,๐๖๐.๐๐	
	- งานปลูกฝังต้นไม้	๑,๖๐๑.๐๐	คิว.ม.	๒๐๕.๗๕	๓๒๙,๔๐๕.๗๕	
๓	งานโครงสร้าง					
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง	๗๓.๐๐	คิว.ม.	๕,๑๔๑.๕๐	๓๗๕,๓๒๗.๕๐	T = ๓.๗๒๐๖
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต	๓,๖๘๕.๐๐	กก.	๔๐.๗๕	๑๕๐,๒๒๓.๐๐	
๔	งานป้องกันกัดเซาะ					
	- งานหินเรียง	๕๕.๐๐	คิว.ม.	๓,๗๘๐.๗๕	๒๐๘,๔๐๕.๗๕	T = ๓.๗๒๐๖
๕	งานท่อและอุปกรณ์					
	- งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๓๐. ๐.๘๐ ม.	๓๐.๐๐	ม.	๒,๒๔๗.๕๐	๖๗๔,๒๕๐.๐๐	F = ๓.๗๒๐๖
๖	งานเปิดเคล็ด					
	- งานป้ายชื่อโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำ (ป้ายเหล็ก)	๓.๐๐	ชุด	๓๖,๓๔๗.๐๐	๑๐๙,๐๔๑.๐๐	F = ๓.๗๒๐๖
	- งานเหล็กบดแนว	๔๐.๐๐	ชุด	๒๖๒.๒๕	๑๐,๔๙๐.๐๐	
	- งานเริ่มไม้ขนาด ๓๐.๕" ยาว ๑.๐๐ ม.	๑๕๐.๐๐	ฟุต	๓๗๗.๒๕	๕๖,๕๘๓.๕๐	
	- งานหินคลุกบดอัดแน่น	๑,๐๓๕.๐๐	คิว.ม.	๓,๓๔๗.๗๕	๓,๔๖๖,๕๕๓.๐๐	
	- ทรายหยาบ	๒๕.๐๐	คิว.ม.	๘๐๒.๗๕	๒๐,๒๖๙.๗๕	
คิดเป็นเงิน (ราคาค่าได้รวม Factor F ไว้แล้ว)					๙,๕๙๘,๐๕๗.๐๐	
ตัวอักษร (แก้วสีส้มเส้นส้มเส้นแดงพื้นฟ้าสีฟ้าขาว)						

ระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น ๑๘๐ วัน


ประธานกรรมการ
(นายบุญเต็ม ทองรัตน์)


กรรมการ
(นางกุลธร ขู่อ่อน)


กรรมการ
(นายจิรศักดิ์ รัชช)

รายการประมาณค่าก่อสร้าง โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ รหัสโครงการ ปน.๒๑-๔-๑๘๒

สถานที่ก่อสร้าง บ้านควนคูหา ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ กรมทรัพยากรน้ำ

ลำดับที่	รายการ	ราคารวม	หมายเหตุ
๑	งานเตรียมพื้นที่	๔๐๘,๒๖๗.๐๐	
๒	งานดิน	๖,๘๕๐,๘๖๒.๐๐	
๓	งานโครงสร้าง	๕๒๕,๔๕๒.๕๐	
๔	งานป้องกันการกัดเซาะ	๘๑,๔๖๔.๒๕	
๕	งานท่อและอุปกรณ์	๑๖๐,๒๖๕.๐๐	
๖	งานเปิดตลาด	๑,๓๗๑,๗๔๘.๒๕	
รวมค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) เป็นเงินทั้งสิ้น		๙,๔๙๘,๐๕๙.๐๐	
ตัวอักษร แก้วล้านสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันห้าสิบบาทถ้วน			

ระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น ๑๘๐ วัน

 ประธานกรรมการ

(นายบุญเพิ่ม ทองรัตน์)

วันที่ 15 ต.ค. ๖๐

 กรรมการ

(นางกุสุมา ชูเลื่อน)

วันที่ 15 ต.ค. ๖๐

 กรรมการ

(นายจิรศักดิ์ รักษา)

วันที่ 15 ต.ค. ๖๐

สรุปการประมาณราคาค่าอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ (จ้างเหมา)

ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8

กรมทรัพยากรน้ำ

ประเภทโครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ

รหัสโครงการ ปน. 21-4-182

บ้านควนคูหา ตำบลป่องทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

พื้นที่เพาะปลูก 300 ไร่ ราษฎรมีน้ำอุปโภค-บริโภค 120ครัวเรือน

แบบเลขที่ ๕พท.

วันที่ 1 สิงหาคม 2560

ประมาณราคาตามแบบ ป.ร.4 จำนวน 4 หน้า

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	ประเภทงาน
1	งานเตรียมพื้นที่	311,451	1.3206	411,302	งานชลประทาน (ปกติ)
2	งานดิน	5,021,662	1.3206	6,631,606	งานชลประทาน (ปกติ)
3	งานโครงสร้าง	396,808	1.2616	500,612	งานสะพาน FactorF
4	งานป้องกันการกัดเซาะ	58,756	1.3206	77,593	งานชลประทาน (ปกติ)
5	งานท่อและอุปกรณ์	115,580	1.3206	152,634	งานชลประทาน (ปกติ)
6	งานอาคารประกอบ	-	1.2616	-	งานสะพาน FactorF
7	งานเปิดตลาด	1,035,630	1.2616	1,306,550	งานสะพาน FactorF
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			9,080,297	
	ปรับ 5% ตาม มติ ครม. ลงวันที่ 18 มกราคม 2548 เป็นเงิน			9,534,312	
	คิดเป็นเงินประมาณ			9,500,000	
	ตัวอักษร (เก้าล้านห้าแสนบาทถ้วน)				

เงื่อนไข

เงินลงทุนหน้าจ่าย 15.00%

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%


เงินประกันผลงานหัก 0.00%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%


หมายเหตุ : ใช้สำหรับการประมาณราคาค่าก่อสร้างของกรมทรัพยากรน้ำเท่านั้น

ประมาณการโดย 

(นายณพต จินทร์เพ็ญ)

เสนอ 

(นายสุทัศน์ นุ้ยเล็ก)

ตรวจ 

(นายถิตติศักดิ์ ใจดี)

เห็นชอบ 

(นายไกรสร เพ็ญสุกุล)

การประมาณราคาต้นทุนวัสดุ พื้นฟูแหล่งน้ำ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1. งานเตรียมพื้นที่						
1.1	งานถมดิน	10,410.0	ตร.ม.	1.22	12,700	
1.2	งานถมดินและสัมนดิน	-	ตร.ม.	-	-	
1.3	งานกำจัดวัชพืชด้วยมือ	-	คัน	-	-	
1.4	งานคันน้ำระหว่างงานก่อสร้าง					
	- กรณีเป็นงานขุดคลองคันน้ำ คิดเป็นงานดินขุดด้วยเครื่องจักร	3,024.0	ลบ.ม.	17.22	52,073	
	- กรณีเป็นงานดินถมชั่วคราว คิดเป็นงานดินถมบดอัดแน่น	1,200.0	ลบ.ม.	40.19	48,228	
	- งานเขี่ยหินเล็ก	-	ม.	-	-	
1.5	งานฐานน้ำระหว่างก่อสร้าง	315,000.0	ลบ.ม.	0.63	198,450	

รวมรายการที่ 1 311,451 บาท

2. งานดิน						
2.1	งานขุดเปิดหน้าดิน - จุดทั้งคัน 1 (ระยะขนดิน 1 กม.)	7,745.00	ลบ.ม.	41.64	322,502	(สภาพปกติ)
2.2	งานดินขุดด้วยแรงคน	-	ลบ.ม.	-	-	
2.3	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร					
	- จุดทั้งคัน 1 ระยะขนดิน 1 กม.	87,872.00	ลบ.ม.	31.08	2,731,062	(สภาพปกติ)
	- จุดทั้งคัน 2 ระยะขนดิน 0 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	- จุดทั้งคัน 3 ระยะขนดิน 0 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	- จุดทั้งคัน 4 ระยะขนดิน 0 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	- จุดทั้งคัน 5 ระยะขนดิน 0 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	
2.4	งานดินขุดลอก	-	ลบ.ม.	-	-	
2.5	งานขุดลอกด้วยรถขุด	-	ลบ.ม.	-	-	
2.6	งานขุดลอกด้วยเรือขุด	-	ลบ.ม.	-	-	
2.7	งานระเบิดหิน	-	ลบ.ม.	-	-	
2.8	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยแรงคน	-	ลบ.ม.	-	-	
2.9	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรเบา	-	ลบ.ม.	-	-	
2.10	งานดินถมบดอัดแน่นจากดินขุด ระยะขนดิน 1 กม.					
	- ดินถมบดอัดแน่น 85 %	6,454.00	ลบ.ม.	75.00	484,050	(สภาพแน่น)
	- ดินถมบดอัดแน่น 95 %	-	ลบ.ม.	-	-	
2.11	งานดินถมบดอัดแน่นจากบ่อดิน					
	- ดินถมบดอัดแน่น 85 %	15,059.00	ลบ.ม.	82.76	1,246,283	(สภาพแน่น)
	- ดินถมบดอัดแน่น 95 %	-	ลบ.ม.	-	-	
2.12	งานลูกรังบดอัดแน่น	1,601.00	ลบ.ม.	148.51	237,765	(สภาพแน่น)
2.13	งานปรับแต่งดินขุดขนทิ้ง	-	ลบ.ม.	-	-	

รวมรายการที่ 2 5,021,662 บาท

3. งานโครงสร้าง						
3.1	งานคอนกรีตโครงสร้าง	73.0	ลบ.ม.	3,881.38	283,341	
3.2	งานคอนกรีตหยาบ	-	ลบ.ม.	-	-	
3.3	งานคอนกรีตพื้นทางเดินใหญ่	-	ลบ.ม.	-	-	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
3.4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	3,684.0	กก.	30.80	113,467	
3.5	งานฉาบเรียบพื้นคอนกรีตหล่อในที่	-	ตร.ม.	-	-	
3.6	งานฉาบพื้น	-	ม.	-	-	
3.7	งานรอยต่อคอนกรีต	-	ม.	-	-	
3.8	งานลดแรงดันน้ำ	-	ชุด	-	-	
3.9	งานรื้อถอนโครงสร้าง คสล.	-	ลบ.ม.	-	-	

รวมรายการที่ 3 396,808 บาท

4. งานป้องกันกัดเซาะ

4.1	งานคอนกรีตลาด	-	ตร.ม.	-	-	
4.2	งานหินเรียง	59.00	ลบ.ม.	995.86	58,756	
4.3	งานหินเรียงแนว	-	ลบ.ม.	-	-	
4.4	งานหินก่อ	-	ลบ.ม.	-	-	
4.5	งานหินทิ้ง	-	ลบ.ม.	-	-	
4.6	งานวัสดุกรอง	-	ลบ.ม.	-	-	
4.7	งานปลูกหญ้า	-	ตร.ม.	-	-	
4.8	งานกล่องสวดตาข่าย Gabion พร้อมหินเรียง					
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 1.00 x หน้า 0.50 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 2.00 x หน้า 0.50 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 1.00 x หน้า 1.00 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 2.00 x หน้า 1.00 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
4.9	งานกล่องสวดตาข่าย Mattress พร้อมหินเรียง					
	กล่อง Mattress ขนาด 2.00 x 4.00 x หน้า 0.30 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	กล่อง Mattress ขนาด 2.00 x 6.00 x หน้า 0.30 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
4.10	งานแผ่นพลาสติก	-	ตร.ม.	-	-	
4.11	งานแผ่นใยสังเคราะห์แบบที่ 2 (ปริมาณงานคิดตามแบบ)	-	ตร.ม.	-	-	
4.12	งานท่อระบายน้ำ HDPE ขนาด 150 มม.	-	ม.	-	-	
4.13	งานแผ่นใยสังเคราะห์แบบที่ 1 (ปริมาณงานคิดตามแบบ)	-	ตร.ม.	-	-	

รวมรายการที่ 4 58,756 บาท

5. งานท่อและอุปกรณ์

5.1	ท่อเหล็กอบดัดกะลี้ (GSP.BS-M)					
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
5.2	ท่อ พี วี ซี (สายเรียบ) ชั้น 13.5					
	- ขนาด Dia. 4.00 นิ้ว	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
5.3	ท่อเหล็กเหนียวหน้างาน 2 ชั้น เกรด B หน้า 6 มม.					
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ม.	-	-	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ม.	-	-	
5.4	งานท่อซีเมนต์ไยหิน					
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
5.5	งานท่อ HDPE ชั้น PN 4, 6 (PE100)					
	- ขนาด Dia. 355.00 มม. ชั้น PN 6	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. 400.00 มม. ชั้น PN 4	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
5.6	งานท่อชนกรีดเสริมเหล็ก					
	- ขนาด Dia. 0.80 ม.	70.00	ม.	1,651.14	115,580	
	- ขนาด Dia. 1.00 ม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. 1.20 ม.	-	ม.	-	-	
	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	

รวมรายการที่ 5 115,580 บาท

6.งานอาคารประกอบ						
6.1	ประตุน้ำเหล็กหล่อมาตรฐาน (มอก.256,มอก.382)					
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
6.2	ประตุน้ำกั้นก้น(มอก.383)					
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
6.3	ประตูระบายอากาศแบบลูกกลิ้ง(มอก.1368)					
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ชุด	-	-	
6.4	ฝาท่อเหล็กหล่อพร้อมกรอบ(มอก.SG.0.20-1.00)					
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
6.5	บานประตูระบายน้ำแบบบานตรง (SLUICE GATE)					
	- ขนาด 2.00x4.00 ม.	-	ชุด	-	-	
6.6	บานประตูระบายน้ำแบบบานโค้ง (RADIAL GATE)					
	- ขนาด 2.00x3.00 ม.	-	ชุด	-	-	
6.7	อาคารอุโมงค์ลอดน้ำ	-	ชุด	-	-	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมวัสดุค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
6.8	อาคารควบคุมพลังงาน	-	ชุด	-	-	
6.9	อาคารชุดแยก	-	ชุด	-	-	
6.10	อาคารท่อระบายอากาศ ขนาด 50 มม.	-	ชุด	-	-	
6.11	อาคารท่อระบายอากาศ ขนาด 75 มม.	-	ชุด	-	-	
6.12	อาคารท่อระบายอากาศ ขนาด 100 มม.	-	ชุด	-	-	
6.13	อาคารประตูละบานตะกอน	-	ชุด	-	-	
6.14	งานบ่อสังกะสี	-	ชุด	-	-	
6.15	อาคารหมุนประตูละบานที่ 1	-	ชุด	-	-	
6.16	งานพื้นลูกกรงเหล็กพร้อมกรอบ	-	ชุด	-	-	
6.17	บานประตูเหล็กพร้อมกรอบ	-	ชุด	-	-	

รวมรายการที่ 6 - บาท

7.งานเบ็ดเตล็ด						
7.1	งานป้ายชื่อโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ(ป้ายเหล็ก)	1.0	ชุด	9,360.00	9,360	
7.2	งานป้ายแนะนำโครงการ	-	ชุด	-	-	
7.3	งานหลักแหล่งค่าระดับน้ำ	-	ชุด	-	-	
7.4	งานหลักหมอกแนว	40.0	ชุด	198.00	7,920	
7.5	งานตะแกรงกันสระ	-	ชุด	-	-	
7.6	งานราวกันตก	-	ม.	-	-	
7.7	งานป้ายเตือนหรือแนว	-	ชุด	-	-	
7.8	งานป้ายบังคับหรือแนว	-	ชุด	-	-	
7.9	งานหินกลุ่บค่อคั่น	1,032.0	ลบ.ม.	868.00	895,776	
7.10	งานทรายหยาบ	29.0	ลบ.ม.	606.00	17,574	
7.11	งานเข็มไม้ ขนาด สก. 6" ยาว 6.00 เมตร	350.0	ท่อน	300.00	105,000	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	

รวมรายการที่ 7 1,035,630 บาท

ระยะขนส่งวัสดุ			
ระยะทางจากกรุงเทพถึงจังหวัด	1,046.00	กม.	ผิวทางประเภท ทางลาดยาง
ระยะทางจังหวัดถึงโครงการ	23.00	กม.	ผิวทางประเภท ทางลาดยาง / ทางลูกรัง
ราคาน้ำมันเบนซิน / ดีเซล (เฉลี่ย)	33.5 / 24.5	บาท/ลิตร	

สรุปงานจ้างเหมา				สรุปงานดิน	
เบี้ยเลี้ยง ประเภท ก ค่าควบคุมงาน	287,040	บาท		ดินขุดทั้งหมด	95,100 ลบ.ม.
จำนวนเครื่องจักร	1	ชุด		น้ำไปถมได้	7,228 ลบ.ม.
ระยะเวลาก่อสร้าง	184	วัน		เหลือดินขุดทิ้ง	- ลบ.ม.

หมายเหตุ :

ราคาเป็นราคาโดยประมาณใช้เป็นส่วนกลางสำหรับขอจัดสรรงบประมาณเท่านั้น ความถูกต้องของปริมาณงาน

และราคาค่าก่อสร้างสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ โทร. ๐-๗๕๒๕-๑๑๕๕-๘
ที่ พส ๐๖๑๘.๓ / ๒๗๗๗ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง กำหนดราคากลาง แผนงาน/โครงการบลงทุน (ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จังหวัดปัตตานี
จำนวน ๗ โครงการ

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๑๔๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สำนักงาน
ทรัพยากรน้ำภาค ๘ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้มีรายชื่อท้ายบันทึกนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง แผนงาน/
โครงการบลงทุน (ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งานอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ นั้น

คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางค่าก่อสร้างแล้วเสร็จ รายละเอียดตามที่
แนบมาด้วยแล้ว จำนวน ๗ โครงการ คือ

๑. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงลาโง๊ะ ตำบลกระหวะ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๘,๙๗๖,๖๐๓ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๒. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านคูวัง ตำบลไพรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๙๗๖,๓๙๓ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๓. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านปากาสีะ ตำบลลิปะสะโง อำเภอหนองจิก จังหวัด
ปัตตานี เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๔๙๙,๙๖๙ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๔. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านควนคูหา ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัด
ปัตตานี เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๔๙๘,๐๕๙ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๕. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบุโละบุโย ตำบลบุโละบุโย อำเภอหนองจิก จังหวัด
ปัตตานี เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๔๘๗,๙๗๖ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๖. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านกาหยี่ ตำบลบุโละบุโย อำเภอหนองจิก จังหวัด
ปัตตานี เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๔๙๕,๑๙๒ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

/๗. โครงการ...

๗. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านทุ่งโพธิ์ ตำบลลิปะสะโจ อำเภอนongจิก จังหวัด
ปัตตานี เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๙๙๙,๔๗๔ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เห็นชอบ



(นายไกรสร เพ็งสกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายบุญเพิ่ม ทองรัตน์)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางกสุม ชูเลื่อน)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายจิรศักดิ์ รักษา)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ โทร. ๐-๗๔๒๕-๑๑๕๕-๘

ที่ ทส ๐๖๑๘.๗/ ๕๗/๓๕

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติแบบแปลนโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๒๓ โครงการ

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

๑.เรื่องเดิม

ตามแผนงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๒๓ โครงการ ของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ จะดำเนินการโครงการ จำนวน ๒๓ โครงการ ดังนี้

๑ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านปืเหล็งเหนือ ม.๖ ตำบลสระเรือบ่ออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส

๒ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ม.๗ ตำบลสระเรือบ่ออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส

๓ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบือเนมเมมมอ ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอปาเมาะ จังหวัดนราธิวาส

๔ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านดียสาธอปลัส ตำบลสะลวงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

๕ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำป่าพรุ ตำบลสหกรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

๖ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบาโจอาแซ ตำบลตันหยงมัส อำเภอรามัน จังหวัดนราธิวาส

๗ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบ้านชีลา ตำบลสระเรือบ่ออก อำเภอรามัน จังหวัดนราธิวาส

๘ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านนา บ้านกาะ ตำบลกาะ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

๙ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านท่าแพ ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

๑๐ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงลาโง๊ะ ตำบลกระหะ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

๑๑ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านกูวัง ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี

๑๒ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านปากลิ๊ะ ตำบลลิปะสะโง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

๑๓ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านสวนคูหา ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

๑๔ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านสุโละบูโย ตำบลสุโละบูโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

๑๕ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านกรออี ตำบลสุโละบูโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

๑๖ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านทุ่งโพธิ์ ตำบลลิปะสะโง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

๑๗ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบาตูบือละ ตำบลสะมะแอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

๑๘ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านทุ่งเหียง ตำบลสุไหง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

๑๙ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองโอตอแล ตำบลออตออีระ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

๒๐ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบือเนมบูเก๊ะ ตำบลตะโละกะลอก อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

๒๑ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงกุแบปาเย ช่าง ๒ ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

๒๒ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงบาสีมอ ช่าง ๒ ตำบลลาซัง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

๒๓ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองแมลิภัย ตำบลสุ อำเภอสะมะแอ จังหวัดสงขลา

/๓. บัณฑิตกิจ...

๒. ข้อเท็จจริง

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ ได้ดำเนินการสำรวจ,ออกแบบและประมาณราคาโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณตาม แผนงาน (บาท)	งบประมาณที่ขอ อนุมัติ (บาท)
๑	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านปืเหล็งเหนือ ม.๖ ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส	๙,๙๙๐,๐๐๐ /	๙,๙๙๐,๐๐๐
๒	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ม.๗ ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส	๙,๙๙๒,๐๐๐ /	๙,๙๙๒,๐๐๐
๓	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านปือแฉมมอ ตำบลปะลุภาสภามะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส	๙,๐๐๐,๐๐๐ /	๙,๐๐๐,๐๐๐
๔	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านตือลาฮอปาส์ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส	๙,๙๐๐,๐๐๐ /	๙,๙๐๐,๐๐๐
๕	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำป่าพรุ ตำบลละหาร อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส	๙,๐๐๐,๐๐๐ /	๙,๐๐๐,๐๐๐
๖	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบาโงอาแซ ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส	๗,๔๐๐,๐๐๐ /	๗,๔๐๐,๐๐๐
๗	อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบ้านชีลา ตำบลมะรือโบตก อำเภอระ แงะ จังหวัดนราธิวาส	๖,๙๐๐,๐๐๐ /	๖,๙๐๐,๐๐๐
๘	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านนา บ้านเกาะ ตำบลกวาง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส	๙,๙๐๐,๐๐๐ /	๙,๙๐๐,๐๐๐
๙	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านพ่าแพ ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส	๑๒,๙๘๐,๐๐๐ /	๑๒,๙๘๐,๐๐๐
๑๐	อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงลาโง๊ะ ตำบลกระหวะ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี	๙,๐๐๐,๐๐๐ /	๙,๐๐๐,๐๐๐
๑๑	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านกูวัง ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี	๙,๐๐๐,๐๐๐ /	๙,๐๐๐,๐๐๐
๑๒	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านปากลิยะ ตำบลลิปะสะโง อำเภอนงจิก จังหวัดปัตตานี	๑๐,๕๐๐,๐๐๐ /	๑๐,๕๐๐,๐๐๐
๑๓	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านควนคูหา ตำบลปอทอง อำเภอนงจิก จังหวัดปัตตานี	๙,๕๐๐,๐๐๐ /	๙,๕๐๐,๐๐๐
๑๔	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบุโละบุโย ตำบลบุโละบุโย อำเภอนงจิก จังหวัดปัตตานี	๙,๕๐๐,๐๐๐ /	๙,๕๐๐,๐๐๐

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณตาม แผนงาน (บาท)	งบประมาณที่ขอ อนุมัติ (บาท)
๑๕	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านกาหยี ตำบลบุละบูโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี	๙,๕๐๐,๐๐๐	๙,๕๐๐,๐๐๐
๑๖	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านทุ่งโพธิ์ ตำบลลิปะสะโง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี	๙,๐๐๐,๐๐๐	๙,๐๐๐,๐๐๐
๑๗	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบาตูบือสะ ตำบลสะอะเย อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา	๙,๕๐๐,๐๐๐	๙,๕๐๐,๐๐๐
๑๘	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านทุ่งเหียง ตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา	๙,๐๐๐,๐๐๐	๙,๐๐๐,๐๐๐
๑๙	อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองไคตอแล ตำบลกอตอติย๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	๙,๙๘๐,๐๐๐	๙,๙๘๐,๐๐๐
๒๐	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบือแนบูเก๊ะ ตำบลตะโละทะเล อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	๙,๙๘๐,๐๐๐	๙,๙๘๐,๐๐๐
๒๑	อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงกุแบปาเย ช่วง ๒ ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	๙,๘๐๐,๐๐๐	๙,๘๐๐,๐๐๐
๒๒	อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงปาลิมอ ช่วง ๒ ตำบลอาซ่อง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐,๐๐๐
๒๓	อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองแม่ลิเกีย ตำบลคู อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	๑๒,๐๐๐,๐๐๐

๓. ข้อกำหนด ระเบียบ คำสั่ง

ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๑๕๓/๒๕๕๘ เรื่อง การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการสำรวจและออกแบบ การตรวจสอบแบบแปลนและการมอบอำนาจในการอนุมัติแบบแปลนและประมาณราคา ค่าก่อสร้าง ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ กำหนดให้สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ ถึง ๑๐ มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบและอนุมัติแบบแปลนและประมาณราคา ค่าก่อสร้าง ดังนี้


ข้อ ๒.๒ ให้สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑-๑๐ มีอำนาจหน้าที่อนุมัติแบบแปลนและประมาณราคา ค่าก่อสร้างโครงการที่แต่ละสำนักฯ ทำการสำรวจและออกแบบ รวมทั้งการแก้ไขแบบแปลนที่ไม่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ยกเว้นโครงการอ่างเก็บน้ำและฝายน้ำล้นที่มีความสูงของเขื่อนดินเกิน ๑๐.๐๐ เมตร หรือความสูงของสันฝายที่ระดับเก็บกักเกิน ๙.๐๐ เมตร หรือโครงการที่มีความยุ่งยากทางด้านเทคนิควิชาการ หรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ต้องส่งแบบแปลนและประมาณราคาให้สำนักพัฒนาแหล่งน้ำดำเนินการตรวจสอบ เพื่อเสนออธิบดีกรมทรัพยากรน้ำอนุมัติ

โครงการตามข้อเท็จจริงข้างต้น สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ มีอำนาจอนุมัติแบบแปลน

๔. ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา


อนุมัติและลงนามในแบบแปลนตามข้อเท็จจริงข้างต้นที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นายสุทัศน์ น้อยเล็ก)

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ



(นายไกรสร เพ็งสกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ โทร. ๐-๗๔๒๕-๑๑๕๕-๘

ที่ ทส ๐๖๑๘.๓ / ๒๗๕๐

วันที่ ๐๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งราคากลาง แบบแปลนโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๒๓ โครงการ

เรียน ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ ขอส่งราคากลางโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ งบลงทุน(ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง แล้วเสร็จ รายละเอียดตามที่แนบ จำนวน ๒๓ โครงการ คือ

๑. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านปืเหล่งเหนือ ม.๖ ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๙๘๙,๗๕๔ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๒. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ม.๗ ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๙๗๐,๕๒๔ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๓. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านปือแฉนหมอง ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๙๙๙,๐๕๑ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๔. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านตือลาฆอปลัส ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๘๙๐,๙๑๔ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๕. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำป่าพร ตำบลสหหาร อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๙๖๖,๐๖๓ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๖. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบาโงอาแซ ตำบลตันหยงมัส อำเภอกระแนะ จังหวัดนราธิวาส เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๓๘๘,๔๖๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๗. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบ้านซิดา ตำบลมะรือโบตก อำเภอกระแนะ จังหวัดนราธิวาส เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๘๘๘,๔๙๔ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๘. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านนา บ้านภาวะ ตำบลภาวะ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๘๙๐,๔๗๔ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๙. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านท่าแพ ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๙๗๒,๑๕๓ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๑๐. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงลาโง๊ะ ตำบลกระหวะ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๙๗๖,๖๐๓ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๑๑. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านกูวิง ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๙๗๖,๓๙๓ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

/๑๒. โครงการ...

๑๒. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านปากกลีเย ตำบลลิปะสะโง อำเภอนongจิก จังหวัดปัตตานี เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๔๙๙,๙๖๙ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๑๓. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านควนคูหา ตำบลบ่อทอง อำเภอนongจิก จังหวัดปัตตานี เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๔๙๘,๐๕๙ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๑๔. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบุโละบุโย ตำบลบุโละบุโย อำเภอนongจิก จังหวัดปัตตานี เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๔๙๗,๙๗๖ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๑๕. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านกาหยี ตำบลบุโละบุโย อำเภอนongจิก จังหวัดปัตตานี เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๔๙๕,๑๙๒ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๑๖. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านทุ่งโพธิ์ ตำบลลิปะสะโง อำเภอนongจิก จังหวัดปัตตานี เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๙๙๙,๔๙๔ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๑๗. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบาตูบือละ ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๔๙๕,๖๒๔ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๑๘. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านทุ่งเหรียง ตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๙๙๙,๘๕๓ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๑๙. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองไอดอแล ตำบลกอตอดีริ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๙๙๔,๑๓๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน


๒๐. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบือแนบูเก๊ะ ตำบลตะโละพะลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๙๖๑,๒๑๑ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๒๑. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงกูแบปาย ช่วง ๒ ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๙๙๖,๓๓๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๒๒. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงปาสิมอ ช่วง ๒ ตำบลอาซ่อง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙,๙๙๐,๙๐๒ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๒๔๐ วัน

๒๓. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองแม่สิริภัย ตำบลคู อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๙๘๘,๓๓๑ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๓๖๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายสุทัศน์ น้อยเล็ก)

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ลงนาม



(นายสุทัศน์ น้อยเล็ก)

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

ข้าราชการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ