

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงกุญแบบป่าเย ช่วง ๒ ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ยล.๒๑-๔-๑๐๘/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๙,๘๐๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ,เพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บกักน้ำ
 - งานเตรียมพื้นที่
 - งานดิน
 - งานโครงสร้าง
 - งานป้องกันการกัดเซาะ
 - งานท่อและอุปกรณ์
 - งานเปิดเตล็ด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๙,๗๘๖,๓๓๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) และแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)
๖. รายชื่อกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายบุญเพิ่ม ทองรัตน์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
๒. นายนพต จันทรเพ็ญ	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ
๓. นายจระโรจน์ รัตนอุไร	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ


รายละเอียดราคากลาง

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงกุ่มป่าแฉะ ช่วง ๒ รหัสโครงการ ยล.๒๑-๔-๑๑๘

ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/หน่วย	ราคารวม	หมายเหตุ
๑	งานเตรียมพื้นที่					Factor
	- งานขุดน้ำระหว่างงานก่อสร้าง					F = ๑.๑๗๗๗
	- กรณีเป็นงานขุดคลองลัดน้ำ คิดเป็นงานดินขุดด้วยเครื่องจักร	๘,๘๐๐.๐๐	ลบ.ม.	๒๕.๐๐	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	
	- กรณีเป็นงานดินถมชั่วคราว คิดเป็นงานดินถมบดอัดแน่น	๑๒,๘๐๐.๐๐	ลบ.ม.	๖๐.๒๕	๗๗๑,๒๐๐.๐๐	
	- งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	๓๓๕,๐๐๐.๐๐	ลบ.ม.	๐.๘๘	๒๙๕,๒๐๐.๐๐	
๒	งานดิน					
	- งานดินขุดเปิดหน้าดิน	๓,๕๐๐.๐๐	ลบ.ม.	๖๔.๗๕	๒๒๖,๖๒๕.๐๐	F = ๑.๑๗๗๗
	- งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	๘๔,๕๓๒.๐๐	ลบ.ม.	๕๙.๐๐	๔,๙๙๘,๒๖๘.๐๐	
	- งานดินถมบดอัดแน่น ๘๕ % จากดินขุด	๑๓,๘๐๐.๐๐	ลบ.ม.	๓๕๕.๒๕	๔,๙๐๓,๕๗๕.๐๐	
	- งานลูกรังบดอัดแน่น	๑,๓๒๓.๐๐	ลบ.ม.	๓๓๒.๐๐	๔๓๙,๑๒๖.๐๐	
๓	งานโครงสร้าง					
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง	๓๓๑.๐๐	ลบ.ม.	๔,๕๒๓.๕๐	๑,๕๑๖,๒๐๖.๕๐	F = ๑.๒๖๓๐
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต	๗,๘๓๔.๐๐	กก.	๓๔.๐๐	๒๖๖,๓๕๖.๐๐	
๔	งานป้องกันน้ำกัดเซาะ					
	- งานหินเรียง	๙๕.๐๐	ลบ.ม.	๓,๓๘๔.๕๐	๓๒๑,๕๒๗.๕๐	F = ๑.๓๓๘๗
๕	งานท่อและอุปกรณ์					
	- งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๙๐๐ มม.	๒๒๕.๐๐	ม.	๓,๓๐๕.๐๐	๗๔๓,๖๒๕.๐๐	F = ๑.๑๗๗๗
๖	งานเปิดตลาด					
	- งานป้ายชื่อโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำ (ป้ายเหล็ก)	๑.๐๐	ชุด	๓๒,๓๔๓.๐๐	๓๒,๓๔๓.๐๐	F = ๑.๒๖๓๐
	- งานหลักถนน	๑๖.๐๐	ชุด	๒๖๒.๐๐	๔,๒๑๒.๐๐	
	- งานรั้วไม้ขนาด ๓๐.๖" ยาว ๖.๐๐ ม.	๓๕๐.๐๐	ฟุต	๓๔๗.๐๐	๑๒๐,๔๕๐.๐๐	
	- ทรายหยาบ	๒๕.๐๐	ลบ.ม.	๔๓๒.๕๐	๑๐,๘๑๒.๕๐	
คิดเป็นเงิน (ราคามัถรวม Factor F ไว้แล้ว)					๙,๗๔๖,๓๓๐.๐๐	
ตัวอักษร (เก้าล้านเจ็ดหมื่นแปดพันหกพันสามร้อยสามสิบบาทถ้วน)						


ระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น ๑๔๐ วัน

 ประธานกรรมการ

(นายบุญเพิ่ม ทองรัตน์)

 กรรมการ

(นายพรพล จันทรีพิชัย)

 กรรมการ

(นายจรัสโรจน์ รัตนกิจ)

รายการประมาณค่าก่อสร้าง โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูภูมิทัศน์แบบป่าแะ ช่วง ๒ รหัสโครงการ ยล.๒๑-๔-๑๐๙

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

แบบเลขที่


รายการเลขที่


หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ กรมทรัพยากรน้ำ

ลำดับที่	รายการ	ราคารวม	หมายเหตุ
๑	งานเตรียมพื้นที่	๑,๒๖๘,๕๐๐.๐๐	
๒	งานดิน	๖,๓๓๘,๖๐๔.๐๐	
๓	งานโครงสร้าง	๑,๑๒๙,๙๖๒.๕๐	
๔	งานป้องกันกรกัดเซาะ	๑๓๑,๕๒๗.๕๐	
๕	งานท่อและอุปกรณ์	๗๕๓,๖๒๕.๐๐	
๖	งานเปิดเตล็ด	๑๗๔,๒๑๑.๐๐	
รวมค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) เป็นเงินทั้งสิ้น		๙,๗๘๖,๓๓๐.๐๐	
ตัวอักษร เก้าล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นหกพันสามร้อยสามสิบบาทถ้วน			

ระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น ๑๘๐ วัน


..... ประธานกรรมการ
(นายบุญเพิ่ม ทองรัตน์)
วันที่ 15 ค.ค. 60


..... กรรมการ
(นายณพดล จันทร์เพ็ญ)
วันที่ 15 ค.ค. 60


..... กรรมการ
(นายจะโรจน์ รัตนอุไร)
วันที่ 15 ค.ค. 60

สรุปการประมาณราคาค่าอนุรักษ์ฟื้นฟู บึงกุ่มบ่บ่บ่บ่ ช่วง 2 (จ้างเหมา)

ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8

กรมทรัพยากรน้ำ

ประเภทโครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟู

ชื่อ บึงกุ่มบ่บ่บ่บ่ ช่วง 2

รหัสโครงการ บล. 21 4-109

ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

พื้นที่เพาะปลูก 150 ไร่ ราษฎรมีน้ำอุปโภค-บริโภค 100ครัวเรือน

แบบเลขที่ สทพ.

วันที่ 1 สิงหาคม 2560

ประมาณราคาตามแบบ ปจ.4 จำนวน 4 หน้า

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	ประเภทงาน
1	งานเตรียมพื้นที่	904,874	1.3397	1,212,259	งานชลประทาน (ฝนชุก 1)
2	งานดิน	4,516,671	1.3397	6,050,984	งานชลประทาน (ฝนชุก 1)
3	งานโครงสร้าง	854,852	1.2610	1,077,968	งานสะพาน FactorF
4	งานป้องกันกัดเซาะ	93,532	1.3397	125,304	งานชลประทาน (ฝนชุก 1)
5	งานท่อและอุปกรณ์	528,665	1.3397	708,252	งานชลประทาน (ฝนชุก 1)
6	งานอาคารประกอบ	-	1.2610	-	งานสะพาน FactorF
7	งานเบ็ดเตล็ด	131,640	1.2610	165,998	งานสะพาน FactorF
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			9,340,765	
	อัตรา 5% ตาม มติ ครม. ลงวันที่ 18 มกราคม 2548 เป็นเงิน			9,807,803	
	คิดเป็นเงินประมาณ			9,800,000	
	ตัวอักษร (เก้าล้านแปดแสนบาทถ้วน)				

เงินไข

เงินล่วงหน้า 15.00%

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%

เงินประกันผลงานหัก 0.00%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%

หมายเหตุ : ใช้สำหรับการประมาณราคาค่าก่อสร้างของกรมทรัพยากรน้ำเท่านั้น

ประมาณการโดย

(นายกิจจา อารีรักษ์)

ตรวจ

(นายกิตติศักดิ์ ใจดี)

เสนอ

(นายสุทัศน์ น้อยเล็ก)

เห็นชอบ

(นายไกรสร เพ็งสกุล)

การประมาณราคาค่าอนุรักษ์ฟื้นฟู บึงกุแบป่าแย ช่วง 2

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หน่วยเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1. งานเตรียมพื้นที่						
1.1	งานลาดยาง	-	ตร.ม.	-	-	
1.2	งานลาดยางและสั้ดคันไม้	-	ตร.ม.	-	-	
1.3	งานกำจัดวัชพืชด้วยเรือ	-	คัน	-	-	
1.4	งานสูบน้ำระหว่างงานก่อสร้าง					
	- กรณีเป็นงานขุดคลองคันน้ำ คิดเป็นงานดินขุดด้วยเครื่องจักร	8,800.0	ลบ.ม.	17.89	157,432	
	- กรณีเป็นงานดินถมชั่วคราว คิดเป็นงานดินถมบดอัดแน่น	12,800.0	ลบ.ม.	42.89	548,992	
	- งานเพิ่มพื้นที่ปลูก	-	ม.	-	-	
1.5	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	315,000.0	ลบ.ม.	0.63	198,450	
รวมรายการที่ 1					904,874	บาท

2. งานดิน						
2.1	งานขุดเปิดหน้าดิน - จุดทั้งดิน 1 (ระยะขนดิน 1 กม.)	3,500.00	ลบ.ม.	46.13	161,455	(สภาพปกติ)
2.2	งานดินขุดด้วยแรงคน	-	ลบ.ม.	-	-	
2.3	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร					
	- จุดทั้งดิน 1 ระยะขนดิน 1 กม.	84,432.00	ลบ.ม.	34.94	2,950,054	(สภาพปกติ)
	- จุดทั้งดิน 2 ระยะขนดิน 0 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	- จุดทั้งดิน 3 ระยะขนดิน 0 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	- จุดทั้งดิน 4 ระยะขนดิน 0 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	- จุดทั้งดิน 5 ระยะขนดิน 0 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	
2.4	งานดินขุดซาก	-	ลบ.ม.	-	-	
2.5	งานขุดลอกด้วยรถขุด	-	ลบ.ม.	-	-	
2.6	งานขุดลอกด้วยเรือขุด	-	ลบ.ม.	-	-	
2.7	งานระเบิดหิน	-	ลบ.ม.	-	-	
2.8	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยแรงคน	-	ลบ.ม.	-	-	
2.9	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรเบา	-	ลบ.ม.	-	-	
2.10	งานดินถมบดอัดแน่นจากดินขุด ระยะขนดิน 1 กม.					
	- ดินถมบดอัดแน่น 85 %	13,900.00	ลบ.ม.	82.02	1,140,078	(สภาพแน่น)
	- ดินถมบดอัดแน่น 95 %	-	ลบ.ม.	-	-	
2.11	งานดินถมบดอัดแน่นจากนอกดิน					
	- ดินถมบดอัดแน่น 85 %	-	ลบ.ม.	-	-	
	- ดินถมบดอัดแน่น 95 %	-	ลบ.ม.	-	-	
2.12	งานลูกรังบดอัดแน่น	1,123.00	ลบ.ม.	236.05	265,084	(สภาพแน่น)
2.13	งานปรับแต่งดินขุดขนหึ่ง	-	ลบ.ม.	-	-	
รวมรายการที่ 2					4,516,671	บาท

3. งานโครงสร้าง						
3.1	งานคอนกรีตโครงสร้าง	191.0	ลบ.ม.	3,415.00	652,265	
3.2	งานคอนกรีตหยาบ	-	ลบ.ม.	-	-	
3.3	งานคอนกรีตผิวบนพื้นใหญ่	-	ลบ.ม.	-	-	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
3.4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	7,834.0	กก.	25.86	202,587	
3.5	งานฝังฐานสะพานคอนกรีตหล่อในที่	-	ตร.ม.	-	-	
3.6	งานเสาเข็ม	-	ม.	-	-	
3.7	งานรอยต่อคอนกรีต	-	ม.	-	-	
3.8	งานลดแรงดันน้ำ	-	จุด	-	-	
3.9	งานรื้อถอนโครงสร้าง คสล.	-	ตร.ม.	-	-	
รวมรายการที่ 3					854,852	บาท

4. งานป้องกันการกัดเซาะ						
4.1	งานคอนกรีตลาด	-	ตร.ม.	-	-	
4.2	งานหินเรียง	95.00	ลบ.ม.	984.55	93,532	
4.3	งานหินเรียงยาแนว	-	ลบ.ม.	-	-	
4.4	งานหินก่อ	-	ลบ.ม.	-	-	
4.5	งานหินทิ้ง	-	ลบ.ม.	-	-	
4.6	งานวิถุครอบ	-	ลบ.ม.	-	-	
4.7	งานปลูกหญ้า	-	ตร.ม.	-	-	
4.8	งานกล่องลวดตาข่าย Gabion พร้อมหินเรียง					
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 1.00 x หนา 0.50 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 2.00 x หนา 0.50 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 1.00 x หนา 1.00 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 2.00 x หนา 1.00 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
4.9	งานกล่องลวดตาข่าย Mattress พร้อมหินเรียง					
	กล่อง Mattress ขนาด 2.00 x 4.00 x หนา 0.30 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	กล่อง Mattress ขนาด 2.00 x 6.00 x หนา 0.30 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
4.10	งานแผ่นพลาสติก	-	ตร.ม.	-	-	
4.11	งานแผ่นใยสังเคราะห์แบบที่ 2 (ปริมาณงานคิดตามแบบ)	-	ตร.ม.	-	-	
4.12	งานท่อระบายน้ำ HDPE ขนาด 150 มม.	-	ม.	-	-	
4.13	งานแผ่นใยสังเคราะห์แบบที่ 1 (ปริมาณงานคิดตามแบบ)	-	ตร.ม.	-	-	
รวมรายการที่ 4					93,532	บาท

5. งานท่อและอุปกรณ์						
5.1	ท่อเหล็กชายสังกะสี (GSP.BS-M)					
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
5.2	ท่อ พี วี ซี ปลายเรียบ ชั้น 13.5					
	- ขนาด Dia. 4.00 นิ้ว	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
5.3	ท่อเหล็กหุ้มฉนวนน้ำจืด 2 ด้าน เกรด B หนา 6 มม.					
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ม.	-	-	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
6.8	อาคารควบคุมหลังงาน	-	ชุด	-	-	
6.9	อาคารชุดแยก	-	ชุด	-	-	
6.10	อาคารต่อระบายน้ำขนาด 50 มม.	-	ชุด	-	-	
6.11	อาคารต่อระบายน้ำขนาด 75 มม.	-	ชุด	-	-	
6.12	อาคารต่อระบายน้ำขนาด 100 มม.	-	ชุด	-	-	
6.13	อาคารประสูตระบายตะกอน	-	ชุด	-	-	
6.14	งานบ่อสังกะสี	-	ชุด	-	-	
6.15	อาคารคลุมประตูน้ำแบบที่ 1	-	ชุด	-	-	
6.16	งานพื้นลูกรังเหล็กพร้อมกรวด	-	ชุด	-	-	
6.17	บานประตูเหล็กพร้อมกรวด	-	ชุด	-	-	

รวมรายการที่ 6

บาท

7.งานเบ็ดเตล็ด						
7.1	งานป้ายชื่อโครงการอนุรักษ์หินปู(ป้ายเหล็ก)	1.0	ชุด	9,360.00	9,360	
7.2	งานป้ายแนะนำโครงการ	-	ชุด	-	-	
7.3	งานหลักแสดงระดับน้ำ	-	ชุด	-	-	
7.4	งานหลักบอกแนว	44.0	ชุด	198.00	8,712	
7.5	งานตะแกรงกั้นสระ	-	ชุด	-	-	
7.6	งานราวกันตก	-	ม.	-	-	
7.7	งานป้ายเตือนพร้อมเสา	-	ชุด	-	-	
7.8	งานป้ายบังคับพร้อมเสา	-	ชุด	-	-	
7.9	งานทรายหยาบ	24.0	ลบ.ม.	357.00	8,568	
7.10	งานขี้เถ้าไม้ ขนาด ศก. 6" ยาว 6.00 เมตร	350.0	ท่อน	300.00	105,000	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	

รวมรายการที่ 7

131,640

บาท

ระยะทางวัสดุ			
ระยะทางจากกรุงเทพถึงจังหวัด	1,100.00	กม.	ผิวทางประเภท ทางลาดยาง
ระยะทางจังหวัดถึงโครงการ	22.00	กม.	ผิวทางประเภท ทางลาดยาง / ทางลูกรัง
ราคาน้ำมันเบนซิน / ดีเซล (เฉลี่ย)	33.5 / 24.5	บาท/ลิตร	

สรุปงานจ้างเหมา				สรุปงานอื่น	
เบี้ยเลี้ยง ประเภท ก ค่าควบคุมงาน	273,000	บาท		ดินชุดทั้งหมด	100,000 ลบ.ม.
จำนวนเครื่องจักร	1	ชุด		น้ำไปถมได้	15,568 ลบ.ม.
ระยะเวลาก่อสร้าง	175	วัน		เหลือดินขมทิ้ง	- ลบ.ม.

หมายเหตุ :

ราคามีขึ้นรวมโดยประมาณไว้ในส่วนกลางสำหรับขอจัดสรรงบประมาณเท่านั้น ความถูกต้องของปริมาณงาน

และราคาค่าก่อสร้างสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ โทร. ๐-๗๔๒๕-๑๑๕๕-๘
ที่ ทส ๐๖๑๘.๓ / ขพพดล วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง กำหนดราคากลาง แผนงาน/โครงการรบบลงทุน (ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
จังหวัดยะลา จำนวน ๖ โครงการ

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๑๔๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สำนักงาน
ทรัพยากรน้ำภาค ๘ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้มีรายชื่อท้ายบันทึกนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง แผนงาน/
โครงการรบบลงทุน (ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งานอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ นั้น

คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางค่าก่อสร้างแล้วเสร็จ รายละเอียดตามที่
แนบมาด้วยแล้ว จำนวน ๖ โครงการ คือ

๑. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบาตูบือละ ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา
เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๔๙๕,๖๒๔ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน
๒. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านทุ่งเหียง ตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๙๙๙,๘๕๓ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน
๓. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองไธดอแล ตำบลกอตอตือระ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๙๙๔,๑๓๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน
๔. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบือแนบูเก๊ะ ตำบลตะโละพะสอ อำเภอรามัน จังหวัด
ยะลา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๙๖๑,๒๓๑ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน
๕. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงภูแบ่ปานย ช่วง ๒ ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๙๘๖,๓๓๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน
๖. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงปาลิมอ ช่วง ๒ ตำบลลาซอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๑๙,๙๘๒,๕๔๙ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๒๔๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เห็นชอบ

(นายไกรสร เพ็ญสุก)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายบุญเพิ่ม ทองรัตน์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายพนตล จันทรเพ็ญ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายจะโรจน์ รัตนอุไร)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ โทร. ๐-๗๔๒๕-๑๑๕๕-๘

ที่ ทส ๐๖๑๘.๓/ ๒๗๗๕

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติแบบแปลนโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๒๓ โครงการ

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

๑.เรื่องเดิม

ตามแผนงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๒๓ โครงการ ของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ จะดำเนินการโครงการ จำนวน ๒๓ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านปิงเล้งเหมือ ม.๖ ตำบลมะรือโบออก อำเภोजะเอยีร์ จังหวัดนราธิวาส

๒. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ม.๗ ตำบลมะรือโบออก อำเภोजะเอยีร์ จังหวัดนราธิวาส

๓. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบือแนมมออง ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

๔. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านเคือลาซอปลัส ตำบลสะลวงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

๕. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำป่าพร ตำบลละหาร อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

๖. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบาโงาแซ ตำบลตันหยงมัส อำเภอกระแนะ จังหวัดนราธิวาส

๗. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบ้านซีลา ตำบลมะรือโบตก อำเภอกระแนะ จังหวัดนราธิวาส

๘. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านนา บ้านเกาะ ตำบลกระแจะ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

๙. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านท่าแพ ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

๑๐. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงกาโจ๊ะ ตำบลกระหะ อำเภอยะบือ จังหวัดปัตตานี

๑๑. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านกูวัง ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี

๑๒. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านปากลิ๊ะ ตำบลลิปะสะโง อำเภอยะบือ จังหวัดปัตตานี

๑๓. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านควนคูหา ตำบลบ่อทอง อำเภอยะบือ จังหวัดปัตตานี

๑๔. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบุโละบูโย ตำบลบุโละบูโย อำเภอยะบือ จังหวัดปัตตานี

๑๕. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านกาหยิ ตำบลบุโละบูโย อำเภอยะบือ จังหวัดปัตตานี

๑๖. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านทุ่งโพธิ์ ตำบลลิปะสะโง อำเภอยะบือ จังหวัดปัตตานี

๑๗. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบาตูบือละ ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

๑๘. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านทุ่งเหวียง ตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

๑๙. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองไธตอแล ตำบลกอตอติย๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

๒๐. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบือแนบูเก๊ะ ตำบลสะโละทะลือ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

๒๑. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงกูแบซามะ ช่วง ๒ ตำบลวังหลุม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

๒๒. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงกาสิมอ ช่วง ๒ ตำบลอาซ่อง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

๒๓. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองแม่ลิเก้ย ตำบลคู อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

/๒. ข้อเท็จจริง...

๒. ข้อเท็จจริง

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ ได้ดำเนินการสำรวจ, ออกแบบและประมาณราคาโครงการเสริม
เรียบริเวณแล้ว ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณตาม แผนงาน (บาท)	งบประมาณที่ขอ อนุมัติ (บาท)
๑	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านปืเหล้งเหนือ ม.๖ ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส	๙,๙๙๐,๐๐๐ /	๙,๙๙๐,๐๐๐
๒	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ม.๗ ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส	๙,๙๙๒,๐๐๐ /	๙,๙๙๒,๐๐๐
๓	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบือแนหม่อม ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส	๙,๐๐๐,๐๐๐ /	๙,๐๐๐,๐๐๐
๔	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านตือลาฆอปลัส ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส	๙,๙๐๐,๐๐๐ /	๙,๙๐๐,๐๐๐
๕	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำป่าพรุ ตำบลสหหาร อำเภอเยื่อ จังหวัดนราธิวาส	๙,๐๐๐,๐๐๐ /	๙,๐๐๐,๐๐๐
๖	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบาโงอาแซ ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส	๗,๕๐๐,๐๐๐ /	๗,๕๐๐,๐๐๐
๗	อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบ้านซีลา ตำบลมะรือโบตก อำเภอระ แงะ จังหวัดนราธิวาส	๖,๙๐๐,๐๐๐ /	๖,๙๐๐,๐๐๐
๘	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านนา บ้านกระ ตำบลกาละ อำเภอสู่ไหงปาตี จังหวัดนราธิวาส	๙,๙๐๐,๐๐๐ /	๙,๙๐๐,๐๐๐
๙	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านท่าแพ ตำบลสู่ไหงปาตี อำเภอสู่ไหงปาตี จังหวัดนราธิวาส	๑๒,๙๘๐,๐๐๐ /	๑๒,๙๘๐,๐๐๐
๑๐	อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงลาโง๊ะ ตำบลกระหวะ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี	๙,๐๐๐,๐๐๐ /	๙,๐๐๐,๐๐๐
๑๑	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านภูวัง ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี	๙,๐๐๐,๐๐๐ /	๙,๐๐๐,๐๐๐
๑๒	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านปากสียะ ตำบลลิปะสะโง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี	๑๐,๕๐๐,๐๐๐ /	๑๐,๕๐๐,๐๐๐
๑๓	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านควนคูหา ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี	๙,๕๐๐,๐๐๐ /	๙,๕๐๐,๐๐๐
๑๔	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบุโละบูโย ตำบลบุโละบูโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี	๙,๕๐๐,๐๐๐ /	๙,๕๐๐,๐๐๐

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณตาม แผนงาน (บาท)	งบประมาณที่ขอ อนุมัติ (บาท)
๑๕	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านภายี ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี	๙,๕๐๐,๐๐๐	๙,๕๐๐,๐๐๐
๑๖	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านทุ่งโพธิ์ ตำบลลิปะสะโง อำเภอนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี	๙,๐๐๐,๐๐๐	๙,๐๐๐,๐๐๐
๑๗	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบาคูบือละ ตำบลละเมาะ อำเภอกงหรา จังหวัดยะลา	๙,๕๐๐,๐๐๐	๙,๕๐๐,๐๐๐
๑๘	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านทุ่งเหียง ตำบลโย อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา	๙,๐๐๐,๐๐๐	๙,๐๐๐,๐๐๐
๑๙	อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองโตนดอแล ตำบลกอตอดีอริ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	๙,๙๘๐,๐๐๐	๙,๙๘๐,๐๐๐
๒๐	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบือแมญเก๊ะ ตำบลละเมาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	๙,๙๘๐,๐๐๐	๙,๙๘๐,๐๐๐
๒๑	อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงกูแบปาแม ช่วง ๒ ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	๙,๘๐๐,๐๐๐	๙,๘๐๐,๐๐๐
๒๒	อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงปาลิมอ ช่วง ๒ ตำบลอาซ่อง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐,๐๐๐
๒๓	อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองแม่ลิเกีย ตำบลคู อำเภอยะนะ จังหวัดสงขลา	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	๑๒,๐๐๐,๐๐๐

๓. ข้อยกเว้น ระเบียบ คำสั่ง

ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๑๕๓/๒๕๕๘ เรื่อง การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการสำรวจและออกแบบ การตรวจสอบแบบแปลนและการมอบอำนาจในการอนุมัติแบบแปลนและประมาณราคา ค่าก่อสร้าง ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ กำหนดให้สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ ถึง ๑๐ มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบและอนุมัติแบบแปลนและประมาณราคา ค่าก่อสร้าง ดังนี้


ข้อ ๒.๒ ให้สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑-๑๐ มีอำนาจหน้าที่อนุมัติแบบแปลนและประมาณราคา ค่าก่อสร้างโครงการที่แต่ละสำนักฯ ทำการสำรวจและออกแบบ รวมทั้งการแก้ไขแบบแปลนที่ไม่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ยกเว้นโครงการอ่างเก็บน้ำและฝายน้ำล้นที่มีความสูงของเขื่อนดินเกิน ๑๐.๐๐ เมตร หรือความสูงของสันฝายที่ระดับเก็บกักเกิน ๔.๐๐ เมตร หรือโครงการที่มีความยุ่งยากทางด้านเทคนิควิชาการ หรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ต้องส่งแบบแปลนและประมาณราคาให้สำนักพัฒนาแหล่งน้ำดำเนินการตรวจสอบ เพื่อเสนออธิบดีกรมทรัพยากรน้ำอนุมัติ

โครงการตามข้อเท็จจริงข้างต้น สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ มีอำนาจอนุมัติแบบแปลน

๔. ข้อเรียนเพื่อโปรดพิจารณา


อนุมัติและลงนามในแบบแปลนตามข้อเท็จจริงข้างต้นที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นายสุทัศน์ น้อยเล็ก)

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ



(นายไกรสร เพ็งสกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ โทร. ๐-๗๔๒๕-๑๑๕๕-๘

ที่ ทส ๐๖๑๘.๓ / ๒๗๒๒

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งราคากลาง แบบแปลนโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๒๓ โครงการ

เรียน ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ ขอส่งราคากลางโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ งบลงทุน(ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง แล้วเสร็จ รายละเอียดตามที่แนบ จำนวน ๒๓ โครงการ คือ

๑. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบึงเหล่งเหินือ ม.๖ ตำบลมะริอโอบอก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๙๘๙,๗๕๕ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๒. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ม.๗ ตำบลมะริอโอบอก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๙๗๐,๕๒๔ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๓. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบือแนแมมมอ ตำบลปะลุภาสาเมา อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๙๙๙,๐๕๑ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๔. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านตือลาฆอปาสิ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๘๙๐,๙๑๔ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๕. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำป่าพรุ ตำบลละหาร อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๙๖๖,๐๖๓ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๖. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบาโงอาแซ ตำบลตันหยงมัส อำเภอกระแนะ จังหวัดนราธิวาส เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๓๘๘,๔๖๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๗. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบ้านชีลา ตำบลมะริอโอบอก อำเภอกระแนะ จังหวัดนราธิวาส เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๘๘๘,๔๙๔ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๘. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านนา บ้านกาวะ ตำบลกาวะ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๘๙๐,๔๗๔ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๙. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านท่าแพ ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๙๗๒,๑๕๓ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๑๐. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงลาโง๊ะ ตำบลกระหวะ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๙๗๖,๖๐๓ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๑๑. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านคูวัง ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๙๗๖,๓๙๓ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

/๑๒. โครงการ...

๑๒. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านปากาสีเย ตำบลลิปะสะโง อำเภอนongจิก จังหวัดปัตตานี เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๔๙๙,๙๖๙ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๑๓. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านควนคูหา ตำบลบ่อทอง อำเภอนongจิก จังหวัดปัตตานี เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๔๘๘,๐๕๙ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๑๔. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบุโละปุโย ตำบลบุโละปุโย อำเภอนongจิก จังหวัดปัตตานี เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๔๘๙,๙๗๖ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๑๕. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านกาหยี่ ตำบลบุโละปุโย อำเภอนongจิก จังหวัดปัตตานี เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๔๙๕,๑๙๒ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๑๖. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านทุ่งโพธิ์ ตำบลลิปะสะโง อำเภอนongจิก จังหวัดปัตตานี เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๙๙๙,๔๗๔ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๑๗. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบาตูบือละ ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๔๙๕,๖๒๔ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๑๘. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านทุ่งเหรียง ตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๙๙๙,๘๕๓ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๑๙. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองไอตอแผล ตำบลกอตอตือรี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๙๗๔,๑๓๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน


๒๐. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบือแนบูเก๊ะ ตำบลตะโละทะเล อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๙๖๑,๒๓๑ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๒๑. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงกุ่มบะแย ช่วง ๒ ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๙๘๖,๓๓๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๒๒. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงปาลิมอ ช่วง ๒ ตำบลอาซ่อง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙,๙๙๐,๙๐๒ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๒๔๐ วัน

๒๓. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองแม่ลิภัย ตำบลคู อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๙๘๘,๓๓๑ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๓๖๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายสุทัศน์ น้อยเล็ก)

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

เรียน ที่ทำหนังสือที่ ๙๐๙/๒

การนี้รศ.



๑๕/๑๑/๒๕๖๑
นางสาวสุภาวดี น้อยเล็ก

นักวิชาการชำนาญการพิเศษ

รักษาการผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน