
























ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 

 

 

๑.โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองแดง  บ้านศรีภูธร หมู่ที่ 3 ต้าบลปากชม   อ้าเภอปากชม  
จังหวัดเลย  

  หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมทรัพยากรน ้า  โดย  ส้านักงานทรัพยากรน ้าภาค ๓                         
   ๒.วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร   4,500,000.- บาท 
   ๓.ลักษณะงาน โดยสังเขป   
                - ประเภทแหล่งน ้า หนอง   
                - ความกว้างเฉลี่ย   164  ม.  ความยาวเฉลี่ย  118  ม.   
                - ความลึกเก็บกัก   2.5  ม.   ความจุเก็บกัก  48,514 ลบ.ม. 
                - ความลาดด้านใน-นอก    1:2. 
                - ชนิดอาคารระบายน ้าเข้า ท่อ คสล. ขนาด  2- Ø 0.80 ม.. 
      

๔.ราคากลางค้านวณ ณ. วันที่   1   สิงหาคม  ๒๕60  เป็นเงิน   4,498,900.-  บาท 

   ๕.บัญชีประมาณการราคากลาง 
๕.๑ แบบแสดงรายการประมาณงานและราคา(ปร.๔)  แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ปร.๕) 
๕.๒ แบบสรุปราคางานก่อสร้าง 

   ๖.รายชื่อคณะกรรมการก้าหนดราคากลาง 
๑. นายพิสิทธิ์  ทิพย์โอสถ     วิศวกรโยธาช้านาญการพิเศษ      ประธานคณะกรรมการ 
๒. นายเลิศฤทธิ์  เลี่ยมสกุล     วิศวกรโยธาปฏิบัติการ                  กรรมการ 
๓. นายบรรจง  อภัยแสน       นายช่างโยธาช้านาญงาน                กรรมการ 
   

 













































ราคาตอ่หน่วย ราคารวม
(บาท) (บาท)

2.งานดนิ
งานดินขุดด้วยเคร่ืองจักร 

1 ค่าขุดดินด้วยเคร่ืองจักร 93,749.00     ลบ.ม. 23.2435          2,179,054.8815    
2 ระยะขนทิง้   1  กม. 93,749.00     ลบ.ม. 22.8499          2,142,155.2751    

5.งานท่อและอุปกรณ์
3 งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก

      -   ขนาด Dai.             0.80   ม. 64.00          ม. 2,268.8571      145,206.8544       
7.งานเบ็ดเตล็ด

4 งานปา้ยชื่อโครงการอนุรักษฟ์ื้นฟแูหล่งน้้า (ปา้ยเหล็ก) 1.00            ชุด 11,934.0000    11,934.0000        
5 งานปา้ยแนะน้าโครงการ 1.00            ชุด 8,338.5000      8,338.5000          
6 งานหลักแสดงค่าระดับน้้า 2.00            ชุด 6,132.7500      12,265.5000        

รวม 4,498,955.0110   
 

 

สี่ล้านสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยห้าสิบห้าบาทหน่ึงสตางค์

ผนวก  3  
ใบปริมาณงานและราคาค่าอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองแดง    

บ้านศรีภูธร หมู่ที ่3 ต้าบลปากชม    อ้าเภอปากชม  จังหวัดเลย 

ที่ รายการ ปริมาณ หน่วย



แผนปฏิบัติงาน..................................................................................................................................................................................................................................................... 

โครงการ........................................................................................................................................................อําเภอ..........................................จังหวัด......................................... 

เดือนที่ทําการก่อสร้าง 
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1.แผนปฏิบัติงานน้ําผู้เสนอราคามอบให้......................................................................    2. ข้าพเจ้า.......................................................................................................................... 

 เป็นผู้จัดทํา..................................................................................................      ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุม/ช่างก่อสร้างหรือช่างโยธา ประเภท........................... 

  (ลงชื่อ)..................................................................   สาขา...................................................เลขทะเบียนที่............................................................ 

                   (................................................................)   ได้วางแผนปฏิบตัิงานและจะทําการควบคุมงานรายนี้ให้แล้วเสร็จตามแผนที่เสนอไว้ข้างต้น 

           ลงชื่อ)................................................................ผู้เสนอราคา 

                  (................................................................) 

หมายเหตุ แผนปฏิบัติงานก่อสร้างอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมให้คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นชอบก่อน จึงจะดําเนินการทั้งนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงกําหนดส่งมอบงานตามสัญญา 
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