

๓.๑ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....บำรุงรักษาฝายน้ำล้นห้วยแม่ท้อ
.....บ้านห้วยหนึ่ง ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก
.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค.๑. ลำปาง.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑,๘๓๐,๐๐๐,๐๐..... บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป.....ประเภทโครงการ.บำรุงรักษาแหล่งน้ำ.....
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๒๖.กันยายน.๒๕๖๐.....เป็นเงิน.....๑,๘๒๘,๘๖๕.๐๐..... บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
- ๕.๑ แบบประเมินราคากลาง (ปร.๔), แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
- ๕.๒ แบบสรุปราคางานก่อสร้าง
- | | |
|----------------------------|------------------------|
| ๕.๒.๑ งานดิน | ๕.๒.๕ งานป้ายและรอกโซ่ |
| ๕.๒.๒ งานโครงสร้าง | ๕.๒.๖ งานเบ็ดเตล็ด |
| ๕.๒.๓ งานป้องกันการกัดเซาะ | |
| ๕.๒.๔ งานอาคารประกอบ | |
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | |
|----------------------------|---------------|
| ๖.๑ นายรัช รัตนกิจ | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นายวัฒนา งามดี | กรรมการ |
| ๖.๓ นายนักรบ เรืองงาม | กรรมการ |
| ๖.๔ นายอภิรัช จันทร์ประดับ | กรรมการ |



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ โทร. ๑๒๗

ที่ ทส ๐๖๑๑.๔ / ๘๔๑

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง ราคาผลงานโครงการตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ (ผ่าน ผอ.ส่วนบริหารจัดการน้ำ)

ตามที่ส่วนบริหารจัดการน้ำ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานสำรวจและออกแบบประมาณราคางานโครงการตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และมอบให้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ สทภ.๑ ๐๓๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ จัดทำราคากลางงานโครงการดังกล่าวข้างต้นนั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางงานโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ และสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ ได้ให้ความเห็นชอบราคากลางโครงการตามที่แนบดังนี้

๑. โครงการบำรุงรักษาฝายน้ำล้นห้วยแม่ท้อ หมู่บ้านห้วยนึ่ง ตำบลน้ำท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก ราคาค่าก่อสร้าง ๑,๘๒๘,๘๖๕ บาท(หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นแปดพันแปดร้อยหกสิบห้า บาทถ้วน) โดยวิธีจ้างเหมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายรัช รัตนกิจ)

ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ

- ๑๐๖

(นายเสน่ห์ สาธุธรรม)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑

๒๖ ก.ย. ๒๕๖๐

สรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ส่วนบริหารจัดการน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1

กรมทรัพยากรน้ำ

ประเภทโครงการ บำรุงรักษา

ชื่อ โครงการบำรุงรักษาฝายน้ำล้นห้วยแม่ท้อ

รหัสโครงการ ตก 21001

หมู่บ้าน ห้วยนี้้ง ตำบล แม่ท้อ อำเภอ เมือง จังหวัด ตาก

พื้นที่เพาะปลูก - ไร่ ราษฎรมีน้ำอุปโภค-บริโภค - คนไร่เรือน

งานชุดลอกตะกอน งานบำรุงรักษาป้องกันการกัดเซาะ งานบำรุงรักษาบานระบายน้ำและอุปกรณ์

แบบเลขที่ สทก.1 /60

วันที่ กันยายน 2560

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 หน้า

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	ประเภทงาน	ราคากำหนด รวมเป็นเงิน (บาท)
1	งานเตรียมพื้นที่	-	1.3343	-	งานชลประทาน (ปกติ)	-
2	งานดิน	56,430	1.3343	75,294	งานชลประทาน (ปกติ)	72,000.00
3	งานโครงสร้าง	27,398	1.2750	34,932	งานสะพาน FactorF	34,531.00
4	งานป้องกันการกัดเซาะ	689,875	1.3343	920,500	งานชลประทาน (ปกติ)	918,759.00
5	งานท่อและอุปกรณ์	-	1.3343	-	งานชลประทาน (ปกติ)	-
6	งานอาคารประกอบ	538,200	1.2750	686,205	งานสะพาน FactorF	685,900.00
7	งานป้ายและรอกโซ่	66,360	1.0700	71,005	งานที่ไม่พิจารณาปรับราคา	70,915.00
8	งานเบ็ดเตล็ด	36,760	1.2750	46,869	งานสะพาน FactorF	46,760.00
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,834,805		
	รวมประเมินราคากลางค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น					1,828,865.00
	ตัวอักษร (หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นแปดพันแปดร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน)					

เงื่อนไข

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00%

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%

เงินประกันผลงานหัก 0.00%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%

ว/ด/ป

/09/2560

ราคาน้ำมันเบนซิน / ดีเซล (เฉลี่ย) 26.5/25.5 บาท/ลิตร

ระยะเวลาการก่อสร้าง 175 วัน

หมายเหตุ ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคาขายที่เห็นสมควรข้างแตกต่างจากราคากลางตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไปโดยใช้ราคาของผู้เสนอราคาขายที่เห็นสมควรข้างเป็นฐานในการคำนวณ ให้ส่วนอำนวยการแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ทราบโดยเร็ว

ลงชื่อกรรมการ

(นายอภิรัช จันทร์ประดับ)

ลงชื่อกรรมการ

(นายนิกรบ เรืองงาม)

ลงชื่อกรรมการ

(นายวัฒนา งามดี)

ลงชื่อประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอวิช รัตนกิจ)

หมายเหตุ การประเมินราคากลางพิจารณาใช้ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างเดือน สิงหาคม 2560 เนื่องจากราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง

เดือน กันยายน 2560 สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ยังไม่ลงข้อมูลราคาในเว็บไซต์

University of California, Berkeley

Answer:

1. **Introduction**

www.zoo.be