

๓.๑ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำท่าจีน หมู่ที่ ๔ ตำบลรั้วใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ประเภทงานปรับปรุงอาคาร
- งานทาสี
 - งานระบบสุขาภิบาล
 - งานโครงสร้างหลังคา
 - งานฝ้าเพดาน
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๔๙๐,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) แบบสรุปผลการประมาณ
ราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๖) จำนวน ๑ ชุด ๑๐ แผ่น
- ๕.๒ แบบแปลนก่อสร้าง
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | |
|----------------------------|------------------|
| ๖.๑ นายสมชาย สิริธิต | ประธานคณะกรรมการ |
| ๖.๒ นายสถาพร เผ่าจินดา | กรรมการ |
| ๖.๓ นายวีรยุทธ ยุทธสูงเนิน | กรรมการ |

บัญชีรายละเอียดราคากลาง										สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗	
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำท่าจีน จังหวัดสุพรรณบุรี											
ลำดับที่	รายการ	ค่า K สูตรที่	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคา (บาท/หน่วย)	รวมเงินทั้งสิ้น (บาท)	ค่า Factor F	ราคารวมเฉลี่ย (บาท/หน่วย)	ราคารวมทั้งสิ้น		
1	งานทาสี					224,960.00	1.3046		490,000.00		
1.1	ทาสีน้ำมันภายนอกอาคาร	K 1	1,230.00	ตร.ม.	55.00	67,650.00	1.3046	71.00	87,330.00		
	ค่าแรงทาสีน้ำมันภายนอกอาคาร	-	1,230.00	ตร.ม.	37.00	45,510.00	1.3046	48.27	59,372.10		
1.2	ทาสีน้ำมันภายในอาคาร	K 1	1,240.00	ตร.ม.	45.00	55,800.00	1.3046	58.70	72,788.00		
	ค่าแรงทาสีน้ำมันภายในอาคาร	-	1,240.00	ตร.ม.	30.00	37,200.00	1.3046	39.13	48,521.20		
1.3	ทาสีน้ำมันทั่วไป	K 1	200.00	ตร.ม.	56.00	11,200.00	1.3046	73.05	14,610.00		
	ค่าแรงทาสีน้ำมันทั่วไป	-	200.00	ตร.ม.	38.00	7,600.00	1.3046	49.57	9,914.00		
2	งานระบบสุขาภิบาล					76,142.00	1.3046				
2.1	ถึงบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาด 1,200 ลิตร	K 1	2.00	ถัง	9,600.00	19,200.00	1.3046	12,524.16	25,048.32		
2.2	งานระบบท่อต่างๆ ภายในอาคาร	K 1	1.00	เหมาจ่าย	25,000.00	25,000.00	1.3046	32,615.00	32,615.00		
2.3	ค่าแรงร้อยถอนพร้อมติดตั้ง	-	1.00	เหมาจ่าย	2,345.00	2,345.00	1.3046	3,059.28	3,059.28		
2.4	ค่าแรงร้อยถอนพร้อมติดตั้ง	-	1.00	เหมาจ่าย	2,345.00	2,345.00	1.3046	3,059.28	3,059.28		
2.5	งานคอนกรีตผสมสำเร็จรูป 210 กก./ตร.ชม. (ลูกบาศก์)	K 1	12.00	ลบ.ม.	1,971.00	23,652.00	1.3046	2,571.36	30,856.32		
2.6	ค่าแรงงาน	-	12.00	ลบ.ม.	300.00	3,600.00	1.3046	391.36	4,696.32		
3	งานโครงสร้างหลังคา					29,481.00	1.3046				
3.1	มุงกระเบื้องซีเมนต์ใยหินลอนคู่ ขนาด 0.50 x 1.20 ม.	K 1	250.00	แผ่น	47.00	11,750.00	1.3046	61.31	15,327.50		
3.2	ครอบสันซีเมนต์ใยหินลอนคู่	K 1	30.00	แผ่น	35.00	1,050.00	1.3046	45.61	1,368.30		
3.3	อุปกรณ์ยึดกระเบื้องและโครงสร้าง	K 1	1.00	เหมาจ่าย	11,000.00	11,000.00	1.3046	14,350.60	14,350.60		
3.4	ค่าแรงงานร้อยถอนหลังคาพร้อมมุงกระเบื้อง	-	113.63	ตร.ม.	50.00	5,681.00	1.3046	65.23	7,412.08		

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานส่วนประสานและบริหารจัดการมณฑลพิษณุ จังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗

[illegible]

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 490,000.00 (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสมชาย สิริสร)

लग्न... विष्णु

(นายสภาพร เฝ้าจินดา)
นายช่างโยธำชำนาญงาน

ลงชื่อ.....การรวมการ

(นายวีรยุทธ ยุทธสูงเนิน)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายโอบาสึ ทาเครุ)

ผู้ชำนาญการส่วนวิชาการ ศึกษาราชการ ศึกษาราชการ ๗
ผู้ชำนาญการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีศึกษาธิการ

54



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำท่าจีน โทร. ๐ ๓๕๕๕ ๕๒๔๐
ที่ ทส ๐๖๑๓/๗๙๑๒ วันที่ ๑๗/กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติราคากลางและร่างข้อกำหนดและขอบเขตของงาน สำหรับการจ้างเหมาโครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารสำนักงานส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำท่าจีน จังหวัดสุพรรณบุรี หมู่ที่ ๔
ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ (ผ่านผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำท่าจีน และหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๖๐๔.๓/๑๖๒๐ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑
กรมทรัพยากรน้ำ ได้อนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่เหลือจ่าย
เพื่อเป็นรายการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตามภารกิจของกรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗
ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการตามแผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผลผลิตการเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รายการงบลงทุน ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ ได้แก่ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานส่วนประสานและบริหาร
จัดการลุ่มน้ำท่าจีน จังหวัดสุพรรณบุรี หมู่ที่ ๔ ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี วงเงินงบประมาณ
๔๕๐,๐๐๐.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) (เอกสารแนบ ๑)

๑.๒ ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำที่ ๑๖๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานจ้างเหมา คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และ
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานส่วนประสานและ
บริหารจัดการลุ่มน้ำท่าจีน จังหวัดสุพรรณบุรี หมู่ที่ ๔ ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี (เอกสารแนบ ๒)

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
และกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานส่วนประสานและบริหาร
จัดการลุ่มน้ำท่าจีน หมู่ที่ ๔ ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

๒.๒ การกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ (๑) ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
ราคากลางกำหนด (เอกสารแนบ ๒) วงเงินราคากลาง ๔๕๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

๒.๓ หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ใช้เกณฑ์ราคา และจะพิจารณาจากราคารวม

๒.๔ อำนาจในการสั่งการ อนุมัติ และการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ
ที่ ๒๒๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ลำดับที่ ๗ การพัสดุ ตามข้อ ๗.๖ สั่งการ อนุมัติและดำเนินการกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างที่ปรึกษา งานจ้างออกแบบและการควบคุมงานก่อสร้าง ทุกวิธี ยกเว้น กรณีที่ใช้วิธี
เฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ (๒) (ค) (ง) (จ) และ (ข) ที่ไม่ได้ดำเนินการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ (จังหวัดยะลา
จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา เฉพาะอำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาหวี
อำเภอสะบ้าย้อย) ที่ต้องได้รับอนุมัติหลักการก่อนดำเนินการ ภายในวงเงินครั้งละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ รวมถึงการทำสัญญา การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ การอุทธรณ์
/และการ...

และการโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงิน ยกเว้นกรณีการทิ้งงานให้รายงานกรม ภายใน ๕ วันทำการ เพื่อดำเนินการตามระเบียบต่อไป (เอกสารแนบ ๓)

๒.๕ การดำเนินการจัดจ้างเหมา สำหรับการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานส่วนประสานและบริหารจัดการกลุ่มน้ำท่าจีน จังหวัดสุพรรณบุรี หมู่ที่ ๔ ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งนี้ ขอแจ้งรายชื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน ดังนี้

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ รายชื่อดังต่อไปนี้

๑. ว่าที่พันตรี คมนันเดช ไชยชนะ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ประธานกรรมการ

๒. นายสมชาย สิทธิสร ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

กรรมการ

๓. นายสถาพร เผ่าจินดา ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนานงาน

กรรมการ

ผู้ควบคุมงาน

นายวีรยุทธ ยุทธสูงเนิน ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนานงาน

ผู้ควบคุมงาน

๓. ข้อเรียนเพื่อโปรดพิจารณา

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๒ การซื้อหรือจ้าง ส่วน ๒ กระบวนการซื้อหรือจ้าง ข้อ ๒๘ (๓) วิธีเฉพาะเจาะจง เห็นควร

๑. อนุมัติข้อกำหนดและขอบเขตงาน สำหรับการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานส่วนประสานและบริหารจัดการกลุ่มน้ำท่าจีน จังหวัดสุพรรณบุรี หมู่ที่ ๔ ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

๒. อนุมัติกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานส่วนประสานและบริหารจัดการกลุ่มน้ำท่าจีน จังหวัดสุพรรณบุรี หมู่ที่ ๔ ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

๓. อนุมัติดำเนินการจัดจ้างสำหรับการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานส่วนประสานและบริหารจัดการกลุ่มน้ำท่าจีน จังหวัดสุพรรณบุรี หมู่ที่ ๔ ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ดังกล่าว ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๘ (๓) วิธีเฉพาะเจาะจง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามอนุมัติตามข้อเสนอ ๑,๒,๓ และขอได้โปรดลงนามในร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน ที่แนบมาพร้อมนี้

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสมชาย สิทธิสร)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสถาพร เผ่าจินดา)

นายช่างโยธาชำนานงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวีรยุทธ ยุทธสูงเนิน)

นายช่างโยธาชำนานงาน

ว่าที่พันตรี.....

(คมนันเดช ไชยชนะ)

ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการกลุ่มน้ำท่าจีน

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ว่าที่ร้อยตรีหญิง

(วราภรณ์ อ่อนไทรแก้ว)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

- อนุมัติ

- ลงนามแล้ว

(นายโสภาส ภาร)

ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ ศึกษาราชการแห่ง

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ พร. 5

หน่วยงาน ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำท่าจีน

โครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการลุ่มน้ำท่าจีน จังหวัดสุพรรณบุรี

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการลุ่มน้ำท่าจีน

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7

แบบ พร.4 ที่แบบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณประมาณราคา เมื่อวันที่ 13 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาสี	224,960.00	1.3046	293,483.00	- จ่ายเงินล่วงหน้า 0 % - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat 7 %)
1.1	งานทาสีน้ำพลาสติกภายนอกอาคาร				
1.2	ทาสีน้ำพลาสติกภายในอาคาร				
1.3	ทาสีน้ำมันทั่วไป				
2	งานระบบสุขาภิบาล (ห้องน้ำ)	76,142.00	1.3046	99,334.00	
2.1	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาด 1,200 ลิตร				
2.2	งานระบบท่อต่าง ๆ ภายในอาคาร				
2.3	ค่าแรงรื้อถอนพร้อมติดตั้ง				
2.4	งานคอนกรีตผสมสำเร็จรูป 210 กก./ตร.ซม. (ลูกบาศก์)				
3	งานโครงสร้างหลังคา	29,481.00	1.3046	38,461.00	
3.1	กระเบื้องซีเมนต์ใยหินลอนคู่ ขนาด 0.50 x 1.20 ม.				
3.2	กรอบสันซีเมนต์ใยหินลอนคู่ (ตราช้าง)				
3.3	อุปกรณ์ยึดกระเบื้องและโครงสร้าง				
3.4	ค่าแรงงานรื้อถอนหลังคาพร้อมมุงกระเบื้อง				
4	งานฝ้าเพดาน				
4.1	ฝ้าเพดานยิบซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ ขนาด 1.20 x 2.40 ม. (ตราช้าง)	45,740.00	1.3046	59,672.00	

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

หน่วยงาน ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำท่าจีน

โครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการลุ่มน้ำท่าจีน จังหวัดสุพรรณบุรี

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการลุ่มน้ำท่าจีน

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7

แบบ ปร.4 ที่แนบ

มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณประมาณราคา

เมื่อวันที่ 13 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
4.2	อุปกรณ์ยึดผ้าเพดาน พร้อมฉาบเรียบ				
4.3	ค่าแรงรื้อและติดตั้ง				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้าง				

คิดเป็นเงินประมาณการ

490,950.00

ปรับลดราคาให้อยู่ภายในวงเงิน 490,000.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....
(นายสมชาย สิทธิสร)
นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....
(นายสถาพร เผ่าจินดา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....
(นายวีรยุทธ ยุทธสูงเนิน)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

อนุมัติ

(นายโสภาส ธาร)

ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ป.ร.4

หน่วยงาน ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำท่าจีน

โครงการงานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการลุ่มน้ำท่าจีน จังหวัดสุพรรณบุรี

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการลุ่มน้ำท่าจีน

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7

คำนวณประมาณราคาโดย

เมื่อวันที่

13 เดือนกันยายน

พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานโครงสร้างหลังคา								
3.1	กระเบื้องซีเมนต์ใยหินลอนคู่ ขนาด 0.50 x 1.20 ม.	250	แผ่น	47.00	11,750.00	-	-	11,750.00	
3.2	ครอบสันซีเมนต์ใยหินลอนคู่ (ตราช้าง)	30	แผ่น	35.00	1,050.00	-	-	1,050.00	
3.3	อุปกรณ์ยึดกระเบื้องและโครงสร้าง	1	เหมารวม	11,000.00	11,000.00	-	-	11,000.00	
3.4	ค่าแรงงานรื้อถอนหลังคาพร้อมมูลกระเบื้อง	113.63	ตร.ม.	-	-	50.00	5,681.00	5,681.00	
	รวม							29,481.00	
4	งานฝ้าเพดาน								
4.1	ฝ้าเพดานยิบฉั่มบอร์ด ทน 9มม. ฉาบรอยต่อเรียบ ขนาด 1.20 x 2.40 ม. (ตราช้าง)	110	ตร.ม.	184.00	20,240.00	-	-	20,240.00	
4.2	อุปกรณ์ยึดฝ้าเพดาน พร้อมฉาบเรียบ	1	เหมาจ่าย	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
4.3	ค่าแรงรื้อและติดตั้ง	110	ตร.ม.	-	-	50.00	5,500.00	5,500.00	

หน่วยงาน ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำท่าจีน

โครงการงานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการลุ่มน้ำท่าจีน จังหวัดสุพรรณบุรี

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการลุ่มน้ำท่าจีน

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7

คำนวณประมาณราคาโดย

เมื่อวันที่

13 เดือนกันยายน

พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวม							45,740.00	
	รวมรายการทั้งหมด							376,323.00	

ปรับลดราคาให้อยู่ภายในวงเงิน 376,323.-บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นหกพันสามร้อยยี่สิบสามบาท)

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายสมชาย ลิทธิสร)
นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายสถาพร เผ่าจินดา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

อนุมัติ



ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายวิรุยุทธ ยุทธสูงเนิน)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายโสภาส ภาร)
ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำท่าจีน จังหวัดสุพรรณบุรี

สถานที่ดำเนินการ สำนักงานส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำท่าจีน จังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานจ้างเหมา สำนักงานส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำท่าจีน จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคาร	490,000.00	
	รวมค่าจ้างเหมาทั้งโครงการ/งานจ้างเหมา	490,000.00	
สรุป	รวมราคาค่าจ้างเหมา	490,000.00	
	ราคากลาง	490,000.00	
	ราคากลาง (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)	490,000.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสมชาย สิทธิสร)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสถาพร เผ่าจินดา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวีรยุทธ ยุทธสูงเนิน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

อนุมัติ



(นายไมเกส ธาร)

ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ