

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
สุพัตสอน สีมืด - หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 3 อุตรดิตถ์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

| | |
|--------------------------------|--|
| เลขที่โครงการ | 60086229440 |
| ชื่อโครงการ | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 (3 หลัง) บ้านพรสวรรค์ ตำบลหนองนาค้า อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคา |
| รหัสหน่วยงาน | 0900600016 |
| ชื่อหน่วยงาน | สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 3 อุตรดิตถ์ |
| เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | 0353536000069 |
| ชื่อผู้เสนอราคา | ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรรณฤทธิ์ (เลียงสะ) การปิโตรเลียม |
| เลขที่สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | สทท.3/8/2561 |
| วันที่ทำสัญญา | 03/11/2560 ระบุปีเป็นปีพุทธศักราชในรูปแบบ(วดดปปปป) |
| จำนวนเงิน | 4,095,000.00 |
| เลขคณสัญญาในระบบ e-GP | 601105015689 |

หมายเหตุ : ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง สีม่วง หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รับจ้างเป็นกิจการร่วม (Consortium)

ยกเลิกข้อมูลที่แสดงบนเว็บไซต์

ดูรายละเอียดสัญญา

นำข้อมูลแสดงบนเว็บไซต์

กลับสู่หน้าหลัก

สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (สมจ.) กรมบัญชีกลาง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 02-270-6400
(/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

FPRO0240

สัญญาจ้าง

สัญญาเลขที่ สทท.๓/ ๘ / ๒๕๖๑

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓ ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง อุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ระหว่าง กรมทรัพยากรน้ำ โดย นายสันติพร นิยมกิจรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ผู้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำที่ ๙๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรรณุทธ (เสียงฮะ) การปิโตรเลียม ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยโสธร มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๗๗๗ หมู่ที่ ๒ ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โดย นางสาว นิรัชพร จงอักษร ตำแหน่ง หัวหน้าผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยโสธร ที่ ยส.๐๐๑๐๕๐ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๓๕๓๕๓๖๐๐๐๐๖๙ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓ (๓ หลัง) บ้านพรสวรรค์ ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิด เพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้


| | | | |
|---|-------|----|------|
| ๒.๑ ผนวก ๑.....(แบบรูป)..... | จำนวน | ๒๒ | แผ่น |
| ๒.๒ ผนวก ๒.....(ใบแจ้งปริมาณงานและราคา) | จำนวน | ๓ | แผ่น |
| ๒.๓ ผนวก ๓....เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การคำนวณค่า K | จำนวน | ๑ | ชุด |
| ๒.๔...ผนวก ๔..สำเนาทะเบียนรถ,สำเนากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ | จำนวน | ๓ | แผ่น |
| ๒.๕ ผนวก ๕ สำเนาหนังสือค้ำประกันสัญญา | จำนวน | ๑ | แผ่น |
| ๒.๖...ผนวก ๖..สำเนาประกาศประกวดราคาจ้างเลขที่ ๘๐/๒๕๖๐ | จำนวน | ๑๑ | แผ่น |


ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐


ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ให้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง


ข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา


ในขณะที่ทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขา ยโสธร เลขที่ ๐๐๐๑๙/๒๐๐๓๑๕/๐๐๗๙/๖๐ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นจำนวนเงิน ๒๐๔,๗๕๐.-บาท(สองแสนสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้



(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)  พยาน

(ลงชื่อ)  พยาน

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญา

ข้อ ๔ ก. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

(สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย)

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ๔,๐๙๕,๐๐๐.- บาท (สี่ล้าน เก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๒๖๗,๘๙๗.๒๐ บาทตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ส่งมอบไว้แล้ว โดยถือราคาต่อหน่วยเป็นเกณฑ์ตามรายการแต่ละประเภทดังที่ได้กำหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ชื่อ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโยธธร ชื่อบัญชี ว่างหุ้นส่วนจำกัด วราวุธ (เสียงหะ) การปิโตรเลียม และเลขที่บัญชี ๓๑๕-๖๐๒๑๓๓-๔ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนเงินที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้น ๆ

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงว่า จำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้ในบัญชีรายการก่อสร้าง หรือ ใบแจ้งปริมาณงานและราคานี้เป็นจำนวน โดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณที่แท้จริงอาจจะมากหรือน้อยกว่านี้ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริง คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ต่างตกลงที่จะไม่เปลี่ยนแปลงราคาต่อหน่วย หรือเรียกองค์สินไหมทดแทนอันเกิดจากการที่จำนวนปริมาณงานในแต่ละรายการได้แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในสัญญา ทั้งนี้ นอกจากในกรณีต่อไปนี้

๔.๑ เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๒๕ (หนึ่งร้อยยี่สิบห้า) แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้อัตราร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา

๔.๒ เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคาจะจ่ายให้อัตราร้อยละ ๘๓ (แปดสิบสาม) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา

๔.๓ เมื่อปริมาณที่ทำเสร็จจริงน้อยกว่าร้อยละ ๗๕ (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญา และจะจ่ายเพิ่มชดเชยเป็นค่า Overhead และ Mobilization สำหรับงานรายการนั้นในอัตราร้อยละ ๑๗ (สิบเจ็ด) ของผลต่างระหว่างปริมาณงานทั้งหมดของรายการนั้นตามสัญญา โดยประมาณ กับปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงคูณด้วยราคาต่อหน่วยตามสัญญา

๔.๔ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้น หรือหักลดเงินในแต่ละกรณีดังกล่าวข้างต้นในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงิน หรือก่อนงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินตามที่ผู้ว่าจ้างจะพิจารณาเห็นสมควร

ผู้ว่าจ้างตกลงที่จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือนตามเนื้องานที่ทำแล้วเสร็จจริง เมื่อผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจสอบผลงานที่ทำเสร็จแล้ว และปรากฏว่าเป็นที่พอใจตรงตามข้อกำหนดแห่งสัญญานี้ทุกประการ ผู้ว่าจ้างจะออกหนังสือรับรองการรับมอบงานนั้นให้แก่ผู้รับจ้าง



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ).....พยาน
(ลงชื่อ).....พยาน

การจ่ายเงินงวดสุดท้ายจะจ่ายให้เมื่องานทั้งหมดตามสัญญาได้แล้วเสร็จทุกประการ รวมทั้ง
การทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐

ข้อ ๕ เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน **๖๑๔,๒๕๐.- บาท**
(หกแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๑๕ ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔ เงินจำนวนดังกล่าวจะจ่ายให้หลังจากผู้รับจ้าง ได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขข้อนี้เกี่ยวกับการใช้จ่าย และการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้น ดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามสัญญาเท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้า ในทางอื่น ผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับแก่หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า เพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ วัน นับจากวันได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับแก่หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ ความรับผิดชอบต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเงินเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง ก่อนที่จะหักค่าใช้จ่ายคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า


๕.๔ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าเหลือเกินกว่าจำนวนที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่น แล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๕ ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันเงินล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง เมื่อได้หักเงินล่วงหน้าตามส่วนของค่าจ้างในแต่ละงวดจนครบจำนวนตามข้อ ๕

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานจะต้องถูกหักไว้ทั้งสิ้น ไม่ต่ำกว่า ๖ เดือน (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย) หรือจำนวน.....-.....บาท (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม) ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยผู้รับจ้างจะต้องวางหนังสือค้ำประกันของธนาคารซึ่งออก โดยธนาคารภายในประเทศมาวางไว้ต่อผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง ให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินงวดสุดท้าย



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ).....พยาน
(ลงชื่อ).....พยาน

ข้อ ๗ ข. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาหรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างมิใช่สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความผิดตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการเบิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่เรียบร้อยหรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อย โดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าวภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่ง โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนี้ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อ ของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้าง จะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน



(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ) พยาน
(ลงชื่อ) พยาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้างและผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้างและผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้าง ได้รับมอบงานครั้งสุดท้ายซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบในกรณีชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ๘ เท่านั้น

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตรา และตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลง หรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีการประกันภัย สำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงานโดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลที่ผู้รับจ้างช่วงมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้าง เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจการจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมหรือบริษัทที่ปรึกษานั้นมีอำนาจเข้าไปตรวจงานในโรงงานและสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาหาทำให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่



(ลงชื่อ)..... *[Signature]*ผู้ว่าจ้าง
(ลงชื่อ)..... *[Signature]*ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ)..... *[Signature]*พยาน
(ลงชื่อ)..... *[Signature]*พยาน

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจรับการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา และผู้มีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษามีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกไปมิได้

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษ ซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูป และข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

อัตรากำลังหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงซึ่งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตรากำลังหรือราคาใด ๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตรากำลังหรือราคารวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่ เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตรากำลัง หรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม คำสั่งของผู้ว่าจ้างแต่อาจสงวนสิทธิที่จะดำเนินการตามข้อ - ต่อไปนี้

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๔,๐๙๕.- บาท และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ...บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากว่าผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย



(ลงชื่อ)..... *สมชาย* ผู้ว่าจ้าง
(ลงชื่อ) *นิรันดร์ งามกุล* ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ)..... *สมชาย* พยาน
(ลงชื่อ)..... *สมชาย* พยาน

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือผู้ว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งจะเห็นว่าต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙ การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับค่าเสียหายซึ่งเกิดจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่าย หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้างหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้เป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างต้องรักษาบริเวณที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างรับช่วงให้อยู่ใน ความสะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานแล้วเสร็จจะต้องขนย้ายเครื่องใช้ในการทำงานจ้าง รวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาด และใช้งานได้ทันที

ข้อ ๒๑ การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดแห่งสัญญา นี้ได้ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ).....พยาน
(ลงชื่อ).....พยาน

ข้อ ๒๒ มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมี และใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจาก สถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย - คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๒.๑ วิศวกรโยธา (ภาคี) จำนวน ๑ คน

๒๒.๒ ช่างก่อสร้างหรือโยธา(ปวส.) จำนวน ๑ คน

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมด โดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปัตรดังกล่าวในวรรคแรก นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงานและพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้เป็นฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายสันติพร นิมกักรัตน์)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นางสาวนิรัชพร จงอักษร)

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวสุพัตสอน สีมืด)

ลงชื่อ.....พยาน

(นายสมนึก คงหอม)



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง

สัญญาเลขที่ สทภ.๓/ ๘ /๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

| | | |
|---|----------|------|
| ๑. ผนวก ๑.....(แบบรูป)..... | จำนวน ๒๒ | แผ่น |
| ๒. ผนวก ๒.....(ใบแจ้งปริมาณงานและราคา) | จำนวน ๓ | แผ่น |
| ๓. ผนวก ๓.....เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การคำนวณค่า K | จำนวน ๑ | ชุด |
| ๔...ผนวก ๔..สำเนาทะเบียนรถ,สำเนากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ | จำนวน ๓ | แผ่น |
| ๕ ผนวก ๕ สำเนาหนังสือค้ำประกันสัญญา | จำนวน ๑ | แผ่น |
| ๖...ผนวก ๖..สำเนาประกาศประกวดราคาจ้างเลขที่ ๘๐/๒๕๖๐ | จำนวน ๑๑ | แผ่น |

ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐



(ลงชื่อ)..... *Shambas*ผู้ว่าจ้าง
(ลงชื่อ)..... *นิรันดร์ จงอิน*ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ)..... *สุวิทย์*พยาน
(ลงชื่อ)..... *ป*พยาน

ผนวก 3

ใบปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 (3 หลัง)

บ้านพรสวรรค์ ตำบลหนองนาค้า อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

| ที่ | รายการ | ปริมาณ | หน่วย | ราคาต่อหน่วย (บาท) | ราคารวม (บาท) |
|-----|---|----------|-------|-----------------------|------------------|
| | 1. งานโครงสร้าง | | | | |
| 1 | ขุด-กลบดิน | 288.00 | ลบ.ม. | 150.00 | 43,200.00 |
| 2 | ทรายหยาบรองพื้น | 40.00 | ลบ.ม. | 620.00 | 24,800.00 |
| 3 | งานดินถม | 500.00 | ลบ.ม. | 250.00 | 125,000.00 |
| 4 | คอนกรีต 1:3:5 | 9.00 | ลบ.ม. | 2,500.00 | 22,500.00 |
| 5 | คอนกรีต 1:2:4 | 147.00 | ลบ.ม. | 2,400.00 | 352,800.00 |
| 6 | งานแบบหล่อคอนกรีต | 245.00 | ตร.ม. | 500.00 | 122,500.00 |
| | งานเหล็กเสริมคอนกรีต (เส้นกลม SR24, ข้อ้อย SD30) | | | | - |
| 7 | RB 6 mm. | 1,547.55 | กก. | 30.00 | 46,426.50 |
| 8 | RB 9 mm. | 1,247.98 | กก. | 30.00 | 37,439.40 |
| 9 | DB 12 mm. | 313.26 | กก. | 29.00 | 9,084.54 |
| 10 | DB 16 mm. | 7,672.63 | กก. | 30.00 | 230,178.90 |
| 11 | ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 | 250.00 | กก. | 40.00 | 10,000.00 |
| | งานสถาปัตยกรรม | | | | |
| 12 | งานมุงหลังคา | 228.00 | ตร.ม. | - | - |
| 13 | กระเบื้องลอนคู่ขนาด 50*120*0.50 ซม.สีน้ำเงินประกายมุก | 1,503.00 | แผ่น | 83.00 | 124,749.00 |
| 14 | ครอบสันโค้ง | 9.00 | แผ่น | 51.00 | 459.00 |
| 15 | ครอบสันตะเข้ | 315.00 | แผ่น | 51.00 | 16,065.00 |
| 16 | ครอบโค้งสามทาง | 6.00 | แผ่น | 51.00 | 306.00 |
| 17 | ครอบโค้งปิดชาย | 12.00 | แผ่น | 45.00 | 540.00 |
| 18 | งานมุงหลังคา | 684.00 | ตร.ม. | 64.00 | 43,776.00 |
| 19 | เหล็ก C-75*45*15*3.2 มม. | 132.00 | ท่อน | 776.00 | 102,432.00 |
| 20 | เหล็ก C-100*50*20*3.2 มม. | 132.00 | ท่อน | 1,020.00 | 134,640.00 |
| 21 | เหล็ก C-150*50*20*3.2 มม. | 132.00 | ท่อน | 1,300.00 | 171,600.00 |
| 22 | ค่าติดตั้งโครงหลังคาเหล็กพร้อมลวดเชื่อม | 1.00 | เหมา | 116,000.00 | 116,000.00 |
| 23 | เชิงชายไม้ SWART BROAD 2 IN 1 | 174.00 | ม. | 350.00 | 60,900.00 |
| 24 | กันนก PVC | 174.00 | ม. | 32.00 | 5,568.00 |
| | งานฝ้าเพดาน | | | | |
| 25 | ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ฉาบเรียบ เคร่าเหล็กชุบสังกะสี | 324.00 | ตร.ม. | 440.00 | 142,560.00 |
| 26 | ฝ้าเพดานSMART BROAD 4 มม.ฉาบเรียบ เคร่าเหล็กชุบสังกะสี | 276.00 | ตร.ม. | 346.00 | 95,496.00 |
| 27 | ไม้มอบฝ้าเพดานสำเร็จรูป | 312.00 | ม. | 200.00 | 62,400.00 |




ผู้ว่าจ้าง
 ผู้รับจ้าง
 พยาน
 พยาน

| | | | | | |
|----|--|----------|-------|-----------|------------|
| | งานผนัง | | | | |
| 28 | งานผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น | 684.00 | ตร.ม. | 423.00 | 289,332.00 |
| 29 | ผนังบุกระเบื้อง ขนาด 8*12" | 150.00 | ตร.ม. | 715.00 | 107,250.00 |
| 30 | เสาอื่นและคานทับหลัง คสล. | 140.00 | ม. | 240.00 | 33,600.00 |
| | งานฉาบปูน | | | | |
| 31 | งานฉาบปูนเรียบผนัง | 1,368.00 | ตร.ม. | 178.50 | 244,188.00 |
| | งานฉาบพื้น | | | | |
| 32 | พ1.พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60*60 ซม. | 297.00 | ตร.ม. | 776.00 | 230,472.00 |
| 33 | พ2.พื้นปูกระเบื้องเคลือบสี ขนาด 12*12 ซม. | 144.00 | ตร.ม. | 549.00 | 79,056.00 |
| 34 | พ1.พื้นปูกระเบื้องเคลือบสี ขนาด 8*8 ซม. | 30.00 | ตร.ม. | 555.00 | 16,650.00 |
| 35 | พ4.พื้นขัดหยาบ | 153.00 | ตร.ม. | 177.00 | 27,081.00 |
| 36 | บัวเชิงผนังสำเร็จรูป | 202.00 | ม. | 220.00 | 44,440.00 |
| | งานทาสี | | | | |
| 37 | ทาสีน้ำอคริลิกกึ่งเงา | 1,308.00 | ตร.ม. | 147.00 | 192,276.00 |
| | งานประตู-หน้าต่าง | | | | |
| 38 | ป.1(พร้อมมุ้งลวด-เหล็กตัด) | 3.00 | ชุด | 12,980.00 | 38,940.00 |
| 39 | ป.2(พร้อมมุ้งลวด) | 12.00 | ชุด | 5,800.00 | 69,600.00 |
| 40 | ป.2(พร้อมมุ้งลวด-เหล็กตัด) | 3.00 | ชุด | 6,600.00 | 19,800.00 |
| 41 | ป.3 | 6.00 | ชุด | 5,100.00 | 30,600.00 |
| 42 | น.1(พร้อมมุ้งลวด-เหล็กตัด) | 12.00 | ชุด | 7,200.00 | 86,400.00 |
| 43 | น.2(พร้อมมุ้งลวด-เหล็กตัด) | 15.00 | ชุด | 5,800.00 | 87,000.00 |
| 44 | น.3(พร้อมมุ้งลวด-เหล็กตัด) | 6.00 | ชุด | 1,900.00 | 11,400.00 |
| | งานไฟฟ้า | | | | |
| 45 | โคมไฟครอบแก้วขนาด 1*36 วัตต์ | 27.00 | ชุด | 1,300.00 | 35,100.00 |
| 46 | โคมไฟดาวนไลน์หลอดไส้วอร์มไวท์ 40 วัตต์ | 6.00 | ชุด | 750.00 | 4,500.00 |
| 47 | หลอดไฟ Fluorescent 1*32 วัตต์ | 6.00 | ชุด | 620.00 | 3,720.00 |
| 48 | สวิตช์ปิดเปิด | 39.00 | ชุด | 200.00 | 7,800.00 |
| 49 | ปลั๊กไฟฟ้าชนิดเสียบได้สองขั้ว | 36.00 | ชุด | 230.00 | 8,280.00 |
| 50 | หลักสายดินทองแดง | 3.00 | ชุด | 700.00 | 2,100.00 |
| 51 | มิเตอร์ไฟฟ้า | 3.00 | ชุด | 2,900.00 | 8,700.00 |
| 52 | ตู้ควบคุมพร้อมอุปกรณ์ | 3.00 | ชุด | 7,100.00 | 21,300.00 |
| 53 | ค่าแรงงานพร้อมสายและอุปกรณ์อื่นๆ | 1.00 | เหมา | 49,974.66 | 49,974.66 |



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ).....พยาน
(ลงชื่อ).....พยาน

| งานสุขภัณฑ์ห้องน้ำและสุขาภิบาล | | | | | |
|--------------------------------|--|--------|------|-----------|--------------|
| 54 | โถส้วมนั่งราบเซรามิคเคลือบสีชักโครกมีหม้อน้ำ | 6.00 | ชุด | 3,600.00 | 21,600.00 |
| 55 | สายฉีดชำระ | 6.00 | ชุด | 499.00 | 2,994.00 |
| 56 | อ่างล้างหน้าเซรามิคพร้อมเคาท์เตอร์พร้อมอุปกรณ์ | 6.00 | ชุด | 9,000.00 | 54,000.00 |
| 57 | ฝักบัวสายอ่อน | 6.00 | ชุด | 930.00 | 5,580.00 |
| 58 | ราวแขวนผ้าพลาสติก | 6.00 | ชุด | 670.00 | 4,020.00 |
| 59 | ที่ใส่กระดาษชำระ | 6.00 | ชุด | 739.00 | 4,434.00 |
| 60 | ที่ใส่สบู่ | 6.00 | ชุด | 739.00 | 4,434.00 |
| 61 | กระจกเงา | 6.00 | ชุด | 934.00 | 5,604.00 |
| 62 | แผ่นตะแกรงกรองผงชนิดมีรู ขนาด 3 นิ้ว | 6.00 | อัน | 292.00 | 1,752.00 |
| 63 | อ่างล้างจานแอสตันเลสพร้อมเคาเตอร์ปูกระเบื้องพร้อมอุปกรณ์ | 3.00 | ชุด | 14,000.00 | 42,000.00 |
| 64 | บ่อเกรอะ-บ่อซึม | 3.00 | ชุด | 4,500.00 | 13,500.00 |
| 65 | ก๊อกน้ำสนาม | 9.00 | อัน | 270.00 | 2,430.00 |
| 66 | งานท่อและอุปกรณ์ยึดท้าวเชื่อมต่อ | 1.00 | เหมา | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 67 | ท่อน้ำทิ้งซีเมนตีโยหิน ขนาด 6 นิ้ว | 108.00 | ม. | 97.00 | 10,476.00 |
| 68 | บ่อพักน้ำสำเร็จรูปขนาด 0.30*0.40 ม. | 24.00 | ชุด | 324.00 | 7,776.00 |
| 69 | งานติดตั้งระบบประปาพร้อมมิเตอร์น้ำ | 1.00 | เหมา | 23,420.00 | 23,420.00 |
| สี่ล้านเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน | | | | รวม | 4,095,000.00 |



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
 (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
 (ลงชื่อ).....พยาน
 (ลงชื่อ).....พยาน

หนังสือค้ำประกัน
(หลักประกันสัญญาจ้าง)



เลขที่ 00019/200315/0079/60

วันที่

2 พฤศจิกายน 2560

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาโยธธร

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 290 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดโยธธร 35000

โดย นาย พิณัฐ ไชยวิเศษ

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ กรมทรัพยากรน้ำ

ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ดังมีข้อความต่อไปนี้

๑. ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรายุทธ(เลี้ยงฮะ)การปิโตรเลียม ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ได้ทำสัญญาจ้าง ก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 (3 หลัง) บ้านพรสวรรค์ ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ตามสัญญา เลขที่ สทภ.3/8/2561

ลงวันที่

3 พฤศจิกายน 2560

กับผู้ว่าจ้าง

ซึ่งผู้รับจ้าง

ต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน - 204,750.00 บาท -

(-สองแสนสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน-

ซึ่งเท่ากับ ร้อยละ (ห้า) (5 %) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตน โดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกัน ในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง จำนวนไม่เกิน - 204,750.00 บาท -

(-สองแสนสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน-

ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้ก่อน

๒. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้างดังกล่าวข้างต้นจนถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2563

และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

๓. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้นๆ ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการค้ำประกัน นี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ลงชื่อ



ผู้ค้ำประกัน

(นางปราณี ถมยาปริวัตติ) และ (นางวรรณมา ไชยสุทธิเมธีกุล)

ตำแหน่ง รองผู้จัดการธุรกิจสินเชื่อ และ รองผู้จัดการบริการลูกค้า

ลงชื่อ

พยาน

ลงชื่อ

พยาน

(นางสาว วันชนก รัตนอ่อน)

(นางสาวพิชชานันท์ มากดี)