

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 22 มีนาคม 2561
พิมพ์มาศ ปานดำรงค์ - เจ้าหน้าที่พัสดุ
สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 1 ลำปาง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

เลขที่โครงการ	60117365896
ชื่อโครงการ	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักข้าราชการพร้อมถนน คสล. และรั้วภายในบริเวณศูนย์สำรวจอุทกวิทยายาที่ 12 (เชียงใหม่) ตำบลเวียง อำเภอเชียงใหม่
รหัสหน่วยงาน	0900600014
ชื่อหน่วยงาน	สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 1 ลำปาง
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	0575542000156
ชื่อผู้เสนอราคา	บริษัท พูเจริญการโยธา จำกัด
เลขที่สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	สทท.1/30/2561
วันที่ทำสัญญา	29/12/2560 ระบุเป็นปีพุทธศักราชในรูปแบบ(วคคปปปป)
จำนวนเงิน	2,180,240.00
เลขคณสัญญาในระบบ e-GP	601218004671

หมายเหตุ : ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง สี่ม่วง หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รับจ้างเป็นกิจการร่วม (Consortium)

ยกเลิกข้อมูลที่แสดงบนเว็บไซต์

ดูรายละเอียดสัญญา

นำข้อมูลแสดงบนเว็บไซต์

กลับสู่หน้าหลัก

กองการพัสดุภาครัฐ (กพท.) กรมบัญชีกลาง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ต่อ 6704 4674 4958 6777 6928 6934
(/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

FPRO0240

สัญญาจ้าง

สัญญาเลขที่ สทท.๑/๙๓๐...../๒๕๖๑

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ จังหวัดลำปาง เลขที่ ๕๕๕ หมู่ ๑๕ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ ๒๙ จ.ค. ๒๕๖๐ ระหว่าง กรมทรัพยากรน้ำ โดย นายเสน่ห์ สาธุธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ตาม คำสั่งมอบอำนาจที่ ๙๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท พูเจริญการโยธา จำกัด หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๕๗๕๕๔๒๐๐๐๑๕๖ ซึ่ง จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัด เชียงราย มีสำนักงานใหญ่ อยู่เลขที่ ๑๐๙ หมู่ที่ ๑ ซอย ถนน ตำบล/แขวง จอมสวรรค์ อำเภอ/เขต แม่จัน จังหวัด เชียงราย หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๙-๘๗๙๒๖๑๔ โดย นางสาวชลธิชา พูเจริญ กรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏ ตามหนังสือรับรอง ของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัด เชียงราย เลขที่ ขร.๐๐๕๒๗๕ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ (และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่.....) แนบท้ายสัญญานี้ (ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ ข้อความว่ากับ.....อยู่บ้านเลขที่.....หมู่ที่.....ถนน ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....หมายเลขโทรศัพท์.....) ซึ่งต่อไป ในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน.....

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักข้าราชการพร้อมถนน คสล.และรั้วภายในบริเวณ.....

ศูนย์สำรวจอุทกวิทยาที่ ๑๒ (เชียงใหม่) ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย.....

ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา


ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายเสน่ห์ สาธุธรรม)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ลงชื่อ.....

(นางสาวชลธิชา พูเจริญ)



ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดี
เพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญา

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

- ๒.๑ สำเนาประกาศประกวดราคา จำนวน.....๒๑.....แผ่น
- ๒.๒ แบบรูปโครงการ จำนวน.....๒๐.....แผ่น
- ๒.๓ ข้อกำหนด จำนวน.....๑.....เล่ม
- ๒.๔ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน.....๒.....แผ่น
- ๒.๕ ใบเสนอราคา จำนวน.....๘.....แผ่น
- ๒.๖ สูตรสัญญาปรับค่าเค จำนวน.....๓.....แผ่น
- ๒.๗ กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้โดยสารในรถยนต์ จำนวน.....๓.....แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ
และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันสัญญาของ
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่จัน เลขที่ ๑๐๐๑๕๙๘๒๗๘๕

ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
.....เป็นจำนวนเงิน ๑๐๙,๐๑๒.๐๐ บาท
(หนึ่งแสนเก้าพันสิบสองบาทถ้วน).....

มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้
หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน
ตามสัญญานี้แล้ว

หากมีพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับใหม่ที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง
เกี่ยวกับ เรื่อง ค้ำประกัน มีผลใช้บังคับ คู่สัญญาจะต้องนำสัญญาค้ำประกันฉบับใหม่ที่มีเงื่อนไขสอดคล้องกับ
บทบัญญัติใหม่ของกฎหมายตามแบบที่ กวพ. จะได้กำหนดต่อไปนั้น มาวางเป็นหลักประกันแทนฉบับเดิมภายใน ๑๕ วัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากหน่วยงานคู่สัญญา


ลงชื่อ.....*LR*.....ผู้ว่าจ้าง

(นายเสน่ห์ สาธุธรรม)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ลงชื่อ.....*ทสจช*.....

(นางสาวชลธิชา พูลศรี)



ข้อ ๔ ก. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

(สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย)

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน.....๒,๑๔๐,๒๔๐.๐๐.....บาท (สองล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน.....๑๔๒,๖๓๒.๕๒.....บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงว่าจำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้ในบัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคานี้เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมากหรือน้อยกว่านี้ ก็ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้าง จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงที่จะไม่เปลี่ยนแปลงราคาต่อหน่วยหรือเรียกหรือค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการที่จำนวนปริมาณงานในแต่ละรายการได้แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในสัญญา ทั้งนี้นอกจากในกรณีต่อไปนี้

๔.๑ เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๒๕ (หนึ่งร้อยยี่สิบห้า) แต่ไม่เกิน ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา

๔.๒ เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ ๘๓ (แปดสิบสาม) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา

๔.๓ เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงน้อยกว่าร้อยละ ๗๕ (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญา และจะจ่ายเพิ่มชดเชยเป็นค่า Overhead และ Mobilization สำหรับงานรายการนั้น ในอัตราร้อยละ ๑๗ (สิบเจ็ด) ของผลต่างระหว่างปริมาณงานทั้งหมดของงาน รายการนั้นตามสัญญา โดยประมาณกับปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงคูณด้วยราคาต่อหน่วยตามสัญญา

๔.๔ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้น หรือหักลดเงินในแต่ละกรณีดังกล่าวข้างต้นในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงิน หรือก่อนงวดสุดท้ายของการจ่ายตามที่ผู้ว่าจ้างจะพิจารณาเห็นสมควร

ผู้ว่าจ้างตกลงที่จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือนตามเนื้องานที่ทำเสร็จจริงเมื่อผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจสอบผลงานที่ทำเสร็จแล้ว และปรากฏว่าเป็นที่พอใจตรงตามข้อกำหนดแห่งสัญญานี้ทุกประการ ผู้ว่าจ้างจะออกหนังสือรับรองการรับมอบงานนั้นไว้ให้แก่ผู้รับจ้าง

การจ่ายเงินงวดสุดท้ายจะจ่ายให้เมื่องานทั้งหมดตามสัญญาได้แล้วเสร็จทุกประการ รวมทั้งการทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐


ลงชื่อ.....*IR*.....ผู้ว่าจ้าง

(นายเสน่ห์ สาธุธรรม)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ลงชื่อ.....*อุลธิณี*.....

(นางสาวชลธิชา.....)



การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญาฉบับนี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง
ชื่อธนาคาร..... กรุงเทพมหานคร..... จำกัด (มหาชน) สาขา..... แม่จัน.....
ชื่อบัญชี..... บริษัท พูเจริญการโยธา จำกัด..... เลขที่บัญชี..... ๕๓๕-๖-๐๑๓๕๖-๖.....
ทั้งนี้ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ
และยินยอมให้มีการ หักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ

ข้อ ๔ ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
(สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน..... บาท
(.....) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน..... บาท
ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงิน
เป็นงวดๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นเงินจำนวน..... บาท (.....) เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน.....
ให้แล้วเสร็จภายใน.....

งวดที่ ๒ เป็นเงินจำนวน..... บาท (.....) เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน.....
ให้แล้วเสร็จภายใน.....

งวดสุดท้าย เป็นเงินจำนวน..... บาท (.....) เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญารวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้
ในข้อ ๒๐

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญาฉบับนี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง
ชื่อธนาคาร..... จำกัด (มหาชน) สาขา.....
ชื่อบัญชี..... เลขที่บัญชี.....
ทั้งนี้ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ
และยินยอมให้มีการ หักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ

ลงชื่อ..... ผู้ว่าจ้าง

(นายเสน่ห์ สาธุธรรม)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ลงชื่อ.....

(นางสาวชลธิชา พูเจริญ)



ข้อ ๕ เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นจำนวนเงิน.....๓๒๗,๐๓๖.๐๐.....บาท
.....(สามแสนสองหมื่นเจ็ดพันสามสิบหกบาทถ้วน).....ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๑๕ ของราคาค่าจ้างตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินจำนวนดังกล่าว จะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่น ผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับแก่หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับแก่หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ก. ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละเดือนไว้จำนวน ๑๕% ของค่าจ้างที่ส่งมอบทุกครั้ง ทั้งนี้จนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้จะครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ได้รับไปแล้ว

๕.๔ เงินจำนวนใดๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้ หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดชอบต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง ก่อนที่จะหักค่าใช้จ่ายคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักค่าใช้จ่ายในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๕ ก. (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันเงินล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินล่วงหน้าตาม ๕.๓

๕.๕ ข. (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันเงินล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง.....


ลงชื่อ.....*le*.....ผู้ว่าจ้าง

(นายเสน่ห์ สารธรรม)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ลงชื่อ.....*ทช.ชรี*.....

(นางสาวชลธิชา.....)



ข้อ ๖ การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ.....-.....ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานจะต้องถูกหักไว้ทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า.....-.....เดือน (สัญญาสำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย) หรือจำนวน.....บาท (สำหรับสัญญาที่เป็นราคามารวม) ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืนโดยผู้รับจ้างจะต้องวางหนังสือค้ำประกันของธนาคารซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศ มาวางไว้ต่อ ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันผลงาน และ/ หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ ก. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ภายในกำหนด.....-.....วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงานให้เป็นที่พอใจแก่ผู้ว่าจ้าง โดยแสดงถึงขั้นตอนของการทำงานและกำหนดเวลาที่ต้องใช้ในการทำงานหลักต่างๆ ให้แล้วเสร็จ

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในกำหนด.....-.....วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนด.....-.....วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าว

ถ้ามิได้เสนอแผนงาน หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย


การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๗ ข. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๐ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ ภายในวันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๑ รวม ๒๑๐ วัน ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้ว่าจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายเสน่ห์ สาธุธรรม)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นางสาวชลธิชา พูลทรัพย์)



การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบ
สัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่ มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ภายในกำหนด ๒ ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานหลักวิชาผู้รับจ้างจะต้อง รับผิดชอบการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างปิดพื้ ไม่กระทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในกำหนด ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือ ไม่กระทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่น ให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมด หรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่ง โดยไม่ได้รับความยินยอม เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอม ดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิด และความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่าง ทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าว จะต้องเป็นผู้แทน ได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่ง หรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือ และต้องได้รับความเห็นชอบ ของผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำได้หาก ไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจาก เหตุนี้

ลงชื่อ.....*LS*.....ผู้ว่าจ้าง

(นายเสน่ห์ สาธุธรรม)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ลงชื่อ.....*ชลธิชา*.....ผู้รับจ้าง

(นางสาวชลธิชา พู่เจริญ)



ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบอุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้ายซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตรา และตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้าง หรือทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรกผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงานโดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ หรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้าง หรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงานผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้าง เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมหรือบริษัทที่ปรึกษานั้นมีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาหาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่


ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายเสน่ห์ สาธุธรรม)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ลงชื่อ.....

(นางสาวชลธิชา



ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้าง แต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่ากรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือ ตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม กรรมการตรวจการจ้างผู้ควบคุมงาน หรือ บริษัทที่ปรึกษามีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุ ขอลายวันทำการออกไปมิได้

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญาหากงาน พิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือ แก้ไขแบบรูป และข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วยโดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมา ใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราหรือราคา รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสมในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง แต่อาจสงวนสิทธิที่จะดำเนินการตามข้อ ๒๑ ต่อไปได้

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอก เลิกสัญญาผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงินวันละ.....๒,๑๘๐.๒๕.....บาท (สองพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทยี่สิบสี่สตางค์).....และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน ในเมื่อ ผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ...๕๐๐.๐๐...บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จ


ลงชื่อ.....*l.o*.....ผู้ว่าจ้าง

(นายเสน่ห์ สาธุธรรม)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ลงชื่อ.....*พลจิต*.....ผู้รับจ้าง

(นางสาวชลธิชา



ข้อ ๒๑ การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิด หรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อม หลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒ การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าจะผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเอง หรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้าโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนดผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นำวิก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะการสั่ง หรือสั่งซื้อของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบเอฟโอบี,ซีเอฟอาร์,ซีไอเอฟ หรือแบบอื่นใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคแรก ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในสองวรรคข้างต้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อน โดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้างผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้


ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายเสน่ห์ สาธุธรรม)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นางสาวชลธิชา พิหารวัช)



ข้อ ๒๓ มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช., ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้-

๒๔.๑ วิศวกรโครงการ วุฒิไม่ต่ำกว่าภาคีวิศวกรโยธา ตามกฎ กว. จำนวน ๑ นาย

๒๔.๒ ช่างประจำโครงการวุฒิไม่ต่ำกว่า ปวช. สาขาโยธา จำนวน ๑ นาย

(จะต้องมีประสบการณ์ควบคุมงานไม่น้อยกว่า ปวช. = ๕ ปี, ปวส. = ๓ ปี)

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมด โดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่าง และระดับช่าง พร้อมกับระบุชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง หรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคแรกนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ ผู้ว่าจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ


(ลงชื่อ)
(นายเสน่ห์ สาธุธรรม) ผู้ว่าจ้าง

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

(ลงชื่อ)
(นางสาวชลธิชา พูเจริญ) กรรมการผู้จัดการ

(ลงชื่อ)
(นางพิสมัย บุตรคำวงศ์) พยาน

(ลงชื่อ)
(นางพิมพ์มาศ ปานดำรงค์) พยาน



๒.๔ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ สทท.๑/.....๑๑๐...../๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๙ มี.ค. ๒๕๖๑

งานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักข้าราชการพร้อมถนน คสล.และรั้วภายในบริเวณ ศูนย์สำรวจอุทกวิทยาที่ ๑๒ (เชียงใหม่) ตำบลเวียง อำเภอเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน.....๒.....แผ่น

ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง ตกลงในรายละเอียดแนบท้ายไว้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเหมา จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน


(ลงชื่อ) *1.๑* ผู้ว่าจ้าง
(นายเสน่ห์ สาธุธรรม)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ บริษัทโครงการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

(ลงชื่อ) *ชลธิชา* ผู้รับจ้าง
(นางสาวชลธิชา)

(ลงชื่อ) *[Signature]* พยาน
(นางพิสมัย บุตรคำวงศ์)

(ลงชื่อ) *[Signature]* พยาน
(นางพิมพ์มาศ ปานดำรงค์)



รายละเอียดค่างาน (ปริมาณงาน)

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักข้าราชการ หรือถนน คสล.และรั้วภายในบริเวณศูนย์สำรวจอุทกวิทยาที่ 12 (เชียงใหม่)

ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

แนบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ สทท.1/30/2561 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560

ที่	ชนิดของงาน	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)
1	งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ 1 - 2				
1.1	งานสุขภัณฑ์				
	1. โถส้วมชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ	ชุด	2.00	3,350.00	6,700.00
	2. อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์	ชุด	2.00	1,750.00	3,500.00
	3. ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝังผนัง	ชุด	2.00	480.00	960.00
	4. สายชำระแบบอ่อนพร้อมที่แขวน	ชุด	2.00	450.00	900.00
	5. ฝักบัวอาบน้ำชนิดสายอ่อน พร้อมมาส์เปิด - ปิด	ชุด	2.00	600.00	1,200.00
	6. ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง	ชุด	2.00	480.00	960.00
	7. ราวแขวนผ้า	ชุด	2.00	320.00	640.00
	8. ตะแกรงระบายน้ำชนิดดักกลิ่น ขนาด 2"	ชุด	2.00	280.00	560.00
	9. กระจกเงาพร้อมกรอบ	ชุด	2.00	320.00	640.00
	10. ก๊อกน้ำ ขนาด 1/2"	ชุด	2.00	150.00	300.00
	11. ท่อ PVC ขนาด Ø 1/2" (ชั้น 13.5)	ม.	20.00	50.00	1,000.00
1.2	งานผิวพื้น				
	1. พื้นปูกระเบื้องเคลือบเซรามิก ขนาด 12" x 12"	ตร.ม.	55.00	400.00	22,000.00
	2. พื้นปูกระเบื้องเคลือบเซรามิกชนิดกันลื่น ขนาด 8" x 8"	ตร.ม.	8.00	500.00	4,000.00
1.3	งานผนัง				
	1. ผนังก่ออิฐมวลเบาคึ่งแผ่น	ตร.ม.	14.00	425.00	5,950.00
	2. ผนังกรุกระเบื้องเคลือบผิวเซรามิก ขนาด 8"x8"	ตร.ม.	25.00	400.00	10,000.00
	3. ผนังฝ้าไม้เทียม (โครงคร่าวไม้เนื้อแข็งเดิม)	ตร.ม.	55.00	300.00	16,500.00
	4. ผนังกรุกระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม. (โครงคร่าวไม้เนื้อแข็งเดิม)	ตร.ม.	75.00	175.00	13,125.00
	5. เสาเอ็น+ทับหลัง	ม.	24.00	200.00	4,800.00
1.4	งานประตู - หน้าต่าง พร้อมวงกบและอุปกรณ์				
	1. ประตู ป1	ชุด	1.00	19,370.00	19,370.00
	2. ประตู ป2	ชุด	2.00	4,500.00	9,000.00
	3. ประตู ป3	ชุด	3.00	4,500.00	13,500.00
	4. ประตู ป4	ชุด	2.00	2,300.00	4,600.00
	5. หน้าต่าง น1	ชุด	3.00	13,420.00	40,320.00


ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายเสน่ห์ สาธุธรรม)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ลงชื่อ.....

(นางสาวอรุณีชา...
กรมทรัพยากรน้ำ



รายละเอียดค่างาน (ปริมาณงาน)

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักข้าราชการ พร้อมถนน คสล.และรั้วภายในบริเวณศูนย์สำรวจอุทกวิทยาที่ 12 (เชียงใหม่)

ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

แบบทำยสัญญาจ้าง เลขที่ สทท.1/30/2561 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560

ที่	ชนิดของงาน	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)
	6. หน้าต่าง น2	ชุด	4.00	9,500.00	38,000.00
	7. หน้าต่าง น3	ชุด	2.00	7,500.00	15,000.00
	8. หน้าต่าง น4	ชุด	2.00	1,800.00	3,600.00
1.5	งานสี				
	1. สีน้ำพลาสติก ชนิดทาภายนอก	ตร.ม.	105.00	80.00	8,400.00
	2. สีน้ำพลาสติก ชนิดทาภายใน	ตร.ม.	240.00	80.00	19,200.00
	3. สีน้ำมันทาไม้	ตร.ม.	145.00	135.00	19,575.00
1.6	งานหลังคา				
	1. กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม.	แผ่น	350.00	75.00	26,250.00
	2. แผ่นปิดเชิงชายกันนก	ม.	45.00	55.00	2,475.00
1.7	งานฝ้าเพดาน				
	1. ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. (โครงคร่าวไม้เนื้อแข็งเดิม)	ตร.ม.	105.00	135.00	14,175.00
	2. ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 4 มม. (โครงคร่าวไม้ยาง)	ตร.ม.	45.00	615.00	27,675.00
	3. ไม้ขอบฝ้าขนาด 1/2" x 2"	ม.	90.00	90.00	8,100.00
1.8	งานไฟฟ้า				
	1. สวิตช์เปิดปิดไฟฟ้า 2 สวิตช์ใน 1 ตลับ	ชุด	8.00	200.00	1,600.00
	2. เต้ารับคู่แบบมีกราวด์	ชุด	10.00	250.00	2,500.00
	3. สายไฟฟ้า THW. ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม.	ม.	140.00	18.00	2,520.00
	4. ดวงโคมฟลูออโรเรสเซนต์ (หลอดยาว) ขนาด 1 x 36W	ชุด	2.00	450.00	900.00
	5. ดวงโคมฟลูออโรเรสเซนต์ (หลอดยาว) ขนาด 2 x 36W	ชุด	7.00	1,150.00	8,050.00
	6. ตู้แผงควบคุม MDB (Main Distribution Board)	ชุด	1.00	5,000.00	5,000.00
1.9	งานรีดลอน				
	1. งานรีดลอนวัสดุผนังหลังคา	ตร.ม.	160.00	30.00	4,800.00
	2. งานรีดลอนผนังฝ้าไม้เนื้อแข็ง	ตร.ม.	75.00	20.00	1,500.00
	3. งานรีดลอนประตูพร้อมวงกบ	ชุด	6.00	60.00	360.00
	4. งานรีดลอนหน้าต่างไม้พร้อมวงกบไม้	ชุด	9.00	60.00	540.00

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง


(นายเสน่ห์ สารธรรม)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ลงชื่อ.....

(นางสาวชลธิชา นงเจริญ)

กรรมการผู้จัด



รายละเอียดค่างาน (ปริมาณงาน)

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักข้าราชการ พร้อมถนน คสล.และรั้วภายในบริเวณศูนย์สำรวจอุทกวิทยาที่ 12 (เชียงใหม่)

ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

แบบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ สทท.1/30/2561 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560

ที่	ชนิดของงาน	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)
	5. งานรื้อถอนสุขภัณฑ์	ชุด	2.00	120.00	240.00
	6. งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า	ชุด	10.00	30.00	300.00
2	งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ 1 - 2				
2.1	งานสุขภัณฑ์				
	1. โถส้วมชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ	ชุด	1.00	3,350.00	3,350.00
	2. อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์	ชุด	1.00	1,750.00	1,750.00
	3. ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝังผนัง	ชุด	1.00	480.00	480.00
	4. สายชำระแบบอ่อนพร้อมที่แขวน	ชุด	1.00	450.00	450.00
	5. ฝักบัวอาบน้ำชนิดสายอ่อน พร้อมวาล์วเปิด - ปิด	ชุด	1.00	600.00	600.00
	6. ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง	ชุด	1.00	480.00	480.00
	7. ราวแขวนผ้า	ชุด	1.00	320.00	320.00
	8. ตะแกรงระบายน้ำชนิดดักกลิ่น ขนาด 2"	ชุด	1.00	280.00	280.00
	9. กระจกเงาพร้อมกรอบ	ชุด	1.00	320.00	320.00
	10. ก๊อกน้ำ ขนาด 1/2"	ชุด	1.00	150.00	150.00
	11. ท่อ PVC ขนาด \varnothing 1/2" (ชั้น 13.5)	ม.	10.00	50.00	500.00
2.2	งานผิวพื้น				
	1. พื้นปูกระเบื้องเคลือบเซรามิก ขนาด 12" x 12"	ตร.ม.	30.00	400.00	12,000.00
	2. พื้นปูกระเบื้องเคลือบเซรามิกชนิดกันลื่น ขนาด 8" x 8"	ตร.ม.	3.00	500.00	1,500.00
2.3	งานผนัง				
	1. ผนังก่ออิฐมวลอุดรีงแผ่น	ตร.ม.	19.00	425.00	8,075.00
	2. ผนังกรุกระเบื้องเคลือบผิวเซรามิก ขนาด 8"x8"	ตร.ม.	13.00	500.00	6,500.00
	3. เสาเอ็น+ทับหลัง	ม.	35.00	200.00	7,000.00
2.4	งานประตู - หน้าต่าง พร้อมวงกบและอุปกรณ์				
	1. ประตู ป1	ชุด	6.00	4,500.00	27,000.00
	2. ประตู ป2	ชุด	1.00	2,400.00	2,400.00
	3. ประตู ป3	ชุด	1.00	16,500.00	16,500.00


ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายเสน่ห์ สาธุธรรม)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ลงชื่อ.....

(นางสาวชลธิชา พู่เจริญ)
กรรมการผู้จัดการศูนย์สำรวจอุทกวิทยาที่ 12



รายละเอียดค่างาน (ปริมาณงาน)

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักข้าราชการ พร้อมถนน คสล.และรั้วภายในบริเวณศูนย์สำรวจอุทกวิทยาที่ 12 (เชียงใหม่)

ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

แบบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ สทท.1/30/2561 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560

ที่	ชนิดของงาน	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)
	4. หน้าต่าง น3	ชุด	1.00	4,300.00	4,300.00
	5. หน้าต่าง น4	ชุด	3.00	9,500.00	28,500.00
2.5	<u>งานสี</u>				
	1. สีนํ้าพลาสติก ชนิดทาภายนอก	ตร.ม.	170.00	100.00	17,000.00
	2. สีนํ้าพลาสติก ชนิดทาภายใน	ตร.ม.	235.00	80.00	18,800.00
	3. สีนํ้ามันทาไม้	ตร.ม.	90.00	135.00	12,150.00
2.6	<u>งานหลังคา</u>				
	1. กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม.	แผ่น	200.00	75.00	15,000.00
	2. ครอบสันกระเบื้อง	แผ่น	30.00	70.00	2,100.00
	3. แผ่นปิดเชิงชายกันนก	ม.	20.00	55.00	1,100.00
2.7	<u>งานฝ้าเพดาน</u>				
	1. ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. (โครงคร่าวไม้เนื้อแข็งเดิม)	ตร.ม.	35.00	135.00	4,725.00
	2. ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 4 มม. (โครงคร่าวไม้ยาง)	ตร.ม.	40.00	615.00	24,600.00
	3. ไม้ขอบฝ้าขนาด 1/2" x 2"	ม.	110.00	90.00	9,900.00
2.8	<u>งานไฟฟ้า</u>				
	1. สวิตช์เปิดปิดไฟฟ้า 2 สวิตช์ใน 1 ตลับ	ชุด	1.00	200.00	200.00
	2. เต้ารับคู่แบบมีกราวด์	ชุด	2.00	250.00	500.00
	3. สายไฟฟ้า THW. ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม.	ม.	30.00	18.00	540.00
	4. ดวงโคมฟลูออโรเรสเซนต์ (หลอดยาว) ขนาด 1 x 36W	ชุด	2.00	450.00	900.00
	5. ตู้แม่ควบคุม MDB (Main Distribution Board)	ชุด	1.00	5,000.00	5,000.00
2.9	<u>งานรื้อถอน</u>				
	1. งานรื้อถอนวัสดุผนังหลังคา	ตร.ม.	85.00	30.00	2,550.00
	2. งานรื้อถอนฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ	ตร.ม.	40.00	15.00	600.00
	3. งานรื้อถอนประตูพร้อมวงกบ	ชุด	6.00	60.00	360.00
	4. งานรื้อถอนสุขภัณฑ์	ชุด	1.00	120.00	120.00

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง


(นายเสน่ห์ สาธุธรรม)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ลงชื่อ.....

(นางสาวชลธิชา

กรรมการผู้จัดการ



รายละเอียดค่างาน (ปริมาณงาน)

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักข้าราชการ พร้อมถนน คสล.และรั้วภายในบริเวณศูนย์สำรวจอุทกวิทยาที่ 12 (เชียงใหม่)

ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

แบบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ สทก.1/30/2561 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560

ที่	ชนิดของงาน	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)
3	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก				
	1. คอนกรีตโครงสร้าง (รูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม.)	ตร.ม.	108.00	1,950.00	210,600.00
	2. ไม้แบบ	ตร.ม.	50.00	300.00	15,000.00
	3. เหล็ก Ø 12 มม.	กก.	85.00	24.00	2,040.00
	4. เหล็ก Ø 19 มม.	กก.	230.00	30.00	6,900.00
	5. ลูกรับบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95 %	ลบ.ม.	210.00	420.00	88,200.00
	6. ดินซุด	ลบ.ม.	180.00	50.00	9,000.00
	7. ขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม.	120.00	50.00	6,000.00
	8. ทราดยาบรองพื้น	ลบ.ม.	35.00	450.00	15,750.00
	9. ตะแกรงเหล็ก Wire mesh dia 6 mm.@0.25x0.25m.	ตร.ม.	725.00	40.00	29,000.00
	10. แผ่นพลาสติก ทหนา 0.07 มม.	ตร.ม.	84.00	5.00	420.00
4	งานก่อสร้างรั้ว พร้อมประตูเข้า - ออก				
	1. ดินซุดแล้วถมคืน	ลบ.ม.	45.00	120.00	5,400.00
	2. ทราดยาบรองพื้น	ลบ.ม.	2.00	450.00	900.00
	3. คอนกรีตหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	2.00	2,300.00	4,600.00
	4. คอนกรีตโครงสร้าง (รูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.)	ลบ.ม.	35.00	1,950.00	68,250.00
	5. ไม้แบบ	ตร.ม.	400.00	300.00	120,000.00
	6. เหล็ก Ø 12 มม.	กก.	1,150.00	24.00	27,600.00
	7. เหล็ก Ø 9 มม.	กก.	1,500.00	30.00	45,000.00
	8. เหล็ก Ø 6 มม.	กก.	550.00	30.00	16,500.00
	9. มุ้งก่ออิฐมอญ ครึ่งแผ่น	ตร.ม.	365.00	425.00	155,125.00
	10. ฉาบปูนผิวเรียบ	ตร.ม.	550.00	180.00	99,000.00
	11. ทาสี	ตร.ม.	550.00	100.00	55,000.00
	12. บัวปูนปั้น ขนาด 4"	ม.	140.00	100.00	14,000.00
	13. บัวปูนปั้น ขนาด 1"	ม.	1,170.00	20.00	23,400.00

/14. เหล็กต้น...

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง


(นายเสน่ห์ สาธุธรรม)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ลงชื่อ.....

(นางสาวชลธิชา...

กรรมการผู้...



รายละเอียดค่างาน (ปริมาณงาน)

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักข้าราชการ พร้อมถนน คสล.และรั้วภายในบริเวณศูนย์สำรวจอุทกวิทยาที่ 12 (เชียงใหม่)

ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

แบบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ สทท.1/30/2561 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560

ที่	ชนิดของงาน	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)
	14. เหล็กตัน 1"x1"	ม.	615.00	144.00	88,560.00
	15. เหล็กตัน 3/4"x3/4"	ม.	3,383.00	80.00	270,640.00
	16. ทาสีน้ำมันทาเหล็ก	ตร.ม.	320.00	100.00	32,000.00
	17. หัวปลายทวนเหล็กหล่อสำเร็จรูปทาสีน้ำมัน ขนาด 3/4"	อัน	2,950.00	15.00	44,250.00
	18. เหล็กกล่อง ขนาด 100x50x2.3 มม. ทาสีน้ำมัน	ม.	40.00	875.00	35,000.00
	19. ล้อเลื่อน ขนาด 4"	อัน	8.00	340.00	2,720.00
	20. เหล็ก L 40 x 40 mm.	ม.	20.00	75.00	1,500.00
5	งานเปิดเตล็ด				
	1. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 BTU (มีระบบฟอกอากาศ)	ชุด	4.00	14,500.00	58,000.00
					2,180,240.00

รวม 5 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,180,240.00 บาท (สองล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

ทั้งนี้ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 เป็น 142,632.52 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันหกร้อยสามสิบบาทห้าสิบบาทสตางค์) ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

ลงชื่อ.....*le*.....ผู้ว่าจ้าง

(นายเสน่ห์ สาธุธรรม)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ลงชื่อ.....*ทจธ*.....

(นางสาวชลธิชา ใจดีริญ)
กรรมการผู้จัดการ

