

- | | | | |
|----|------------------------|--|---------------|
| ๑. | นายสิทธิชัย ปริญาขจร | ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการพิเศษ | ประธานกรรมการ |
| ๒. | นายชนเดช แก้วสุริบุรณ์ | ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | กรรมการ |
| ๓. | นายวินัย แก้วพลศรี | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |

สรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 กรมทรัพยากรน้ำ

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวังไผ่ (ระยะที่ 2)

บ้านใหม่ ม.4 ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสมุนใหม่ ม.16 ตำบลสะเนียน อำเภอสะเนียน

จังหวัด น่าน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 กรมทรัพยากรน้ำ

ประมาณราคา

เมื่อวันที่

ตุลาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างรวม เป็นเงิน (บาท)	ราคากำหนด รวมเป็นเงิน (บาท)
1	ประเภทงานอาคาร				
	1. งานระบบสูบน้ำ	72,508.78	1.3016	94,377.42	92,700.00
	2. งานโครงสร้างรับแผงโซลาร์เซลล์	57,676.87	1.3016	75,072.20	74,176.00
	3. งานรั้ว แผงโซลาร์เซลล์	39,192.56	1.3016	51,013.03	50,740.00
	4. งานฐานรากท่อดึงสูง	-	1.3016	-	0.00
	5. งานถังเก็บน้ำ	402,557.57	1.3016	523,968.93	516,703.00
	6. งานป้ายโครงการ	-	1.3016	-	0.00
	7. งานประสานระบบท่อส่งน้ำดิบ	162,395.42	1.3016	211,373.87	210,520.00
	8. งานระบบท่อกระจายน้ำ	64,215.00	1.3016	83,582.24	80,720.00
2	งานที่ไม่พิจารณาปรับราคา				
	1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	886,096.00	1.0700	948,122.72	944,000.00
3	ประเภทงานค่าใช้จ่ายพิเศษและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี				
	1. ค่าขนส่ง	27,741.22	1.0700	29,683.10	29,000.00
	หมายเหตุ : ใช้สำหรับการประมาณราคาก่อสร้างของกรมทรัพยากรน้ำเท่านั้น				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00%			
	เงินประกันผลงานหัก	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	5.00%			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%			
	รวมเป็นเงิน	1,712,383.41		2,017,193.51	1,998,559.00
	รวมประเมินราคากลางค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				1,998,559.00
	(ตัวอักษร)	หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน			

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายวินัย แก้วพูลศรี)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายธนเดช แก้วสุริบุญ)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายสิทธิชัย ปริญญาจร)

ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ

อนุมัติ.....

(นายนิมิตร โคตรบัว)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 9

สรุปผลค่ากลางงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่ศูนย์แบบโครงการหลวงสันป่า (ระยะที่ 2)
บ้านใหม่ ม.4 ตำบลป่าไร่หลวง อำเภอดองแก้ว จังหวัดน่าน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 กรมทรัพยากรน้ำ

ข้อที่ 1 ลำดับ ที่	ข้อที่ 2 รายการ	ข้อที่ 3 ปริมาณงาน	ข้อที่ 4 หน่วย	ข้อที่ 5 ค่าจ้าง ค่าตอบแทน (บาท)	ข้อที่ 6 ค่าจ้าง ค่าตอบแทน (บาท)	ค่า Factor F	ข้อที่ 7 ราคาตลาด		ค่า K สูตรที่ 1
							ราคาตลาด ค่าจ้าง	ราคาตลาด ค่าตอบแทน	
1	งานระบบสูบน้ำ 1.1 ระบบสูบน้ำ แบบเปิดรับน้ำดิบ - งานเผอิฐก่อรับน้ำดิบ - งานขุดดินทรายในน้ำ (ความลึก 3.00 ม.) - พ้อ คลส. ขนาด dai 200 เมตร ยาว 0.50 ม./ฟ่อน - หินใหญ่ ขนาด 10" - 12" - กรวดคัด ขนาด 1 1/2" - 2 1/2" - เผอิฐก่อรับน้ำดิบขนาด 6 นิ้ว (แบบสี่เหลี่ยม) - งานอุปกรณ์ประกอบเปิดรับน้ำดิบ	1 40 7 10 25 2 1	ชุด ลบ.ม. ฟ่อน ลบ.ม. ลบ.ม. ชุด ชุด	4,338.58 184.00 2,950.00 546.37 866.00 2,880.00 7,286.50	4,338.58 7,360.00 20,650.00 5,463.70 21,650.00 5,760.00 7,286.50	1.2992 1.2992 1.2992 1.2992 1.2992 1.2992 1.2992	5,600.00 230.00 3,800.00 700.00 1,100.00 3,700.00 9,400.00	5,600.00 9,200.00 26,600.00 7,000.00 27,500.00 7,400.00 9,400.00	- 2.1 - - - - -
รวม							รวม	รวม	
2	งานโครงสร้างรับแรงอัด 2.1 งานโครงสร้างรับแรงอัดเสาเข็ม แบบ 16 เมตร - งานปรับพื้นที่และดินลูกรัง - งานหล่อคอนกรีตเสาเข็ม - งานผูกคานรับ - งานตะแกรงเหล็กเสริมที่คอนกรีต 4 มม. - งานโครงสร้างเหล็กรับแรงอัดเสาเข็ม แบบ 16 เมตร - งานทาสีโครงสร้างเหล็กกับแรงอัดเสาเข็ม แบบ 16 เมตร	1 8 10 96 1 1	จุด จุด ลบ.ม. ตร.ม. ชุด ชุด	2,553.87 554.39 2,174.70 31.50 20,358.73 6,428.01	2,553.87 4,435.14 20,877.12 3,024.00 20,358.73 6,428.01	1.2992 1.2992 1.2992 1.2992 1.2992 1.2992	3,300.00 720.00 2,800.00 41.00 26,000.00 8,300.00	3,300.00 5,760.00 26,880.00 3,936.00 26,000.00 8,300.00	2.1 - 4.5 4.4 - -
รวม							รวม	รวม	
3	งานรั้ว เสาเหล็ก 3.1 งานรั้ว เสาเหล็กแบบ 16 เมตร - งานปรับพื้นที่และดินลูกรัง - งานคอนกรีต - งานรั้วเหล็ก เสาเหล็กแบบ 16 เมตร - กรวดเหล็กและปูน - งานทาสีรั้วเหล็ก เสาเหล็กแบบ 16 เมตร	1 17 1 1 1	จุด จุด จุด จุด จุด	284.58 554.39 27,754.96 280.00 1,448.35	284.58 9,424.66 27,754.96 280.00 1,448.35	1.2992 1.2992 1.2992 1.2992 1.2992	350.00 720.00 36,000.00 350.00 1,800.00	350.00 12,240.00 36,000.00 350.00 1,800.00	2.1 - - - -
รวม							รวม	รวม	
							รวม	รวม	

สรุปราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวังใหม่ (ระยะที่ 2)
 บ้านใหม่ ม.4 ตำบลวังหลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 กรมทรัพยากรน้ำ

ข้อที่ 1 ลำดับ ที่	ข้อที่ 2 รายการ	ข้อที่ 3 ปริมาณ	ข้อที่ 4 หน่วย	ข้อที่ 5 ค่าจ้างเหมา ต่อหน่วย (บาท)	ข้อที่ 6 ค่าจ้างเหมา รวม (บาท)	ค่า Factor F	ข้อที่ 7		ค่า K สูงที่
							ราคาจ้างต่อหน่วย	ราคาจ้าง (บาท)	
4	งานติดตั้ง								
	4.1 งานฝังบ่อน้ำ คล. ขนาด 100 ซม.								
	- งานปรับพื้นที่และหาทรายถม	1	แห่ง	2,495.00	2,495.00	1.2992	3,200.00	3,200.00	2.1
	- งานโปะเบบ	101	ตร.ม.	837.98	84,635.98	1.2992	1,080.00	109,080.00	
	- งานคอนกรีต	35	ลบ.ม.	2,236.70	78,284.50	1.2992	2,900.00	101,500.00	4.5
	- งานเหล็กเสริม	4,790	กก.	21.99	105,340.48	1.2992	28.00	134,120.00	4.4
	- งานระบบท่อและอุปกรณ์ส่งน้ำ	1	ชุด	16,657.72	16,657.72	1.2992	21,650.00	21,650.00	
	- งานปูจานภายนอก	126	ตร.ม.	149.71	18,863.46	1.2992	190.00	23,940.00	
	- งานท่อ	57	ตร.ม.	69.00	3,933.00	1.2992	85.00	4,845.00	
	- งานซีเมนต์ห่อ	95	ตร.ม.	155.00	14,725.00	1.2992	200.00	19,000.00	
	งานอุปกรณ์ประกอบถังเก็บน้ำ	1	ชุด	8,515.00	8,515.00	1.2992	11,000.00	11,000.00	
	- ป้ายบอกระดับน้ำส่งน้ำ	1	ชุด	5,323.00	5,323.00	1.2992	6,900.00	6,900.00	
	4.2 งานฝังบ่อน้ำ ขนาด 30 ซม.								
	- งานปรับพื้นที่	2	แห่ง	499.00	998.00	1.2992	600.00	1,200.00	2.1
	- งานโปะเบบ	8	ตร.ม.	837.98	6,703.84	1.2992	1,000.00	8,000.00	
	- งานคอนกรีต	8	ลบ.ม.	2,174.70	17,397.60	1.2992	2,800.00	22,400.00	4.5
	- งานเหล็กเสริม	656	กก.	21.99	14,426.59	1.2992	28.00	18,368.00	4.4
	- งานท่อและอุปกรณ์	2	ชุด	8,841.20	17,682.40	1.2992	11,500.00	23,000.00	
	- งานระบบตะกอน	2	ชุด	3,288.00	6,576.00	1.2992	4,250.00	8,500.00	
							รวม	516,703.00	
5	งานระบบท่อส่งน้ำ								
	5.1 งานระบบท่อส่งน้ำจาก Submersible Pumps								
	- ท่อ HDPE ชนิดความหนาแน่นสูง ขนาด 100 มม. PE 100 PN 8 Dia 90 มม.	80	เมตร	167.30	13,384.00	1.2992	210.00	16,800.00	5.1.3
	- การประสานท่อปากท่อรับน้ำ	1	ระบบ	2,624.50	2,624.50	1.2992	3,400.00	3,400.00	
	- การประสานท่อจากเครื่องสูบน้ำไปยังถังจ่ายน้ำ	1	ระบบ	82,306.92	82,306.92	1.2992	107,000.00	107,000.00	
	- หลักรอกแนว ๑ 50 ม.	2	คืบ	240.00	480.00	1.2992	310.00	620.00	
	- Level control valve dia 3" แบบ Differential Float Control Valve	1	ระบบ	61,500.00	61,500.00	1.2992	80,000.00	80,000.00	5.1.2
	- Pressure Switch ท่ออุปกรณ์	1	ชุด	2,100.00	2,100.00	1.2992	2,700.00	2,700.00	5.1.2
							รวม	210,520.00	

ศาสตราจารย์ ดร. อรุณ วัฒนศิริ (รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร)



กลุ่มงานคลังและพัสดุ
รับที่ 1512
วันที่ 12 ต.ค. 2563
เวลา 10.22

สำนักงานผู้อำนวยการ สทท. ๕
เลขที่รับ 10184
วันที่ ๑๒ ต.ค. ๒๕๖๓
บันทึกข้อความ

ส่วนอำนวยการ
7238
เลขที่รับ 10184
วันที่ ๑๒ ต.ค. ๒๕๖๓
10.22

ส่วนราชการ...ส่วนบริหารจัดการน้ำ...สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๕ โทรศัพท์ ๐-๕๕๓๑๑๐๘๙ ต่อ ๑๔๒

ที่ ทส.๐๖๒๕.๕/๐๐๓๐

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และกำหนดราคากลาง
โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวงวังใต้ (ระยะที่ ๒) บ้านใหม่ หมู่ ๕ ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน ๑ แห่ง
เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ (ผ่านผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ)

เรื่องเดิม

๑. ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง สำหรับการจ้างโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ โดยส่วนบริหารจัดการน้ำ รับผิดชอบโครงการก่อสร้าง
ระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวังใต้
(ระยะที่ ๒) บ้านใหม่ หมู่ ๕ ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน ๑ แห่ง

๒. คำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๓๙๓/๒๕๖๓ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และกำหนดราคากลาง
สำหรับการจ้างโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เอกสารแนบ ๑)

ข้อเท็จจริง

๑. คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
และกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวังใต้ (ระยะที่ ๒) บ้านใหม่ หมู่ ๕ ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว
จังหวัดน่าน ๑ แห่ง ได้ร่วมประชุมพิจารณาจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุ และการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวังใต้ (ระยะที่ ๒) บ้านใหม่ หมู่ ๕ ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว
จังหวัดน่าน ๑ แห่ง งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) ดังนี้

๑.๑ ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ โครงการก่อสร้าง
ระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวังใต้
(ระยะที่ ๒) บ้านใหม่ หมู่ ๕ ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน ๑ แห่ง (เอกสารแนบ ๒)

๑.๒ การกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ (๑) ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
ราคากลางกำหนด โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวังใต้ (ระยะที่ ๒) บ้านใหม่ หมู่ ๕ ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน
๑ แห่ง โดยใช้เงื่อนไขเงินล่วงหน้า ๑๕% ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕% เงินประกันผลงานหัก ๐% ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%
ค่า Factor F (ประเภทงานอาคาร) ๑.๓๐๑๖ ค่า Factor F (ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อและค่าขนส่ง) ๑.๐๗๐๐
ค่าก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นเงิน ๑,๙๙๘,๕๕๙ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
กำหนดระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน (เอกสารแนบ ๓)

๒. อำนาจในการสั่งการ อนุมัติ และการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๔ ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำที่ ๘๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ให้ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑-๑๑ ลำดับที่ ๗ การพัสดุ ตามข้อ ๗.๖ สั่งการ อนุมัติและดำเนินการกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างที่ปรึกษา งานจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง ทุกวิธี ยกเว้นกรณีที่ใช้เฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ (๒) (ค) (ง) (จ) และ (ช) ที่ไม่ได้ดำเนินการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจเฉพาะกิจ (จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา เฉพาะอำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาหวี อำเภอสะบ้าย้อย) ที่ต้องได้รับอนุมัติหลักการก่อนดำเนินการ ภายในวงเงินครั้งละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติรวมถึงการทำสัญญา การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ การอุธรณ์ และการโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงินรวมทั้งการทิ้งงาน (เอกสารแนบ ๔)

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เห็นควร

๑. อนุมัติขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR) โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวังไผ่ (ระยะที่ ๒) บ้านใหม่ หมู่ ๔ ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน ๑ แห่ง

๒. อนุมัติการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวังไผ่ (ระยะที่ ๒) บ้านใหม่ หมู่ ๔ ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน ๑ แห่ง

๓. อนุมัติให้ดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวังไผ่ (ระยะที่ ๒) บ้านใหม่ หมู่ ๔ ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน ๑ แห่ง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามอนุมัติตามข้อเสนอ ๑,๒ และ ๓ และขอบเขตของงานและการกำหนดราคากลาง ที่แนบมาพร้อมนี้

อนุมัติ

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางฐิติกา ตุ่มปุก)

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสิทธิชัย ปริญาขจร)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๔ ปฏิบัติราชการแทน

วิศวกรชำนาญการพิเศษ

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธนเดช แก้วสุริบุญ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวินัย แก้วพูลศรี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน