

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน บ้านล้าน หมู่ ๘ ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ๑ แห่ง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๙ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๑๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
 - งานก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑ แห่ง
 - ระบบสูบน้ำ แบบยกพื้นลอย จำนวน ๑ แห่ง
 - ก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. ขนาด ๑๐๐ ลบ.ม. จำนวน ๑ แห่ง
 - ก่อสร้างถังเก็บน้ำ ถังไฟเบอร์กลาส (FRP Tank) ขนาด ๓๐ ลบ.ม. จำนวน ๑ จุด
 - วางท่อกระจายน้ำ HDPE ๔" จำนวน ๒,๒๙๒ เมตร
 - งบประมาณ ๓,๑๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ ต.ค. ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๓,๐๘๙,๐๙๖ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 ๑. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
 ๒. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างประเภทงานอาคาร และงานที่ไม่พิจารณาปรับราคา
 ๓. สิบราคาจากท้องตลาด, สิบราคาจากพาณิชย์จังหวัด
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายสิทธิชัย ปริญญางจร	ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
๒. นายธนเดช แก้วสุริบุรณ์	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กรรมการ
๓. นายวินัย แก้วพูลศรี	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

สรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 กรมทรัพยากรน้ำ

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน

บ้านล้าน ม.8 ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านล้าน ม.8 ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

จังหวัด น่าน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 กรมทรัพยากรน้ำ

ประมาณราคา

เมื่อวันที่

ตุลาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างรวม เป็นเงิน (บาท)	ราคากำหนด รวมเป็นเงิน (บาท)
1	ประเภทงานอาคาร				
	1. งานระบบสูบน้ำ	148,121.74	1.2995	192,484.19	191,068.00
	2. งานโครงสร้างรับแผงโซลาร์เซลล์	91,129.23	1.2995	118,422.43	117,400.00
	3. งานรั้ว แผงโซลาร์เซลล์	58,130.33	1.2995	75,540.36	74,990.00
	4. งานฐานรากทอถึงสูง	-	1.2995	-	0.00
	5. งานถังเก็บน้ำ	370,665.36	1.2995	481,679.63	474,798.00
	6. งานป้ายโครงการ	19,115.76	1.2995	24,840.92	24,500.00
	7. งานประสานระบบท่อส่งน้ำดิบ	255,917.92	1.2995	332,565.33	330,200.00
	8. งานระบบท่อกระจายน้ำ	593,907.20	1.2995	771,782.40	758,640.00
2	งานที่ไม่พิจารณาปรับราคา				
	1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	1,006,518.00	1.0700	1,076,974.26	1,075,500.00
3	ประเภทงานค่าใช้จ่ายพิเศษและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี				
	1. ค่าขนส่ง	39,778.90	1.0700	42,563.42	42,000.00
	หมายเหตุ : ใช้สำหรับการประมาณราคาค่าก่อสร้างของกรมทรัพยากรน้ำเท่านั้น				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00%			
	เงินประกันผลงานหัก	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	5.00%			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%			
	รวมเป็นเงิน	2,583,284.43		3,116,852.94	3,089,096.00
	รวมประเมินราคากลางค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				3,089,096.00
	(ตัวอักษร)	สามล้านแปดหมื่นเก้าพันเก้าสิบหกบาทถ้วน			

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายวินัย แก้วพูลศรี)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายธนเดช แก้วสุริบุญ)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายสิทธิชัย ปริญญาชร)

ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ

อนุมัติ.....

(นายนิมิตร โคตรบัว)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 9

สรุปราคากลางปีก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่ผู้ดูแลโครงการของชุมชน
บ้านสัน นม อ. ตำบลสัน นม อ. อำเภอเมือง จ. เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 กรมทรัพยากรน้ำ

ข้อที่ 1 ลำดับ ที่	ข้อที่ 2 รายการ	ข้อที่ 3 ปริมาณงาน	ข้อที่ 4 หน่วย	ข้อที่ 5 สำหรับต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ข้อที่ 6 ค่า ต้นทุน (บาท)	ข้อที่ 7 ราคา รวม (บาท)	ค่า K ต่อ พื้นที่
1	งานระบบสูบน้ำ 1.1 ระบบสูบน้ำ แบบอัตโนมัติ - งานปรับพื้นที่และขุดร่องดิน - งานไม้แบบ - งานคอนกรีต - งานเหล็กเสริม - งานโครงสร้างคาน้ำ - งานก่อสร้างถัง - งานปูแผ่นยางนอก - งานทาสี - งานอื่นๆ 1.2 การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำ - การประสานท่อเครื่องสูบน้ำแบบ Multistage Pumps	1 26 5 468 1 16 58 1 1 1	ม.พ. ตร.ม. ลบ.ม. กก. ม.พ. ตร.ม. ตร.ม. ม.พ. ม.พ. รวม	1,286.80 852.85 1,597.14 21.99 17,130.00 350.59 149.71 6,968.00 19,496.00 48,055.89	1,286.80 22,515.19 8,225.28 10,292.14 17,130.00 5,469.26 8,683.18 6,968.00 19,496.00 48,055.89	1,650.00 1,100.00 2,000.00 28.50 22,000.00 450.00 190.00 9,000.00 25,300.00 62,400.00	-
2	งานโครงสร้างถังเก็บน้ำ 2.1 งานโครงสร้างถังเก็บน้ำแบบ 32 นิ้ว - งานปรับพื้นที่และดิน - งานก่อสร้างถังเก็บน้ำ - งานที่เชื่อมกริด - งานคอนกรีตเสริมเหล็ก - งานโครงสร้างถังเก็บน้ำแบบ 32 นิ้ว - งานทาสี 2.2 งานโครงสร้างถังเก็บน้ำแบบ 32 นิ้ว - งานปรับพื้นที่และดิน - งานก่อสร้างถังเก็บน้ำ - งานที่เชื่อมกริด - งานคอนกรีตเสริมเหล็ก - งานโครงสร้างถังเก็บน้ำแบบ 32 นิ้ว - งานทาสี	1 15 13 135 1 1	ม.พ. ม.พ. ตร.ม. ตร.ม. ม.พ. ม.พ.	2,553.87 554.39 2,174.70 31.50 37,658.50 10,077.38	2,553.87 8,315.88 28,271.10 4,252.50 37,658.50 10,077.38	3,300.00 720.00 2,800.00 40.00 48,500.00 13,000.00	-
3	งานรั้ว 3.1 งานรั้ว - งานปรับพื้นที่และดิน - งานก่อสร้างรั้ว - งานรั้วเหล็ก - คอนกรีตเสริมเหล็ก - งานทาสีรั้วเหล็ก	1 32 1 1 1	ม.พ. ม.พ. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม.	669.66 554.39 36,440.30 280.00 2,999.83	669.66 17,740.54 36,440.30 280.00 2,999.83	800.00 720.00 47,000.00 350.00 3,800.00	-

Handwritten signature

สรุปราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างระบบประปาด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สู่แบบโครงการหลวงขุนตาน
บ้านล้าน ม.8 ตำบลสันทะ อำเภอนาบือ จ.พิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 กรมทรัพยากรน้ำ

ข้อที่ 1 ลำดับ ที่	ข้อที่ 2 รายการ	ข้อที่ 3 ปริมาณ	ข้อที่ 4 หน่วย	ข้อที่ 5 ค่าจ้างเหมา ต่อหน่วย (บาท)	ข้อที่ 6 ค่าจ้างเหมา (บาท)	ข้อที่ 7 ราคา รวม	ข้อที่ 8 ค่า รวม	ข้อที่ 9 ค่า รวม
4	งานติดตั้ง							
	4.1 งานติดตั้งถัง ถม. ขนาด 100 ลิตร	1	ถัง	2,495.00	2,495.00	3,200.00	3,200.00	2.1
	- งานปรับพื้นที่และทรายรองพื้น	101	ตร.ม.	837.98	84,635.98	1,050.00	106,050.00	
	- งานคอนกรีต	35	ตร.ม.	2,236.70	78,284.50	2,900.00	101,500.00	4.5
	- งานเหล็กเสริม	4,790	กก.	21.99	105,340.48	28.50	136,515.00	4.4
	- งานระบบท่อและอุปกรณ์ติดตั้ง	1	ชุด	16,657.72	16,657.72	21,500.00	21,500.00	
	- งานปูฉาบภายนอก	126	ตร.ม.	149.71	18,863.46	190.00	23,940.00	
	- งานทาสี	57	ตร.ม.	69.00	3,933.00	85.00	4,845.00	
	- งานสีผนังหลัง	95	ตร.ม.	155.00	14,725.00	200.00	19,000.00	
	- งานอุปกรณ์ประกอบถังเก็บน้ำ	1	ชุด	8,515.00	8,515.00	11,000.00	11,000.00	
5	งานติดตั้งถัง ถม. ขนาด 30 ลิตร	1	ชุด	5,323.00	5,323.00	6,900.00	6,900.00	
	4.2 งานติดตั้งถัง ถม. ขนาด 30 ลิตร							
	- งานปรับพื้นที่	1	ถัง	499.00	499.00	600.00	600.00	2.1
	- งานปูน	4	ตร.ม.	837.98	3,351.92	1,000.00	4,000.00	
	- งานคอนกรีต	4	ตร.ม.	2,174.70	8,698.80	2,800.00	11,200.00	4.5
	- งานเหล็กเสริม	328	กก.	21.99	7,213.29	28.50	9,348.00	4.4
	- งานท่อและอุปกรณ์	1	ชุด	8,841.20	8,841.20	11,000.00	11,000.00	
	- งานระบบตะกอน	1	ชุด	3,288.00	3,288.00	4,200.00	4,200.00	
	- งานป้ายโครงการ					774,798.00	774,798.00	
	- ป้ายชื่อโครงการ	1	ชุด	10,801.38	10,801.38	14,000.00	14,000.00	
6	งานประปา							
	6.1 งานประปา							
	- 6.1.1 งานประปา							
	- 6.1.2 งานประปา							
	- 6.1.3 งานประปา							
	- 6.1.4 งานประปา							
	- 6.1.5 งานประปา							
	- 6.1.6 งานประปา							
	- 6.1.7 งานประปา							
	- 6.1.8 งานประปา							
7	งานประปา							
	7.1 งานประปา							
	- 7.1.1 งานประปา							
	- 7.1.2 งานประปา							
	- 7.1.3 งานประปา							
	- 7.1.4 งานประปา							
	- 7.1.5 งานประปา							
	- 7.1.6 งานประปา							
	- 7.1.7 งานประปา							
	- 7.1.8 งานประปา							

Handwritten signature and initials.



กลุ่มงานคลังและพัสดุ
รับที่ 1514
วันที่ 12 ต.ค. 2563
เวลา 10-25

บันทึกข้อความ

สำนักงานผู้อำนวยการ สทท. ๔
เลขที่รับ 1081
วันที่ 12 ต.ค. 2563

ส่วนอำนวยการ
7236
เลขที่รับ
วันที่ 12 ต.ค. 2563

ส่วนราชการ ส่วนบริหารจัดการน้ำ ส่วนงานทรัพยากรน้ำภาค ๔ โทรศัพท์ ๐ ๕๕๓๑ ๓๐๘๑-๒ ต่อ ๑๘๒

ที่ ทส.๐๖๒๔.๔/๑๐๓๓

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และกำหนดราคากลาง
โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวงขุนสถาน บ้านसान หมู่ ๘ ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ๑ แห่ง

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ (ผ่านผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ)

เรื่องเดิม

๑. ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง สำหรับการจ้างโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ โดยส่วนบริหารจัดการน้ำ รับผิดชอบโครงการก่อสร้าง
ระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน
บ้านसान หมู่ ๘ ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ๑ แห่ง

๒. คำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๓๙๓/๒๕๖๓ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และกำหนดราคากลาง
สำหรับการจ้างโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เอกสารแนบ ๑)

ข้อเท็จจริง

๑. คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
และกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน บ้านसान หมู่ ๘ ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย
จังหวัดน่าน ๑ แห่ง ได้ร่วมประชุมพิจารณาจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุ และการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน บ้านसान หมู่ ๘ ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
๑ แห่ง งบประมาณ ๓,๑๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ดังนี้

๑.๑ ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ โครงการก่อสร้าง
ระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูง แบบโครงการหลวงขุนสถาน
บ้านसान หมู่ ๘ ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ๑ แห่ง (เอกสารแนบ ๒)

๑.๒ การกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔ (๑) ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
ราคากลางกำหนด โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนา
พื้นที่สูง แบบโครงการหลวงขุนสถาน บ้านसान หมู่ ๘ ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ๑ แห่ง
โดยใช้เงื่อนไขเงินล่วงหน้า ๑๕% ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕% เงินประกันผลงานหัก ๐% ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%
ค่า Factor F (ประเภทงานอาคาร) ๑.๒๙๙๕ ค่า Factor F (ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อและค่าขนส่ง) ๑.๐๗๐๐
ค่าก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นเงิน ๓,๐๘๙,๐๘๖ บาท (สามล้านแปดหมื่นเก้าพันเก้าสิบหกบาทถ้วน)
กำหนดระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน (เอกสารแนบ ๓)

/๒.อำนาจในการ...

๒. อำนาจในการสั่งการ อนุมัติ และการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๔ ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๘๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ให้ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑-๑๑ ลำดับที่ ๗ การพัสดุ ตามข้อ ๗.๖ สั่งการ อนุมัติและดำเนินการกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างที่ปรึกษา งานจ้างออกแบบ และควบคุมงานก่อสร้าง ทุกวิธี ยกเว้นกรณีที่ใช้เฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ (๒) (ค) (ง) (จ) และ (ข) ที่ไม่ได้ ดำเนินการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจเฉพาะกิจ (จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา เฉพาะอำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี อำเภอสะบ้าย้อย) ที่ต้องได้รับอนุมัติหลักการ ก่อนดำเนินการ ภายในวงเงินครั้งละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติรวมถึง การทำสัญญา การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ การอุธรณ์ และการโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงิน รวมทั้งการทิ้งงาน (เอกสารแนบ ๔)

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เห็นควร

๑. อนุมัติขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR) โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูง แบบโครงการหลวงขุนสถาน บ้านส้าน หมู่ ๘ ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ๑ แห่ง

๒. อนุมัติการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูง แบบโครงการหลวงขุนสถาน บ้านส้าน หมู่ ๘ ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ๑ แห่ง

๓. อนุมัติให้ดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูง แบบโครงการหลวงขุนสถาน บ้านส้าน หมู่ ๘ ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ๑ แห่ง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามอนุมัติตามข้อเสนอ ๑,๒ และ ๓ และขอบเขตของงานและการกำหนดราคากลาง ที่แนบมาพร้อมนี้

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางฐิติกา ตุ่มปุก)

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชนเดช แก้วสุริยธรรม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสิทธิชัย ปริญาขจร) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๔ ปฏิบัติราชการแทน

วิศวกรชำนาญการพิเศษ

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวินัย แก้วพูลศรี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

อนุมัติ

๒๒ ต.ค. ๖๓