

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างควบคุมงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการจ้างควบคุมงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงดินชั้นฐานรากอ่างเก็บน้ำมรสว,
ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๓ ก.ค. ๒๕๖๕

เป็นเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)

๕. ค่าตอบแทนบุคลากร ๓,๔๗๙,๔๓๓.- บาท (สามล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสามสิบสามบาทถ้วน)

๕.๑ ระดับหัวหน้าโครงการ ๑ คน

๕.๒ ระดับผู้ดำเนินงาน ๒ คน

๕.๓ ระดับผู้ช่วย ๒ คน

๖. ค่าวัสดุอุปกรณ์ (ถ้ามี).....บาท


๗. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี) ๕๒๐,๕๖๗.- บาท (ห้าแสนสองหมื่นห้าร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน)

๘. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย / ดำเนินการ / ขอบเขตดำเนินการ (TOR)

๘.๑ นายธนณชัย บุญตระกูล วิศวกรโยธาชำนาญการ, ประธานกรรมการ

๘.๒ นายภัทรพงศ์ ศชรินทร์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ, กรรมการ

๘.๓ นายเขมชาติ ปลาทอง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ, กรรมการ



๙. ที่มาของราคากลาง

๙.๑ กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
ข้อ ๓ (๓) (ค) งานเขียน บัญชี ๓ ลำดับที่ ๒.(ข) งานเขียน วงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างโครงการนี้
เป็นเงิน ๑๑๘ ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างไม่เกิน ๑๐๐ ล้านบาทและ
๑,๐๐๐ ล้านบาท อัตราไม่เกินร้อยละ ๔.๕ และ ร้อยละ ๔ ของวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง
ตามลำดับ ดังนั้นเมื่อคำนวณสัดส่วนอัตราค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างเป็นไม่เกินอัตรา
ร้อยละ ๔.๔๙ คิดเป็นเงิน ๕,๒๙๘,๒๐๐.- บาท ด้วยงบประมาณมีจำกัดและเพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการ จึงพิจารณากำหนดค่าจ้างเป็นวงเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐.- บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ ๓.๓๙
ซึ่งไม่เกินอัตราร้อยละค่าจ้างตามกฎหมาย

๙.๒ หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๒๘ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖
เรื่อง หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา (ใช้ในการพิจารณาเปรียบเทียบอัตราค่าจ้างบุคลากร)