

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยซอน พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๙ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
 - ๕.๑ งานขุดลอกความกว้างเฉลี่ย ๔๔-๑๗๐ เมตร ความยาว ๑,๐๐๐ เมตร ความลึกขุดลอก ๐.๕๐-๕.๕๐ เมตร
 - ๕.๒ ติดตั้งประตูประบายอากาศเหล็กหล่อแบบลูกลอยคู่ขนาด Dia. ๓ นิ้ว จำนวน ๒ ชุด
 - ๕.๓ ติดตั้งประตูน้ำเหล็กหล่อขนาด Dia. ๐.๔๐ ม. จำนวน ๒ ชุด
 - ๕.๔ ติดตั้งประตูน้ำ ทองเหลือง Dia. ๒ นิ้ว ที่จุดปล่อยน้ำเดิม จำนวน ๒ ชุด
 - ๕.๕ ซ่อมแซมเปลี่ยนข้อต่อสามทาง ท่อ HDPE ขนาด Dia. ๓๑๕ มม. ๑ ชุด
 - ๕.๖ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ จำนวน ๑ ชุด
 - ๕.๗ ซ่อมแซมติดตั้งประตูเข้าอาคารคลุมประตูน้ำใหม่ ขนาด ๐.๘๐ x ๒.๐๐ ม. x ๒ บาน จำนวน ๒ ชุด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 ก.ย. 2564 เป็นเงิน ๔,๙๙๔,๙๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 ๑. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
 ๒. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างประเภทงานอาคาร และงานที่ไม่พิจารณาปรับราคา
 ๓. สืบราคาจากท้องตลาด, สืบราคาจากพาณิชย์จังหวัด
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายศักดิ์ชัย ศรีประเสริฐ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
๒. นายสกล จันทร์หอม	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ
๓. นางสาวอาภาภมล อ่ำพลพรรณ	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการและเลขานุการ

สรุปการประเมินราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยซอน พร้อมระบบส่งน้ำ

ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9

กรมทรัพยากรน้ำ

ประเภทโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำ ชื่อ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยซอน

รหัสโครงการ พร. 08-07-009

หมู่บ้าน - ตำบล ห้วยหม้าย อำเภอ สอง จังหวัด แพร่

พื้นที่เพาะปลูก 120 ไร่ ราษฎรมีน้ำอุปโภค-บริโภค 100 ครัวเรือน

ติดตั้งประตูประบายอากาศเหล็กหล่อแบบลูกกลอยคู่ขนาด Dia. 3 นิ้ว จำนวน 2 ชุด ติดตั้งประตุน้ำเหล็กหล่อขนาด Dia. 0.40 ม. จำนวน 2 ชุด

ติดตั้งประตุน้ำ ทองเหลือง Dia. 2 นิ้ว ที่จุดปล่อยน้ำเดิม จำนวน 2 ชุด ซ่อมแซมเปลี่ยนข้อต่อสามทาง ท่อ HDPE ขนาด Dia. 315 มม. 1 ชุด

ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ จำนวน 1 ชุด ซ่อมแซมติดตั้งประตูเข้าอาคารคลุมประตุน้ำใหม่ ขนาด 0.80 X 2.00 ม. X 2 บาน จำนวน 2 ชุด

ปริมาตรการเก็บกักเพิ่มขึ้น 108000 ลบ.ม. ขุดลอกกว้างเฉลี่ย 44 - 170 เมตร ยาว 1000 เมตร ขุดลึกจากดินเดิม 0.50 - 5.50 เมตร

แบบเลขที่ สทภ.9 - 006/2564

วันที่ 20 กันยายน 2564

ประมาณราคาตามแบบ พร.4 จำนวน 1 หน้า

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	ประเภทงาน	ราคากำหนด รวมเป็นเงิน (บาท)
1	งานเตรียมพื้นที่	14,395	1.3330	19,188	งานชลประทาน (ปกติ)	19,115.00
2	งานดิน	3,377,286	1.3330	4,501,922	งานชลประทาน (ปกติ)	4,500,990.00
3	งานโครงสร้าง	1,886	1.2737	2,402	งานสะพาน FactorF	2,402.22
4	งานป้องกันการกัดเซาะ	-	1.3330	-	งานชลประทาน (ปกติ)	-
5	งานท่อและอุปกรณ์	-	1.3330	-	งานชลประทาน (ปกติ)	-
6	งานอาคารประกอบ	348,458	1.2737	443,830	งานสะพาน FactorF	443,830.94
7	งานป้าย	9,360	1.2737	11,921	งานสะพาน FactorF	11,921.83
8	งานเปิดเตล็ด	13,100	1.2737	16,685	งานสะพาน FactorF	16,685.47
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			4,995,948		4,994,945.46
	ราคากลางรวม					4,994,900.00
	ตัวอักษร				(สี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน)	

เงินโอน

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00%

ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00%

เงินประกันผลงานหัก 0.00%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%

หมายเหตุ ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคายื่นที่เห็นสมควรจางแตกต่างจากราคากลางตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไปโดยใช้ราคาของผู้เสนอราคายื่นที่เห็นสมควรจางเป็นฐานในการคำนวณ ให้ส่วน

ลงชื่อ..... กรรมการฯ
(นายสกล จันทร์หอม)

ลงชื่อ..... กรรมการฯ
(นางสาวอาภาภมล อ่ำพลพรรณ)

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการฯ
(นายศักดิ์ชัย ศรีประเสริฐ)

ลงชื่อ..... เห็นชอบ
(นางสาวพิไลลักษณ์ อักษรรัตน์)

ลงชื่อ..... อนุมัติ
(นายนิมิตร โคตรบัว)

รายละเอียดการประเมินราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยซอน พร้อมระบบส่งน้ำ

รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		ราคาประเมิน	ราคากำหนด	รวม	ค่า K		
			ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	ต่อหน่วย	ราคากำหนด		สูตรที่	
1. งานเตรียมพื้นที่										
งานถมกลาง	8,500.0	ตร.ม.	1.27	10,795	1.6929	1.69	14,365.00			
งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	5,000.0	ลบ.ม.	0.72	3,600	0.960	0.95	4,750.00			
รวมรายการที่ 1				14,395	บาท		19,115.00		บาท	
2. งานดิน										
งานดินจุดด้วยเครื่องจักร		ปริมาณดินจุดรวมไม่เกิน 107400 ลบ.ม.				-				
- จุดทั้งดิน 1	ระยะชนดิน 0 กม.	9,000.00	ลบ.ม.	18.39	165,510	24.514	24.51		220,590.00	2.1
- จุดทั้งดิน 2	ระยะชนดิน 1 กม.	98,400.00	ลบ.ม.	32.64	3,211,776	43.509	43.50		4,280,400.00	2.1
รวมรายการที่ 2				3,377,286	บาท			4,500,990.00	บาท	
3. งานโครงสร้าง						-				
งานคอนกรีตหยาบ	1.0	ลบ.ม.	1,886.02	1,886	2,402.224	2,402.22	2,402.22	4.5		
รวมรายการที่ 3				1,886	บาท			2,402.22	บาท	
4. งานป้องกันกรกัดเซาะ										
รวมรายการที่ 4				-	บาท		-	บาท		
5. งานท่อและอุปกรณ์										
รวมรายการที่ 5				-	บาท		-	บาท		
6.งานอาคารประกอบ										
ประตูน้ำเหล็กหล่อมาตรฐาน (มอก.432-2529)										
- ขนาด Dia. 0.4 ม.	2.0	ชุด	142,425.00	284,850	181,406.723	181,406.72	362,813.44		5.2.3	
ประตูน้ำทองเหลืองเส้นกวด แรงดัน 150 ปอนด์ (มอก.431-2529)						-				
- ขนาด Dia. 2.0 นิ้ว	2.0	ชุด	4,646.00	9,292	5,917.610	5,917.61	11,835.22	5.2.3		
ประตูระบายอากาศเหล็กหล่อแบบลูกกลิ้ง(มอก.1368-2539)						-				
- ขนาด Dia. 3.0 นิ้ว	2.0	ชุด	27,158.00	54,316	34,591.145	34,591.14	69,182.28		5.2.3	
รวมรายการที่ 6				348,458	บาท			443,830.94	บาท	
7.งานป้าย										
งานป้ายชื่อโครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำ(ป้ายเหล็ก)	1.0	ชุด	9,360.00	9,360	11,921.832	11,921.83	11,921.83			
รวมรายการที่ 7				9,360	บาท			11,921.83	บาท	
8.งานเบ็ดเตล็ด										
งานติดตั้งประตูไม้ยึดหลักชนิดใช้ภายนอก ขนาด 0.80 x 2.00 ม. x 2 บาน พร้อมกลอน/กุญแจล็อก(อาคารคลุมประตูน้ำ)	2.0	ชุด	2,400.00	4,800	3,056.880	3,056.88	6,113.76			
ซ่อมแซมจุดแยกท่อส่งน้ำเปลี่ยนตามทางแบบเชื่อม HDPE Dia.315 มม. PN6	1.0	ชุด	8,300.00	8,300	10,571.710	10,571.71	10,571.71			
รวมรายการที่ 8				13,100	บาท					16,685.47
รวมทั้งสิ้น							4,994,945.46	บาท		

ระยะขนส่งวัสดุ			
ระยะทางจากกรุงเทพมหานครถึงจังหวัด	557.00	กม.	มิทางประเภท ทางลาดยาง
ระยะทางจังหวัดถึงโครงการ	35.00	กม.	มิทางประเภท ทางลาดยาง / ทางลูกรัง
ราคาน้ำมันเบนซิน / ดีเซล (เฉลี่ย)	30.5 / 30.5	บาท/ลิตร	

สรุปงานจ้างเหมา			
เบี่ยง ประเภท ข	ค่าควบคุมงาน 187,200	บาท	
จำนวนเครื่องจักร	1	ชุด	
ระยะเวลาก่อสร้าง	120	วัน	
สรุปงานดิน			
ดินจุดทั้งหมด	107,400	ลบ.ม.	
บ่ไปถมได้	-	ลบ.ม.	
เหลือดินขบทิ้ง	-	ลบ.ม.	

ข้อที่ 1 ลำดับ ที่	ข้อที่ 2 รายการ	ข้อที่ 3 ปริมาณงาน	ข้อที่ 4 หน่วย	ข้อที่ 5 ค่าจ้างต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ข้อที่ 6 ค่าจ้างต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ข้อที่ 7		คำ K สุทธิ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคาสูง	
7	งานป้าย งานที่ไม่มีพิจารณาปรับราคา งานป้ายชื่อโครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำ(ป้ายเหล็ก)	1.00	ชุด	9,360.00	9,360.00	1.2737	11,921.83	11,921.83	
8	งานเบ็ดเตล็ด งานที่ใช้ Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม งานติดตั้งประตูน้ำอัตโนมัติใช้ภายนอก ขนาด 0.80 x 2.00 ม. x 2 บาน พร้อม กลอน/ทุ่นเหล็ก(อาคารคลุมประตูน้ำ) ซ่อมแซมจุดแยกท่อส่งน้ำเปลี่ยนสามทางแบบเชื่อม HDPE Dia.315 มม. PN6	2.00 1.00	ชุด ชุด	2,400.00 8,300.00	4,800.00 8,300.00	1.2737 1.2737	3,056.88 10,571.71	6,113.76 10,571.71	
				รวมค่าจ้างต้นทุนทั้งสิ้น	3,764,485	บาท	รวม	4,994,945.46	บาท
				รวมราคากลางทั้งสิ้น			รวมราคากลางทั้งสิ้น	4,994,900.00	บาท
				รวมราคาสูงทั้งสิ้น			(สี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน)		

เงื่อนไข

	เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00%	ดอกเบี้ยเงินกู้	5.00%
	เงินประกันผลงานหัก	0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00%
	ราคาน้ำมันบนบิน / ดีเซล (เฉลี่ย)		บาท/ลิตร	20 กันยายน 2564 98% - 100%
	การแบ่งจวดมาแบ่งเป็น	- จวด ๆ ละไม่น้อยกว่า		- บาท ยกเว้นงวดสุดท้าย
	ระยะเวลาการก่อสร้าง	120 วัน		

[illegible]

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสุก จันทร์หอม)

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายศักดิ์ชัย ศรีประเสริฐ)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

๖๖๘๐

เลขที่รับ

๖๖๘๐

๑๒.๕๕

ส่วนราชการ ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๙ โทร. ๐๖๒๔๓/๑๐๖๘๘

ที่ ทส.๐๖๒๔๓/ ๑๐๖๘๘

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔

งานคลังและพัสดุ
รับที่ ๑๑๙๗
วันที่ ๒๒ ก.ย. ๒๕๖๔
เวลา ๑๒.๕๕

เรื่อง ขออนุมัติร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และกำหนดราคากลาง
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยขอนแก่น พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง
จังหวัดแพร่

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

สำนักงานผู้อำนวยการ รท. ๕
เลขที่รับ ๑๑๙๖
วันที่ ๒๒ ก.ย. ๒๕๖๔
เวลา ๑๒.๐๙ น.

เรื่องเดิม

๑. ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบกลาง
รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อ
ป้องกันการเกิดอุทกภัย ปี ๒๕๖๔ และบรรเทาปัญหาภัยแล้งปี ๒๕๖๔/๒๕๖๕ ได้อนุมัติแผนงานบูรณาการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำและโครงการพัฒนา
และเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยขอนแก่น พร้อมระบบส่งน้ำ
ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่ งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) (เอกสารแนบ ๑)

๒. คำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๓๒๕/๒๕๖๔ สืบ ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการแบบบูรณาการก่อสร้าง คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและคณะกรรมการกำหนด
ราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยขอนแก่น พร้อมระบบส่งน้ำ
ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่ (เอกสารแนบ ๒)

๓. ตามบันทึกส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ ที่ ทส.๐๖๒๔๓/๑๐๖๘๘ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔
เรื่อง ขออนุมัติร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และกำหนดราคากลาง
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยขอนแก่น พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่
(เอกสารแนบ ๓)

ข้อเท็จจริง

๑. ตามบันทึกกลุ่มงานจัดซื้อและพัสดุ ส่วนอำนวยการ ที่ ทส.๐๖๒๔๓/๖๓๗ ลงวันที่
๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง ขอให้ทบทวนประมาณการราคาก่อสร้าง และเอกสารราคากลาง,รายละเอียด
ประกอบร่างขอบเขตงาน (เอกสารแนบ ๔)

๒. คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและ
กำหนดราคากลาง สำหรับงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยขอนแก่น พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบล
ห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ได้ร่วมประชุมพิจารณาจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยขอนแก่น
พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่ งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

๓. อำนาจในการสั่งการ อนุมัติ และการดำเนินการเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๙ ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ
ที่ ๑๑๙๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ให้ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑-๑๑ ลำดับที่ ๗ การพัสดุ ตามข้อ ๗.๖
สั่งการ อนุมัติและดำเนินการกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างที่ปรึกษา งานจ้างออกแบบ
และควบคุมงานก่อสร้าง ทุกวิธี ยกเว้นกรณีที่ใช้เฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ (๒) (ค) (ง) และ (ข) ที่ไม่ได้
ดำเนินการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจเฉพาะกิจ (จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และ
จังหวัดสงขลา เฉพาะอำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาหวี อำเภอสะบ้าย้อย) ที่ต้องได้รับอนุมัติหลักการก่อน

/ดำเนินการ...

ดำเนินการ ภายในวงเงินครั้งละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติรวมถึง การทำสัญญา การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ การอุธรณ์และการโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงิน รวมทั้งการทิ้งงาน (เอกสารแนบ ๓)

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เห็นควร

๑. อนุมัติขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยซอน พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่

๒. อนุมัติการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยซอน พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่ วงเงินราคากลาง ๔,๙๙๔,๙๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน

๓. อนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยซอน พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามอนุมัติตามข้อเสนอ ๑,๒ และ ๓ และขอได้โปรดลงนามขอบเขตของงานที่แนบมาพร้อมนี้

ลงชื่อประธานคณะกรรมการฯ
(นายศักดิ์ชัย ศรีประเสริฐ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อคณะกรรมการฯ
(นายสกล จันทร์หอม)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อคณะกรรมการฯ
(นางสาวอาภาภมล อัมพลพรรณ)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(นางสาวพิไลลักษณ์ อักษรรัตน์)

อนุมัติ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางรุติกา ตุ่มปุก)

ผู้อำนวยการส่วนอำนาจการ

(นายนิมิตร โคตรบัว)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๔ ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ