

ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองกาด บ้านชุมแสง หมู่ที่ ๕ ตำบลไทยสามัคคี อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมทรัพยากรน้ำ โดย สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๕

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๘๕๖,๓๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ชนิดโครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟู

๔.๑ งานเตรียมพื้นที่,

๔.๒ งานดิน,

๔.๓ งานโครงสร้าง,

๔.๔ งานป้องกันการกัดเซาะ,

๔.๕ งานท่อและอุปกรณ์,

๔.๖ งานเปิดเตล็ด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๒,๘๕๖,๒๐๐.๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบ ปร.๔ - ปร.๕

๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานอนุรักษ์ฟื้นฟู

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสุวิทย์ สุ่มมาตย์ วิศวกรโยธาชำนาญการ ประธานกรรมการ

๗.๒ นายแสวง คะเรียงรัมย์ นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

๗.๓ นายวินัย เรืองประโคน นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ



บันทึกข้อความ

ผอ.สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๕
เลขที่รับ... ๑๓๗๓
วันที่... ๑๘ ส.ค. ๒๕๖๕
เวลา... ๑๗.๓๐

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๕ ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ โทร. ๐-๔๔๙๒-๐๒๕๖

ที่ ทส ๐๖๑๕.๓/ ๑๓๖๖

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติราคากลางโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองกาต บ้านชุมแสง หมู่ที่ ๙ ตำบลไทยสามัคคี อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้จัดทำราคากลางค่าก่อสร้างโครงการตามแผนงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบกลาง ภายใต้เงื่อนไข Factor F งานก่อสร้างชลประทาน งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม เงินล่วงหน้าจ่าย ๑๕% เงินประกันผลงานหัก ๐% ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕% ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) ๗% ระยะเวลา ก่อสร้าง ๑๒๐ วัน ยื่นราคา ๓๐ วัน นับแต่วันที่ทำราคากลาง ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองกาต บ้านชุมแสง หมู่ที่ ๙ ตำบลไทยสามัคคี อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ราคากลางค่าก่อสร้าง ๒,๘๕๖,๒๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนห้าหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ เพื่อจะได้แจ้งส่วนอำนวยการดำเนินการต่อไป

(นายนิทัศน์ พรหมพันธุ์)

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

เรียน อธิบดี

เพื่อโปรดพิจารณา

(นายยี่ ลากสาร)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

อนุมัติ

(นายเชาว์ สวัสดิ์พุทรา)

๑๘ ส.ค. ๒๕๖๕

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๕ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

สรุปการประมาณราคาค่าอนุรักษ์ฟื้นฟู อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองภาค (จ้างเหมา)

ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5

กรมทรัพยากรน้ำ

ประเภทโครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟู

อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองภาค

รหัสโครงการ BR.05-6-044

หมู่บ้าน ชุมแสง หมู่ที่ 9 ตำบล ไทยสามัคคี อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ความจุเก็บกัก

114,622.00 ลบ.ม.

พื้นที่รับน้ำฝน 1.5 ตร.กม. ปริมาณน้ำนองสูงสุด - ลบ.ม./วินาที พื้นที่เพาะปลูก 180 ไร่

แบบเลขที่ -

วันที่ 15 สิงหาคม 2565

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 หน้า

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	ประเภทงาน
1	งานเตรียมพื้นที่	19,908.00	1.3330	26,537.36	งานชลประทาน (ปกติ)
2	งานดิน	1,898,123.89	1.3330	2,530,199.15	งานชลประทาน (ปกติ)
3	งานโครงสร้าง	158,890.68	1.2737	202,379.06	งานสะพาน FactorF
4	งานป้องกันกัดเซาะ	25,867.95	1.3330	34,481.98	งานชลประทาน (ปกติ)
5	งานท่อและอุปกรณ์	22,633.20	1.3330	30,170.06	งานชลประทาน (ปกติ)
6	งานเบ็ดเตล็ด	25,520.00	1.2737	32,504.82	งานสะพาน FactorF
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,856,272.43	
	คิดเป็นเงินประมาณ			2,856,200.00	
	ตัวอักษร (สองล้านแปดแสนห้าหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)				

เงื่อนไข

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00%

ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00%

เงินประกันผลงานหัก 0.00%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%

คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้าง

1.(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุวิทย์ สุ่มมาตย์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

2.(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายแสวง คะเรียงรัมย์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

3.(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวินัย เรืองประโคน)


นายช่างโยธาชำนาญงาน

การประมาณราคาค่าอนุรักษ์ฟื้นฟู หนองภาค

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1. งานเตรียมพื้นที่						
1.1	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	25,200.00	ลบ.ม.	0.79	19,908.00	
รวมรายการที่ 1					19,908.00	บาท
2. งานดิน						
2.1	งานดินชุดด้วยเครื่องจักร	52,882.00	ลบ.ม.	19.37	1,024,324.34	(สภาพปกติ)
	- งานขนดินทิ้ง ระยะขนดิน 1 กม.	47,891.00	ลบ.ม.	11.65	557,930.15	(สภาพปกติ)
2.2	งานดินถมบดอัดแน่นจากดินชุด					
	- ดินถมบดอัดแน่น 85 %	4,456.00	ลบ.ม.	44.65	198,960.40	(สภาพแน่น)
2.3	งานหินคลุกปรับเกลี่ยบดทับแน่น	221.00	ลบ.ม.	529.00	116,909.00	
รวมรายการที่ 2					1,898,123.89	บาท
3. งานโครงสร้าง						
3.1	งานคอนกรีตโครงสร้าง	33.72	ลบ.ม.	3,076.90	103,753.07	
3.2	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	1,625.04	กก.	33.93	55,137.61	
รวมรายการที่ 3					158,890.68	บาท
4. งานป้องกันกัดเซาะ						
4.1	งานหินเรียง	31.00	ลบ.ม.	834.45	25,867.95	
รวมรายการที่ 4					25,867.95	บาท
5. งานท่อและอุปกรณ์						
5.1	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก					
	- ขนาด Dia. 0.80 ม.	18.00	ม.	1,257.40	22,633.20	
รวมรายการที่ 5					22,633.20	บาท
6.งานเปิดตลาด						
6.1	งานป้ายชื่อโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู(ป้ายเหล็ก)	1.00	ชุด	9,360.00	9,360.00	
6.2	งานป้ายแนะนำโครงการ	1.00	ชุด	6,540.00	6,540.00	
6.3	งานหลักแสดงค่าระดับน้ำ	2.00	ชุด	4,810.00	9,620.00	
รวมรายการที่ 7					25,520.00	บาท
ระยะขนส่งวัสดุ						
ระยะทางจากกรุงเทพฯถึงจังหวัด		410.00	กม.	ผิวทางประเภท ทางลาดยาง		
ระยะทางจังหวัดถึงโครงการ		35.00	กม.	ผิวทางประเภท ทางลาดยาง / ทางลูกรัง		
ราคาน้ำมันเบนซิน / ดีเซล (เฉลี่ย)		38.50/35.50	บาท/ลิตร			
สรุปงานจ้างเหมา				สรุปงานดิน		
เบี้ยเลี้ยง ประเภท ก ค่าควบคุมงาน		166,920	บาท	ดินชุดทั้งหมด		52,882.00 ลบ.ม.
จำนวนเครื่องจักร		1	ชุด	นำไปถมได้		4,991.00 ลบ.ม.
ระยะเวลาก่อสร้าง		120	วัน	เหลือดินขนทิ้ง		47,891.00 ลบ.ม.

หมายเหตุ :

ราคานี้เป็นราคาโดยประมาณใช้ในส่วนกลางสำหรับขอจัดสรรงบประมาณเท่านั้น ความถูกต้องของปริมาณงาน และราคาค่าก่อสร้างสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง



สรุปราคากลางค่าก่อสร้างโครงการอนุรักษ์พื้นที่ป่า สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 กรมทรัพยากรน้ำ
โครงการอนุรักษ์พื้นที่ป่าหนองภาค

หมู่บ้าน ชุมแสง หมู่ที่ 9 ตำบล ไชยสามัคคี อำเภอ หองหงส์ จังหวัด บุรีรัมย์

ข้อที่ 1	ข้อที่ 2	ข้อที่ 3	ข้อที่ 4	ข้อที่ 5	ข้อที่ 6	ข้อที่ 7	หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าจ้างต้นทุน (บาท)	ค่าจ้างต้นทุน (บาท)	ราคากลาง	
1. งานเตรียมพื้นที่							
1.1	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	25,200.0	ลบ.ม.	0.79	19,908.00	1.3330	งานชลประทาน (ปกติ)
รวมรายการที่ 1				19,908.00	บาท	26,460.00	บาท
2. งานดิน							
2.1	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	52,882.00	ลบ.ม.	19.37	1,024,324.34	1.3330	
	- งานขุดดินทิ้ง ระยะขุดดิน 1 กม.	47,891.00	ลบ.ม.	11.65	557,930.15	1.3330	งานชลประทาน (ปกติ)
2.2	งานดินถมบดอัดแน่นจากดินขุด						
	- ดินถมบดอัดแน่น 85 %	4,456.00	ลบ.ม.	44.65	198,960.40	1.3330	งานชลประทาน (ปกติ)
2.3	งานหินคลุกปรับเกลียวตบแน่น	221.00	ลบ.ม.	529.00	116,909.00	1.3330	งานชลประทาน (ปกติ)
รวมรายการที่ 2				1,898,123.89	บาท	2,530,221.95	บาท
3. งานโครงสร้าง							
3.1	งานคอนกรีตโครงสร้าง	33.72	ลบ.ม.	3,076.90	103,753.07	1.2737	งานสะพาน FactorF
3.2	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	1,625.04	กก.	33.93	55,137.61	1.2737	งานสะพาน FactorF
รวมรายการที่ 3				158,890.68	บาท	202,384.59	บาท
4. งานป้องกันกัดเซาะ							
4.1	งานหินเรียง	31.00	ลบ.ม.	834.45	25,867.95	1.3330	งานชลประทาน (ปกติ)
รวมรายการที่ 4				25,867.95	บาท	34,481.92	บาท



สรุปราคากลางค่าก่อสร้างโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมหายาก 5 กรมทรัพยากรน้ำ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมหายาก 5 กรมทรัพยากรน้ำ

หมู่บ้าน ชุมแสง หมู่ที่ 9 ตำบล ไทยสามัคคี อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้อที่ 1	ข้อที่ 2	ข้อที่ 3	ข้อที่ 4	ข้อที่ 5	ข้อที่ 6	ข้อที่ 7	หมายเหตุ	
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าจ้างต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่าจ้างต้นทุน (บาท)	ราคาต่อหน่วย		ราคากลาง
								ราคากลาง
5. งานท่อและอุปกรณ์								
5.1	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	- ขนาด Dia.	18.00	ม.	1,257.40	22,633.20	1,676.11	งานชลประทาน (ปกติ)	
				รวมรายการที่ 5		30,169.98	บาท	
6.งานเบ็ดเตล็ด								
6.1	งานป้ายชื่อโครงการอนุรักษ์พันธุ(ป้ายเหล็ก)	1.00	ชุด	9,360.00	9,360.00	11,921.83	งานสะพาน FactorF	
6.2	งานป้ายแนะนำโครงการ	1.00	ชุด	6,540.00	6,540.00	8,329.99	งานสะพาน FactorF	
6.3	งานหลักแสดงค่าระดับน้ำ	2.00	ชุด	4,810.00	9,620.00	6,126.49	งานสะพาน FactorF	
				รวมรายการที่ 7		32,504.80	บาท	
				2,150,943.72		2,856,223.24	บาท	
						2,856,200.00	บาท	

ระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 120 วัน (รวมระยะเวลาทดสอบวัสดุจำนวน 30 วัน ไม่รวมฤดูฝน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้าง

1.(ลงชื่อ).....
(นายสุวิทย์ สุ่มอาดย์)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

2.(ลงชื่อ).....
(นายแสง คะเรียงรัมย์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

3.(ลงชื่อ).....
(นายวินัย เรืองประโคน)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

4.(ลงชื่อ).....
(นายวินัย เรืองประโคน)
นายช่างโยธาชำนาญงาน