
























































































 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา 

ขอ 1.8 แผนการใชพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ และแผนการใชเหล็กที่ผลิต

ภายในประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   

ตารางรายงานการจัดทำแผนการใชพสัดุที่ผลิตภายในประเทศ 
 

โครงการ.............................................................................................................. 
 

รายการพัสดุหรือครุภัณฑท่ีใชในโครงการ 
แผนการใชพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ 

 
ลำดับ รายการ หนวย ปริมาณ ราคาตอหนวย 

(บาท) 
เปนเงิน (รวม) พัสดุใน

ประเทศ 
พัสดุ

ตางประเทศ 
1        
2        
3        
4        
5        

รวม     XXX XXX XXX 
อัตรา

(รอยละ) 
    100 70 30 

 
      ลงชื่อ...............................................(คูสัญญาฝายผูรับจาง) 
            (...............................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ๑ 



                   

  
ตารางรายงานการจัดทำแผนการใชเหล็กที่ผลิตภายในประเทศ 

 
โครงการ.............................................................................................................. 

 
รายการพัสดุหรือครุภัณฑท่ีใชในโครงการ 
แผนการใชพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ 
ปริมาณเหล็กท้ังโครงการ         XXX   (ตน) 
 

ลำดับ รายการ หนวย ปริมาณ พัสดุในประเทศ พัสดุตางประเทศ 
1      
2      
3      
4      
5      

รวม   XXX XXX XXX 
อัตรา

(รอยละ) 
  100 90 10 

 
      ลงชื่อ...............................................(คูสัญญาฝายผูรับจาง) 
            (...............................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ๒ 



                   

 
ตารางรายงานผลการใชพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ 

 
การใชพัสดุท้ังโครงการ 
รายการพัสดุท้ังโครงการ  XXX รายการ 
มูลคาพัสดุท้ังโครงการ   XXX บาท 
 
มูลคาการใชพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ 

รายการ จำนวนเงิน (บาท) อัตรา (รอยละ) 
มูลคาพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ   
มูลคาพัสดุท่ีผลิตจากตางประเทศ   
 
ปริมาณการใชเหล็กท้ังโครงการ 
ปริมาณการใชเหล็กท้ังโครงการ  XXX ตน มูลคาเหล็กท้ังโครงการ  XXX บาท 

รายการ หนวย จำนวน อัตรา (รอยละ) 
ปริมาณการใชเหล็ก ตน ตน  
 

สรุป 
 
 เปนไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซ้ือจัดจางพัสดุท่ีรัฐตองการสงเสริม 
 หรือสนับสนนุ ( ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.2563 
   รอยละ 60 พัสดุท่ัวไป  (มูลคา) 
   รอยละ 90 เหล็ก (ปริมาณ) 
 
 ไมเปนไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซ้ือจัดจางพัสดุท่ีรัฐตองการสงเสริม 
 หรือสนับสนนุ ( ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.2563 
 เหตุผล / ความจำเปนท่ีหนวยงานของรัฐไมสามารถดำเนินการได 
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 
 
                                             ลงช่ือ............................................ (ประธานคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ) 
                                                   (                                 ) 

 

 

ภาคผนวก ๓ 











 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา 

ขอ 1.10 เงื่อนไขเฉพาะของงานกอสราง 
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เงื่อนไขเฉพาะของงานกอสราง 

1.  วัตถุประสงค 

              ผู ว าจ างมี ความประสงค ให ผู รับ จ างทำงานจ างก อสร าง โครงการอนุ รักษ ฟ น ฟู ห วยน้ ำ เย็ น 
พรอมระบบกระจายน้ำ หมูท่ี 7 ตำบลทาแยก อำเภอเมือง จังหวัดสระแกว โดยมีงานหลักท่ีสำคัญดังนี้ 
 1. งานเตรียมพื้นท่ี 
 2. งานดิน 
 3. งานโครงสราง 
 4. งานปองกันการกัดเซาะ 
 5. งานทอและอุปกรณ 
 ๖. งานอาคารประกอบ 
 ๗. งานเบ็ดเตล็ด 

2.  สถานท่ีกอสรางและรายละเอียดงานกอสราง 

โครงการอนุรักษฟ นฟูหวยน้ ำเย็นพรอมระบบกระจายน้ำ หมู ท่ี  7 ตำบลทาแยก อำเภอเมือง  
จังหวัดสระแกว มีรายละเอียดงานกอสรางดังนี้ 

งานอนุรักษฟนฟูแหลงน้ำ  
- การกอสรางอาคารกักเก็บน้ำ คสล. 2 จุด และติดต้ังถังไฟเบอรกลาส ขนาดความจุ 100 ลบ.ม. 1 จุด 

3.  แหลงวัสดุ   

วัสดุกอสรางหลักท่ีนำมาใชกอสรางจะตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสราง 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 1. ผูรับจางจะตองสงตัวอยางวัสดุกอสรางรายช่ือแหลงผลิต แหลงสงวัสดุและ/หรือผูผลิตใหกับ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสราง กอนท่ีจะนำไปใชในการกอสราง วัสดุกอสรางหลักท่ีจะตองไดรับ
การอนุมัติกอน ไดแก ซีเมนต กรวดหรือหินผสม ทรายและน้ำ สำหรับผสมคอนกรีต วัสดุสำหรับหินกอหินเรียง
เหล็กเสริมและเหล็กกอสราง ผูรับจางตองสงเอกสารแสดงคุณสมบัติวัสดุท่ีจะขออนุมัติโดยแสดงตารางเปรียบเทียบ
กับวัสดุตามขอกำหนดพรอมท้ังแนบมาตรฐานท่ีใชทดสอบวัสดุนั้น ๆ อยางไรก็ตามวัสดุดังกลาวอาจจะนำไปใชใน
การกอสรางได ก็ตอเมื่อไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสราง 
 2. ดิน ผิวหนาดิน กรวด หิน ไมและวัสดุอื่นๆ ท่ีไดจากการขุด การปรับพื้นท่ีและถางบริเวณกอสรางจะ
ตกเปนของผูวาจางและผูรับจางจะตองไมขนยายออกจากบริเวณกอสรางโดยมิไดรับคำยินยอมจากคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุในงานจางกอสราง ผูรับจางอาจใชตนไมท่ีลมลงในบริเวณกอสรางและวัสดุอื่นๆ ท่ีขุดข้ึนตามสัญญา
วาจางเพื่อการกอสรางเมื่อไดรับการอนุมัติหรือคำส่ังจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางแลว 
 3. มาตรฐานงานฝมือจะตองมีคุณภาพสูงสุดในงานกอสรางประเภทตางๆ วัสดุกอสรางท้ังหมดท่ีใชใน
การกอสรางจะตองมีคุณภาพสูงสุดตามประเภทของงาน ซึ่งระบุหรืออธิบายไวในรายการรายละเอียดดานวิศวกรรม  
แบบท่ีใชในการกอสรางและใบแจงปริมาณงานและราคา นอกเสียจากจะไดมีการระบุไวเปนอยางอื่นหรือไดรับ
อนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางอีกท้ังจะตองเปนไปตามมาตรฐานท่ีอางถึงฉบับท่ีมีผล
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บังคับอยูในปจจุบัน หรือมาตรฐานอื่นท่ีเทียบเทา ซึ่งจะตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงาน
จางกอสราง 
  4. รายการวัสดุกอสรางใดท่ีไมไดแสดงไวในใบแจงปริมาณงาน และราคาแตผูรับจางตองนำมาใชงาน  
ใหถือวารวมอยูในราคาตอหนวยของงานท่ีตองใชวัสดุกอสรางชนิดนั้น ๆ โดยรวมถึงคาขนสงการจัดเก็บการ
เคล่ือนยายวัสดุกอสรางนั้น ๆ ดวย 

4. รายการสำคัญท่ีผูรับจางตองจัดทำ 

          4.1 งานท่ีผูรับจางจะตองดำเนินการตามท่ีระบุในแบบรูปรายละเอียดรายการ รายละเอียดดานวิศวกรรม 
และตามใบแจงปริมาณงานและราคาของสัญญานี้ไดแก  

  1. งานเตรียมพื้นท่ี 
 2. งานดิน 
 3. งานโครงสราง 
 4. งานปองกันการกัดเซาะ 
 5. งานทอและอุปกรณ 
 ๖. งานอาคารประกอบ 
 ๗. งานเบ็ดเตล็ด 
 8. ผู เสนอราคาตองจัดทำเอกสาร พรอมเสนองานระบบกระจายน้ำ ,ถังไฟเบอรกลาส  
ขนาดความจุ 100 ลบ.ม. พรอมอุปกรณ และทอ HDPE (High Density Polyethylene)  จากผูผลิตท่ี
เช่ือถือได เสนอผูวาจางมาพรอมในวันเสนอราคา ตามแบบเอกสารแนบทายเง่ือนไขเฉพาะของงานกอสราง 
(แบบฟอรม ภาคผนวก ก)  

4.2 งานอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางเห็นสมควร เพื่อทำใหงานแลวเสร็จ
ตามวัตถุประสงคของผูวาจาง 
                การวัดคำนวณปริมาณงานเพื่อการจายเงินของงานรายการตาง ๆ จะยึดถือตามท่ีระบุไวในรายการ
รายละเอียดดานวิศวกรรมของงานรายการนั้น ๆ หากงานรายการใดท่ีมิไดกำหนดไว จะวัดคำนวณปริมาณงานสวนท่ี
ไดจัดทำเสร็จตามหนวยท่ีระบุไวในรายการแจงปริมาณงานและราคา โดยยึดถือวิธีการวัดคำนวณปริมาณงานของ 
ผูวาจางเปนเกณฑ 

5.  กำหนดระยะเวลาสงมอบงาน 

 งานรายนี้ท้ังหมดผูรับจางจะตองจัดทำใหเสร็จเรียบรอยถูกตองตามสัญญาและสงมอบใหแกผูวาจางได
ภายใน 180 วัน (หนึ่งรอยแปดสิบวัน) นับถัดจากวันท่ีไดรับหนังสือแจงใหเริ่มงาน 

6.  หลักเกณฑการจัดหาชางฝมือ 

 เมื่อกรมไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอสรางตามประกาศนี้แลว  
ผูยื่นขอเสนอจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูยื่นขอเสนอจะตองมีและใชผูผานการทดสอบ
มาตรฐานฝมือชางจาก สถาบันของทางราชการ หรือผูมีวุฒิ บัตรระดับ ปวช. ปวส. ปวท. และปริญญาตรี 
หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมต่ำกวารอยละ 10 ของแตละ
สาขาชาง แตจะตองมีจำนวนชางอยางนอย 1 คน ในแตละสาขาชางดังตอไปนี้ 
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  ๑. เปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธาไมต่ำกวา
ประเภทภาคีวิศวกรโยธา ตามกฎ กว.  
   ๒. เจาหนาท่ี ปวช. , ปวส. ชางกอสราง , ชางโยธา      

7.  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดานวิศวกรรมท่ีไมชัดเจน 

 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดานวิศวกรรม (Technical Specification) อื่นๆ ท่ีไมไดระบุหรือไมชัดเจน
ไวในท่ีนี้ ใหปฏิบัติตามรายละเอียดเฉพาะท่ีระบุไวในแบบ (Drawing) ตาง ๆ หรือหากมิไดระบุใหคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางใชดุลพินิจพิจารณาแกไขปญหานั้น ๆ และเสนอตอผูวาจางเพื่อพิจารณาอนุมัติการ
ดำเนินการใดใด 

8.  เง่ือนไขเฉพาะงานระบบกระจายน้ำ (ถามี) 

ผู เสนอราคาตองแสดงผลการคำนวณหาขนาดของมอเตอร , อินเวอรเตอร , แผงเซลลแสงอาทิตย   
ใหสอดคลองกับปริมาณน้ำท่ีผลิตไดในแตละวัน ผู เสนอราคาตองสงขอเสนอทางเทคนิคของอุปกรณจำนวน  
2 รายการ ไดแก แผงเซลลแสงอาทิตย และชุดเครื่องสูบน้ำไฟฟาชนิดผิวดินพรอมอุปกรณควบคุมการทำงานและ
แสดงแบบ Wiring diagram ระบบสูบน้ำดวยเซลลแสงอาทิตย และแบบแสดง แนวทางการติดต้ังสายไฟฟาจาก 
ชุดแผงเซลลแสงอาทิตยถึงชุดเครื่องสูบน้ำพรอมท้ังระบุชนิดและขนาดสายไฟฟา รับรองโดยวิศวกรควบคุม  
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รายการท่ี 1 

เง่ือนไขเฉพาะของถังเก็บน้ำไฟเบอรกลาส ขนาดความจุไมนอยกวา 100 ลูกบาศกเมตร  

 1. ลักษณะของถัง : เปนถังเก็บน้ำทำจากวัสดุไฟเบอรกลาสผสมเรซินหรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 
100 ลูกบาศกเมตร ตามแบบรูปรายละเอียด มีขนาดมีความสูงของถังวัดจากกนถังถึงถังดานบนสุดไมนอยกวา  
11 เมตร จำนวน 1 ชุด วัสดุท่ีใชทำจากวัสดุใยแกวเสริมแรงหรือดีกวาและมีฉนวนปองกันไฟฟาหรือดีกวา  
 ๒. ผูรับจางจะตองสงผลทดสอบคลังเก็บน้ำฯ ดวยวิธี Vacuum Test หรือเทียบเทาหรือดีกวา และตอง
สงผลทดสอบความทนทานแรงดันน้ำ Hydroulic Pressure Test มากกาเทากับ 1.3 เทาของแรงดันใชงาน 
เพื่อใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานกอสรางพิจารณาอนุมัติกอนนำไปใชงาน 
3. การยึดทอเติมน้ำเขาถัง (ทอ GSP) กับถังเก็บน้ำ ใหหลอยึดจุดตอเช่ือมทอจากโรงงานผูผลิต หามทำการเจาะยึด
ท่ีหนางาน และขอตอท่ีออกจากถังเก็บน้ำใหใชวัสดุท่ีปองกันสนิมและหลอยึดจากโรงงานผูผลิต 
 4. คุณสมบัติทางกลของไฟเบอรกลาส 
    4.1 ความตานทานแรงดึงท่ีจุดขาด ไมนอยกวา 62 เมกะปาสคาล ตามมาตรฐาน ASTM-D 638 
    4.2 ความตานแรงโคง ไมนอยกวา 110 เมกะปาสคาล ตามมาตรฐาน ASTM-D 790 
    4.3 โมดูลัสโคงงอของความยืดหยุน ไมนอยกวา 4,228 เมกะปาสคาล ตามมาตรฐาน ASTM-D 790 
    4.4 โมดูลัสแรงดึง ไมนอยกวา 5,863 ตามมาตรฐาน ASTM-D 638 
    4.5 ปริมาณใยแกว ไมนอยกวา 25% ตามมาตรฐาน JIS-K 7052 
    4.6 ความแข็งบารคอล ไมนอยกวา 35 ตามมาตรฐาน ASTM-D 790 
    4.7 อัตราการดูดซึมน้ำในเวลา 24 ช่ัวโมง ไมมากกวา 1% ตามมาตรฐาน ASTM-D 570 
 5. ตองยื่นสำเนาหนังสือรับรองมาตรฐาน  ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ สำเนาใบประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) 
หรือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมายวาดวยการนิคมอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย กรมทรัพยากรน้ำขอสงวนสิทธิท่ี์จะใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผูท่ีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
มอบหมายเปนลายลักษณอักษร เขาไปตรวจสอบกระบวนการผลิตไดตลอดระยะเวลาท่ีดำเนินการกอสรางจะตอง
แนบหนังสือยินยอมของโรงงานผูผลิตหอถังเหล็กเก็บน้ำ ใหระบุช่ือโครงการ และช่ือผูเสนอราคา โดยผูมีอำนาจ
กระทำการของนิติบุคคลแสดงชัดเจนในวันท่ียื่นใบเสนอราคา 
 

จบรายการท่ี 1 
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รายการท่ี 2 

เง่ือนไขเฉพาะของงานทอ HDPE (High Density Polyethylene)  

งานทอ HDPE (High Density Polyethylene) ชนิดผนังหลายช้ัน 
 1. ทอ HDPE มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก.982-2556 ถามิไดระบุไวเปน
อยางอื่นใหใชช้ันคุณภาพ PN 6 ทนแรงดันไดไมนอยกวา 0.6 เมกะปาสคาล 
 2. ทอตองผลิตจาก วัสดุพอลิเอทิลีน ชนิดความหนาแนนสูง ช้ันคุณภาพ PE100 และจะตองใชเม็ดวัสดุ
ใหมมาทำการผลิตเทานั้น ไมใหนำวัสดุใชซ้ำ (Reworked Material) มาใชรวมในการผลิต 
 3. วัสดุทอตองเปนสีดำเคลือบน้ำเงินใหเปนไปตามขอกำหนด มอก.982-2556 ประเภททอชนิดผนัง
หลายช้ัน โดยวัสดุท่ีใชในการเคลือบสีน้ำเงินจะตองเปนวัสดุประเภทเดียวกับวัสดุท่ีใชทำทอ เปนช้ันคุณภาพ 
PE100 
 4. อรรถประโยชนหรือคุณประโยชนสวนเพิ่มของผลิตภัณฑท่ีทำใหแกโครงการ เพื่อประโยชนในการ
จำแนก แยกประเภท หรือ การควบคุมคุณภาพท่ีชัดเจนเปนสำคัญ 
 5. การเช่ือมตอทอ HDPE ใชวิธีเช่ือมตอแบบ Butt Fusion Welding โดยใชเครื่องเช่ือมตอแบบบัตต 
(Butt Fusion Machine) ซึ่งเปนอุปกรณท่ีไดมาตรฐานประกอบดวย 4 สวนใหญๆ คือ ฐานรากและท่ียึด, แผน
ความรอน, ชุดไฮโดรลิคส สำหรับเล่ือนแบบบีบทอ และเครื่องปาดผิว ข้ันตอนการเช่ือมใหเปนไปตามคูมือปฏิบัติ
ของเครื่องเช่ือมนั้นๆ 
 6. อุปกรณประกอบทอ ถามิไดระบุไวเปนอยางอื่น อุปกรณประกอบทอตองทำดวยวัสดุเชนเดียวกับทอ 
HDPE และความหนาทอเปนไปตามแบบผูผลิต แตตองหนาไมนอยกวาความหนาของทอ 
 7. ผู เสนอราคาตองแนบเอกสารแคตตาล็อกของทอ HDPE ชนิดผนังหลายช้ัน จากบริ ษัทผูผลิต  
, สำเนาหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิต และหรือผลการทดสอบคุณสมบัติจากหนวยงานท่ีเช่ือถือได (รับรองสำเนา) 
พรอมหนังสือรับรองวาจะสงมอบสินคาจากผูผลิตหรือผูแทนจำหนาย ใหผูเสนอราคา โดยผูมีอำนาจกระทำการของ
นิติบุคคล แสดงชัดเจนในวันท่ียื่นใบเสนอราคา 
 

จบรายการท่ี 2 
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ภาคผนวก ก.  
ตารางสรุปคุณลักษณะวัสดุอุปกรณตามเง่ือนไขเฉพาะงานระบบกระจายน้ำ 

 

ลำดับ
ที ่

รายการ 
ผูเสนอราคา เอกสารอางอิง หมาย

เหตุ มาตรฐานโรงงาน/ผลิตภัณฑ ยี่หอ/รุน มี ไมมี หนา 
1. ถังไฟเบอรกลาส ขนาดความจุ 100 ลบ.ม.  
พรอมอุปกรณ 

      

1.1 - ทำจากวัสดุไฟเบอรกลาสผสมเรซิน หรือ
ดีกวา  
- ขนาดความจุไมนอยกวา 100 ลูกบาศก
เมตร 
- มีฉนวนปองกันไฟฟา หรือดีกวา 

      

1.2 ตองย่ืนสำเนาหนังสือรับรอง 
- มาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕  
- สำเนาใบประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) 
หรือใบอนุญาตประกอบกิจการ 
- หนังสือยินยอมให คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุเขาตรวจสอบโรงงาน 
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ลำดับ
ที ่

รายการ 
ผูเสนอราคา เอกสารอางอิง หมาย

เหตุ มาตรฐานโรงงาน/ผลิตภัณฑ ยี่หอ/รุน มี ไมมี หนา 
2. ทอ HDPE (High Density Polyethylene) 
ชนิดผนังหลายช้ัน 

      

2.1 แคตตาล็อกจากบริษัทผูผลิต  
งานทอ HDPE (High Density 
Polyethylene) ชนิดผนังหลายชั้น 

 
 

     

2.2 ทอ HDPE มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก.982-2556 

      

2.3 ผลิตจากวัสดุพอลิเอทีลีน ชนิดความ
หนาแนนสูง ชั้นคุณภาพ PE100 และ
จะตองใชเม็ดวัสดุใหมมาทำการผลิตเทาน้ัน 
ไมใหนำวัสดุใชซ้ำ (Reworhed Material) 
มาใชรวมในการผลิต 

      

2.4 วัสดุทอตองเปนสีดำเคลือบน้ำเงินใหเปนไป
ตามขอกำหนด มอก.982-2556 ประเภท
ทอชนิดผนังหลายชั้น โดยวัสดุท่ีใชในการ
เคลือบสีน้ำเงินจะตองเปนวัสดุประเภท
เดียวกับวัสดุท่ีใชทำทอ เปนชั้นคุณภาพ 
PE100 

      

2.5 อุปกรณประกอบทอ ถามิไดระบุไวเปนอยาง
อ่ืน อุปกรณประกอบทอตองทำดวยวัสดุ
เชนเดียวกับทอ HDPE และความหนาทอ
เปนไปตามแบบผูผลิต แตตองหนาไมนอย
กวาความหนาของทอ 

      

2.6 สำเนาหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิต   
โดยผูมีอำนาจกระทำการของนิติบุคคล 

      

2.7 หนังสือรับรองวาจะสงมอบสินคาจากผูผลิต
หรือผูแทนจำหนาย ใหผูเสนอราคา โดยผูมี
อำนาจกระทำการของนิติบุคคล 

      

 
หมายเหตุ      รายการวัสดุอุปกรณใชประกอบการยื่นเสนอราคาและกอสรางในโครงการ
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
............................................................................. 
                  ลงนามพรอมประทับตราโดยผูมีอำนาจ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา 

ขอ 1.11 เงื่อนไขทั่วไปของงานกอสราง 
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เงื่อนไขท่ัวไปของงานกอสราง 

1. คำจำกัดความ 
คำตางๆ ท่ีระบุในรายการรายละเอียด (Specifications) มีความหมายดังตอไปนี้ 
1. ผูวาจาง หมายถึง กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
2. ผูรับจาง หมายถึง ผูยื่นขอเสนอท่ีกรมทรัพยากรน้ำ  ตกลงจางตามสัญญา 

     3. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสราง หมายถึง คณะกรรมการท่ีกรมทรัพยากรน้ำแตงต้ังข้ึน มีหนาท่ี
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ขอ 176 

4. ผูควบคุมงาน หมายถึง ขาราชการท่ีกรมทรัพยากรน้ำ แตงต้ัง มีหนาท่ีตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ขอ 178 

2. การดำเนินการ 

 1. การควบคุมงานเพื่อกอสรางตามสัญญานี้ ผูควบคุมงานของผูรับจางตองอยูประจำ ณ ท่ีทำการ
กอสราง เพื่อควบคุมงานตามสัญญา ถาผูควบคุมงานของผูรับจางมีเหตุจำเปนไมสามารถอยูควบคุมงานจะตองแจง
ใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางทราบลวงหนา พรอมท้ังแตงต้ังผูปฏิบัติงานแทน เปนลายลักษณ
อักษรเสนอแกคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางอนุมัติเสียกอน ถาผูควบคุมงานของผูรับจางไมอยู
ควบคุมงานโดยไมมีเหตุผลอันควร ผูวาจางหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางหรือผูควบคุมงาน
ของผูวาจางมีสิทธิ์ ส่ังหยุดงานท้ังหมดหรือบางสวนไดทันทีและผูรับจางตองรับผิดชอบความเสียหายใดๆ อัน
เนื่องจากการนี้ท้ังส้ิน 
 ในกรณีท่ีงานกอสรางอยูภายใตขอกำหนดของพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ผูรับจางจะตองใช
วิศวกรตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรเปนผูควบคุมงาน 

 2. ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับหนังสือแจงใหเริ่มงาน ผูรับจางจะตองเสนอแผนการปฏิบัติงาน
แผนการใชเครื่องจักร-เครื่องมือ และแผนผังบุคลากรของผูรับจาง โดยแผนปฏิบัติงานจะตองแสดงถึงข้ันตอนการ
ทำงานท่ีถูกตองตามสภาพฤดูกาล และกำหนดเวลาท่ีตองใชในการทำงานหลักตางๆใหแลวเสร็จใหคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางพิจารณาเห็นชอบกอนดำเนินการ ผูควบคุมงานกอสรางของผูวาจางและ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางจะคอยติดตามเรงรัดงานใหเปนไปตามแผนปฏิบัติงานท่ีกำหนดไว 
ท้ังนี้เพื่อใหการกอสรางเปนไป ดวยความเรียบรอยและแลวเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาท่ีระบุไวในสัญญา สำหรับ
แผนปฏิบัติงานและแผนการใชเครื่องจักร-เครื่องมือท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจาง
กอสรางแลวนี้ใหถือวาเปนสวนหนึ่ง ของสัญญาดวย 

 3. ผูรับจางตองตรวจสอบแบบและรายละเอียดโดยถ่ีถวน หากปรากฏวาแบบและรายละเอียดดังกลาวมี
การขัดแยงคลาดเคล่ือนหรือผิดพลาด ผูรับจางตองรายงานใหผูควบคุมงานของผูวาจางทราบทันที ผูควบคุมงาน
ของผูวาจางและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางและหรือผูวาจางเปนผูพิจารณา และวินิจฉัยคำของ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางหรือผูวาจางผูรับจางตองปฏิบัติตามโดยเครงครัดและถือเปนอันยุติ 

 4. ในกรณีท่ีมีปญหาเรื่องท่ีดินอันเปนเหตุใหผูรับจางไมสามารถเขาปฏิบัติงานกอสรางตามสัญญาได ผูวาจาง
มีสิทธิ์ตัดงานสวนนั้นออกจากสัญญา โดยผูรับจางไมมีสิทธิ์เรียกรองคาเสียหายใดๆ จากกรมทรัพยากรน้ำ 

 5. ผูรับจางตองทำการสำรวจระดับดินเดิมและถายภาพกอนดำเนินการในพื้นท่ีกอสรางโครงการท้ังหมด 
จัดทำรูปตัดขวาง รูปตัดตามยาว และอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางหรือผูควบคุมงาน
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กอสรางของผูวาจางกำหนด โดยตองทำการสำรวจใหแลวเสร็จภายใน 45 วัน (สี่สิบหาวัน) นับถัดจากวันท่ีไดรับ
หนังสือแจงใหเริ่มงาน การทำงานสำรวจดังกลาวของผูรับจางจะตองกระทำภายใตการควบคุมและตรวจสอบของ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางหรือผูควบคุมงานกอสราง หรือตัวแทนของผูวาจางตลอดเวลาท่ีทำ
การสำรวจ รูปตัดขวางไมควรมีระยะหางกันเกิน 25 เมตร ซึ่งผูรับจางตองสงผลสำรวจระดับดินเดิมให
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอนุมติกอนเริ่มดำเนินการ ในงานจางกอสรางตรวจสอบเสียกอน ท้ังนี้ ผูรับจางจะตอง
นำผลสำรวจระดับดินเดิมมาทำการคำนวณปริมาณงาน ดินตัด-ดินถม เพื่อใหทราบปริมาณงานท่ีแทจริง เทียบกับ
ปริมาณงานท่ีกำหนดไวในสัญญาและเสนอใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พิจารณาอนุมัติกอนท่ีจะดำเนินงานใน
กอสรางเทานั้น หากผูรับจางดำเนินการงานกอสราง โดยมิไดมีการดำเนินการขางตน ผูรับจางจะเรียกรองคา
งานและเงินสวนตางอันเกิดจากปริมาณงานท่ีเพิ่มข้ึน ตอผูวาจางมิได   

    6. ผูรับจางตองปฏิบัติตามแนวทางลดผลกระทบส่ิงแวดลอมดานการกำกับดูแลในขณะดำเนินการ
กอสรางแลวยื่นตอผูวาจางหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางกอนการดำเนินการกอสรางภายใน 
30 วัน (สามสิบวัน) นับถัดจากวันท่ีโดยลงนามในสัญญา 
 ใหมีการกำกับดูแล และการตรวจสอบการพัฒนา (การขุดลอกในพื้นท่ีชุมน้ำ) เพื่อปองกันและ 
ลดผลกระทบส่ิงแวดลอมใหเปนไปตามกรอบของกฎหมายและตามรายงานการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอม
เบ้ืองตนของกรมทรัพยากรน้ำ โดยคำนึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชน ไดแก แนวทางลดผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมในชวงการขุดลอก 
  ในการควบคุมกำกับดูแลขุดลอกโดยผูรับจางตองปฏิบัติตามเงื่อนไขแนวทางลดผลกระทบส่ิงแวดลอม ดังนี้  

1) ในการขุดลอกควรขึงตาขายจีโอเท็คทายนหรือวัสดุอื่นๆท่ีสามารถปองกันการฟุงกระจายของตะกอน 
ท่ีจะเกิดจากการขุดลอกตะกอนดิน 

2) เครื่องจักรท่ีใชในการขุดลอกควรจะไมทำใหเกิดการอัดแนนของดินใตน้ำ เชน ควรติดต้ัง
เครื่องจักรบนเรือหรือวัสดุลอยน้ำอื่นๆ เปนตน 

3) การขุดลอก ควรจะไมปรับเปล่ียน กรณีสัณฐานใตน้ำ (Landform) หรือพื้นทองน้ำใหยึดตาม 
รูปแบบเดิม 

4) การขุดลอกพื้นท่ีชุมน้ำจะตองไมกอใหเกิดการพังทลายหรืออันตรายตอตล่ิงหรือการคงสภาพ  
ของเสถียรภาพของตล่ิงการขุดลอกและบริเวณขอบพื้นท่ีชุมน้ำ รวมท้ังบริเวณตนน้ำหรือทายน้ำ 
ท่ีตอเนื่องกับบริเวณท่ีขุดลอก 

5) การขุดลอกพื้นท่ีชุมน้ำ ไมควรทำใหรูปตัดของพื้นท่ีชุมน้ำเปล่ียนแปลงความลาดชัน 
6) ดินท่ีไดจากขุดลอกควรนำไปท้ิงในท่ีเหมาะสม หากจะนำไปท้ิงริมคลองควรหางจากพื้นท่ีริมตล่ิง

ไมนอยกวา 3 เมตร เพื่อปองกันการไหลกลับของดินท่ีขุดลงสูพื้นท่ีชุมน้ำ และจะไดไมสง 
ผลกระทบตอระบบนิเวศริมน้ำ และสภาพธรรมชาติของพื้นท่ีชุมน้ำใหหมดสภาพไป 

ขณะท่ีทำการกอสราง หากเกิดความเสียหายไมวากรณีใดๆ ใหเปนหนาท่ีของผูรับจางเปนผูรับผิดชอบ
ในความเสียหายนั้นๆ 

3. การวางแนว การทำระดับ และการวางผัง 
ผูวาจางจะกำหนดหมุดหลักฐาน (Bench Mark) แสดงพิกัด และระดับ สถานท่ีท่ีจะทำการกอสรางให 

หลังจากนั้นใหเปนหนาท่ีของผูรับจางจะตองวางแนวถายระดับและวางผังบริเวณท่ีจะทำการกอสราง แลวจึงให
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางทำการตรวจสอบใหถูกตองเสียกอน ผูรับจางจึงจะทำการกอสรางตอไป
ได หมุดหลักฐานตางๆท่ีแสดงแนว ระดับ และผังบริเวณท้ังหมด ซึ่งไดตรวจสอบถูกตองแลวเหลานี้ ผูรับจางตองรักษา
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ใหอยูในสภาพคงเดิมท่ีสมบูรณเรียบรอยตลอดเวลาท่ีทำงานกอสรางรายนี้ และจะถอดถอนออกไปเมื่อไดรับอนุญาตจาก
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางเทานั้น บรรดาความผิดพลาดอันเกิดข้ึนเนื่องจากการวางแนว การถาย
ระดับ การวางผังก็ดี ผูรับจางตองรับผิดชอบและแกไขใหถูกตองทุกกรณี 

ผูรับจางตองดำเนินการจัดทำหมุดสำรวจอางอิง BM. และหมุดยอย TBM. ตามขอกำหนดของกรม
ทรัพยากรน้ำเพื่อใชอางอิงตำแหนงตางๆ ใชในการตรวจสอบเพื่อการกอสรางโครงการฯ โดยผูรับจางตองขออนุมัติ
รูปแบบ ตำแหนง พิกัด จากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุกอนดำเนินการ 

หากพบวาหมุดหลักฐานตางๆเกิดความเสียหายไมครบเปนไปตามแบบแปลนไมเพียงพอใชสำหรับอางอิง
การดำเนินการโครงการ ใหผูรับจางจัดทำเพิ่มเติมใหครบเพียงพอตอความตองการ โดยจัดทำใหเปนไปตามรูปแบบของ
กรมทรัพยากรน้ำ โดยตองขออนุมัติการดำเนินการตออธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ผานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

4. การใหความรวมมือและประสานงาน 
 ในบริเวณท่ีทำงานเดียวกันนี้หรือใกลเคียง ถามีงานของผูวาจาง หรือผูรับจาง รายอื่นๆ ทำงานใหกับ
ผูวาจางอยูดวย ผูรับจางตองใหความรวมมือและประสานงานดวยดี เพื่อใหงานกอสรางสำเร็จเรียบรอยตามแผน 

5. ถนนลำลองหรือทางเบี่ยง 
ผูรับจางตองสรางถนนลำลองหรือทางเบ่ียงตอจากถนนเดิมท่ีมีอยูแลวและตองบำรุงรักษาถนนท่ี

จัดสรางข้ึนใหมตลอดจนบำรุงรักษาถนนเดิมใหมีสภาพใชงานได 
เพื่อความปลอดภัยในการจราจร ผูรับจางตองติดต้ังและจัดหาเครื่องหมาย ไมกั้น สัญญาณโคมไฟ ฯลฯ  

ตามมาตรฐานของกรมทางหลวงใหชัดแจง พรอมรื้อถอนทางเบ่ียงออกเมื่อดำเนินการกอสรางแลวเสร็จ โดยทำการ
รื้อถอนลำเลียงวัสดุไปท้ิงในพื้นท่ีท้ิงดินท่ีกำหนดไว หรือบริเวณท่ีผูควบคุมงานเห็นชอบใหท้ิงได 

6. การอำนวยการและสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงาน 

 เปนการสนับสนุนของผูรับจางโดยความสมัครใจ เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานควบคุมงาน
โครงการของฝายผูวาจาง ดังนี้ 
  ๑. โครงการท่ีมีราคากอสรางตั้งแต 5 ลานบาท ข้ึนไป จัดใหมีสำนักงานสนาม เพื่อใชในการปฏิบัติงานรวมกัน
ระหวางผูวาจางกับผูรับจาง 
  2. จัดใหมีรถยนต เพื่อใชสำหรับในการดำเนินการโครงการ และใชประสานงานระหวางผูรับจางกับ 
ผูวาจาง 

7. งานแผนปายประชาสัมพันธโครงการ แสดงรายละเอียดเก่ียวกับงานกอสราง 

 ผูรับจางจะตองจัดทำแผนปายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานกอสราง โดยติดต้ังท่ีบริเวณกอสราง อยาง
นอย 2 จุด มีขนาดของปายกวาง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร กรณีวงเงินคากอสรางเกิน 10 ลานบาท ใหเพิ่ม
ขนาดเปน กวาง 2.40 เมตร ยาว 4.80 เมตร สวนขอความในปายกรมจะเปนผูพิจารณารายละเอียดใหเปนตาม
มาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำในการประกาศ ดังนี้   
  -  ช่ือหนวยงานเจาของโครงการ สถานท่ีติดตอและหมายเลขโทรศัพทพรอมดวงตรากรมทรัพยากรน้ำ 
  -  ช่ือ ท่ีอยู ของผูรับจาง พรอมหมายเลขโทรศัพท 
  -  ระยะเวลาเริ่มตน และระยะเวลาส้ินสุดโครงการ 
  -  ช่ือเจาหนาท่ีของสวนราชการผูควบคุมงานพรอมหมายเลขโทรศัพท 
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  -  นอกเหนือไปจากขอความดังกลาวขางตน จะตองมีคำวา “โครงการนี้กอสรางดวยเงินภาษีของ
ประชาชน ขอใหชวยกันดูแลรักษา” ระบุไวดวย ท้ังนี้งานแผนปายดังกลาวนี้ ใหเปนหนาท่ีของ 
ผูรับจาง 

8. ระบบการจัดการความปลอดภัยในการทำงานกอสราง    

 เพื่อใหเกิดความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทำงานแกผูปฏิบัติงานในโครงการ ท้ังของผูวาจาง
และผูรับจาง จึงกำหนดใหผูรับจางดำเนินการดังตอไปนี้ 

  1. ผูรับจางจะตองจัดทำแผนปฏิบัติงานความปลอดภัยในการทำงานอยางละเอียดและชัดเจนให
สอดคลองกับระบบการจัดการความปลอดภัยในการทำงานกอสราง แลวยื่นตอผูวาจางหรือคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุในงานจางกอสรางกอนดำเนินการกอสรางภายใน 30 วันนับถัดจากวันท่ีไดรับหนังสือแจงจากกรมฯ 
ใหเริ่มทำงาน ผูรับจางตองปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานดังกลาวอยางเครงครัดใหสอดคลองกับสัญญาวาจาง 
พรอมรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานความปลอดภัยดังกลาวใหผูวาจางทราบอยางนอย 
เดือนละ 1 ครั้ง 

 2. ผูรับจางตองเตรียมรวบรวมขอมูลพื้นฐานท่ีจะตองมากำหนดกระบวนการของการวางแผนใหสอดคลอง
และครอบคลุมหัวขอหลัก ๆ ของระบบการจัดการความปลอดภัยฯ ท่ีกำหนดไวตามเอกสารประกวดราคาขอ 1.9 
หรือตามท่ีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางเปนผูกำหนด 
 3. ผูรับจางตองศึกษากฎหมายและขอกำหนดตาง ๆ รวมท้ังข้ันตอนและวิธีการกอสรางโครงการดังกลาว
อยางละเอียด เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานความปลอดภัยฯอยางเปนรูปธรรมและสามารถปฏิบัติไดจริงยื่นตอผูวาจาง 

 4. ผูรับจางตองจัดบุคลากรท่ีมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปองกันอุบัติเหตุอันตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึนให
เพียงพอและเหมาะสม เพื่อกำหนดโครงสรางและหนาท่ีบทบาทของผูเกีย่วของดานความปลอดภัยฯ ใหชัดเจน 

 5. ผูรับจางตองปฏิบัติตามระเบียบหรือเงื่อนไขสัญญาจางท่ีผูวาจางกำหนดไวอยางเครงครัด 

 6. ผูรับจางตองปฏิบัติตามกฎหมายและขอกำหนดท่ีเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยใน 
การทำงานอยางเครงครัด 

 7. ผูรับจางตองตรวจสอบติดตามวิธีการทำงานและสภาพการทำงานในหนวยงานกอสรางใหเกิด  
ความปลอดภัยในการทำงานตามแผนปฏิบัติงานความปลอดภัยฯท่ีกำหนดไวอยางเครงครัด พรอมปรับปรุงแกไขให
เหมาะสมและสามารถปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 8. ผูรับจางตองประเมินผลความสำเร็จหรือความลมเหลวของกิจกรรมท่ีวางแผนไวเพื่อนำมาปรับปรุง
แกไขในการบริหารการจัดการในงานกอสรางใหดีข้ึน 

 9. คาใชจายในการดำเนินการเกี่ยวกับระบบการจัดการความปลอดภัยในการทำงานกอสรางท้ังหมด  
ใหคิดรวมอยูในคาดำเนินการของงานกอสรางตามท่ีระบุในใบแจงปริมาณงานและราคาของสัญญานี ้

9. การสงรายงาน 
 1. ผูรับจางตองสงรายงานแสดงความกาวหนาของงานใหผูควบคุมงานของผูวาจางทราบเปนระยะทุกๆ 
30 วัน (สามสิบวัน) ตามแบบฟอรมท่ีผูวาจางจะเปนผูกำหนดให หากปรากฏวาการทำงานลาชากวาแผนท่ีไดเสนอ
ไว ผูรับจางตองช้ีแจงถึงสาเหตุท่ีลาชา รวมท้ังตองพิจารณาเปล่ียนแปลงแผนเรงรัดการทำงานใหแลวเสร็จตามแผน
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ท่ีกำหนดไวเดิม ผูรับจางตองสงเลมรายงานตามจำนวนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางและ 
ผูควบคุมงาน 
 2. ผูรับจางจะตองสงภาพถายใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสราง ซึ่งประกอบดวยภาพท่ี
คุณภาพดีในสวนการกอสรางท่ีสำคัญท้ังหมด ไปพรอมกับรายงานความกาวหนาประจำเดือนของแตละเดือน การบันทึก
ดวยภาพถายประจำเดือนนี้จะประกอบดวยรูปภาพประมาณ 30 วัน (สามสิบวัน) พรอมท้ังคำอธิบายยอๆ บริเวณท่ี
ถายภาพและวันท่ีถายภาพ 

3. รายงานประจำวันและประจำสัปดาหสำหรับวันท่ีเสนอจะทำโดยเสนอแบบฟอรมเพื่อ ใหคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุในงานจางกอสรางอนุมัติ รายงานดังกลาวนี้จะตองสงใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางภายในเวลา 
09.00 น. ของวันถัดไปและในวันแรกของสัปดาหถัดไป 
 ผูรับจางตองสงเลมรายงานตามจำนวนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางและผูควบคุมงาน 

10.  การสงมอบงานเพื่อเบิกจายเงินคาจาง 

 กรมทรัพยากรน้ ำจะจ ายเงิน ให กับ ผู รับจ างเมื่ อส งงานครบตามจำนวน ท่ีทางราชการกำหนด  
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดตรวจรับงานเรียบรอยแลว ฉะนั้น หากผูรับจางสงมอบงานไมครบตามจำนวน 
ท่ีกำหนดไวทางราชการจะไมจายเงินให 

 การจายเงินลวงหนา ผูรับจางมีสิทธิเสนอขอรับเงินลวงหนา ในอัตราไมเกินรอยละ 15 ของราคาจัดทำตาม
สัญญา แตท้ังนี้จะตองสงมอบหลักประกันเงินลวงหนา เปนพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือ
ค้ำประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุในขอ ๑.๔ (2) หรือหนังสือค้ำประกันของบริษัท
เงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพานิชยและประกอบธุรกิจค้ำ
ประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงเวียนใหสวนราชการตางๆทราบแลว โดยผูรับจางตองทำ
หนังสือขอรับเงินลวงหนาหลังจากลงนามในสัญญาแลว 

 เมื่อผูรับจางประสงคจะสงมอบงาน ผูรับจางตองจัดทำใบสงมอบงานท่ีแลวเสร็จ พรอมท้ังภายถายกอนการ
กอสราง ขณะทำการกอสราง และหลังการกอสราง พรอมรายละเอียดและราคาของงานท่ีจะสงมอบตามแบบฟอรม
ท่ีผูวาจางจะเปนผูกำหนดใหเสนอตอผูควบคุมงานของ ผูวาจาง เพื่อใหผูควบคุมงานของผูวาจางตรวจสอบงานท่ีจะ
สงมอบจะตองแลวเสร็จถูกตองตามสัญญา 
  การสงมอบงานเพื่อเบิกจายคาจาง ผูรับจางสามารถสงมอบงานใหแกผูวาจางเปนงวด งวดละ 1 ครั้ง เดือนละ 
1 งวด ยกเวนงวดสุดทายของการสงมอบ ผูรับจางสามารถสงมอบงานไดทันทีเมื่องานแลวเสร็จ การสงมอบงานแต
ละงวดเมื่อรวมกับผลงานต้ังแตเริ่มสัญญาจนถึงส้ินงวด จะตองมีปริมาณไมมากไปกวาผลงานต้ังแตเริ่มสัญญาจนถึง
รายงานครั้งลาสุดตามรายงานแสดงความกาวหนาของงาน การวัดปริมาณงานใหยึดถือวิธีการและหลักเกณฑของ 
ผูวาจาง  
  การสงมอบงานงวดสุดทาย (ครั้งสุดทาย) นอกจากผูรับจางจะตองทำใบสงมอบงานและใบแจงหนี้สำหรับ
งานงวดสุดทายเชนเดียวกับงานงวดกอนๆ ผูรับจางจะตองทำรายงานใบสงมอบงานท้ังสัญญาแนบมาดวย โดยงานท่ี
จะตองสงมอบมีลักษณะ ดังนี้ตอไปนี้ 

 1. งานถากถาง ผูรับจางจะตองดำเนินการภายในขอบเขตท่ีกำหนดไวในขอ 4.1 ใหเรียบรอย 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางจะทำการตรวจวัดปริมาณงานท่ีทำจริงหนวยเปน “ตารางเมตร” 
โดยใหยึดถือวิธีการตรวจวัดปริมาณงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางเปนเกณฑ และจายตาม
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ราคาตอหนวยท่ีกำหนดไวในสัญญา อัตราราคาตอหนวยนี้ใหรวมถึงคาใชจายในการถางปาขุดตอ ซึ่งประกอบดวย 
คาจัดหาวัสดุ อุปกรณ แรงงาน และคาใชจายอื่นๆ เพื่อใหงานบรรลุวัตถุประสงค                                             

 2. งานขุดเปดหนาดิน ผูรับจางจะตองดำเนินการภายในขอบเขตท่ีกำหนดไวในขอ 4.1 ใหเรียบรอย 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางจะทำการตรวจวัดปริมาณงานท่ีทำจริงหนวยเปน”ลูกบาศกเมตร” 
โดยใหยึดถือวิธีการตรวจวัดปริมาณงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางเปนเกณฑ และจะจาย
ตามราคาตอหนวยท่ีกำหนดไวในสัญญา อัตราราคาตอหนวยนี้ใหรวมถึงคาใชจายในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ
แรงงาน และคาใชจายคาใชจายอื่นๆ ในการทำงานขุดเปดหนาดิน เพื่อใหงานบรรลุวัตถุประสงค 

3. งานดินขุดดวยเครื่องจักร และ/หรือ งานดินขุดยาก ผูรับจางจะตองดำเนินการภายในขอบเขตท่ี
กำหนดไวในขอ 4.1 ใหเรียบรอย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางจะทำการตรวจวัดปริมาณงานท่ีทำ
จริงหนวยเปน “ลูกบาศกเมตร” โดยใหยึดถือวิธีการตรวจวัดปริมาณงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจาง
กอสรางเปนเกณฑ และจะจายตามราคา ตอหนวยท่ีกำหนดไวในสัญญา อัตราราคาตอหนวยนี้ใหรวมถึงคาใชจาย
ในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ แรงงานและคาใชจายอื่นๆ ในการทำงานดินขุด เพื่อใหงานบรรลุวัตถุประสงค สำหรับ
งานดินขุดในงานกอสรางอาคารใหผูรับจางคิดคาใชจายรวมไวในราคางานของอาคารแตละแหง งานขุดดินวัดเปน
ปริมาตรลูกบาศกเมตรท่ีผูรับจางทำการขุดดินและขนยายแลวเสร็จตามปริมาณงานท่ีกำหนดไวในแบบหรือปริมาณ
งานท่ีทำจริงภายในขอบเขตท่ีผูควบคุมงานของผูวาจางส่ังการ  การขุดดินหรือขุดหิน ตองขุดใหไดแนว ระดับและ
ขนาดตามท่ีกำหนดไวในแบบ   

งานขุดดินวัดเปนปริมาตรลูกบาศกเมตร ท่ีผูรับจางทำการขุดดินและขนยายแลวเสร็จตามปริมาณ
งานท่ีกำหนดไวในแบบหรือปริมาณงานท่ีทำจริงภายในขอบเขตท่ีผูควบคุมงานของผูวาจางส่ังการ โดยใหยึดถือ
วิธีการตรวจวัดปริมาณงาน โดยวิธี Take Cross. ในบริเวณท่ีผูรับจางดำเนินการ การขุดดินหรือขุดหิน ตองขุดให
ไดแนว ระดับและขนาดตามท่ีกำหนดไวในแบบ   

กอนเริ่มปฏิบัติการขุด ผูรับจางจะตองทำการสำรวจระดับบริเวณท่ีจะทำการขุดและบริเวณใกลเคียง 
ท่ีอาจมีผลกระทบจากการขุด เพื่อใหสามารถเขียนแผนท่ีแสดงเสนช้ันระดับดินและรูปตัดตางๆ ไดอยางละเอียด
ถูกตอง และเมื่อการขุดแลวเสร็จผูรับจางจะตองทำการสำรวจระดับเพื่อแสดงใหผูควบคุมงานของผูวาจางเห็นวาได
ดำเนินการขุดตามรูปแบบท่ีแสดงไวในแบบกอสราง และเพื่อประกอบในการเบิกจายเงินดวย 

การจายเงิน จะจายเงินตามใบแจงปริมาณงานและราคางาน ท่ีผูรับจางทำการขุดข้ึนและขนยายแลว
เสร็จตามปริมาณงานท่ีทำจริง โดยใหยึดถือการตรวจวัดปริมาณงานตามแบบแปลนและ Cross Section  
ของผูวาจางเปนเกณฑ และใหมีหนวยวัดเปนลูกบาศกเมตรการจายเงิน จะจายเงินใหเปนหนวยอัตราตอลูกบาศก
เมตรในใบแจงปริมาณงานและราคา ตามสัญญา ซึ่งประกอบดวยดวยการจัดหา เครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ 
แรงงาน การขุดดิน วัดเปนปริมาณลูกบาศกเมตร ตามท่ีผูรับจางทำการขุดข้ึนแลวเสร็จตามปริมาณงานท่ีทำจริงภายใน
ขอบเขตท่ีผูควบคุมงานของผูวาจางส่ังการ  โดยใหยึดถือการตรวจวัดปริมาณงานของผูวาจางเปนเกณฑ และ 
ผูวาจางจะไมมีการวัดปริมาณงานถมบดอัดอันสืบเนื่องมาจากการท่ีผูรับจางขุดเกินมิติขนาดตามแบบ 

4. งานดินถมบดอัดแนนจากดินขุด ผูรับจางจะตองดำเนินการภายในขอบเขตท่ีกำหนดไวในขอ 4.1   
ใหเรียบรอย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางจะทำการตรวจวัดปริมาณงานท่ีทำจริงหนวยเปน  
“ลูกบาศกเมตร” โดยใหยึดถือวิธีการตรวจวัดปริมาณงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางเปน
เกณฑ และจะจายตามราคาตอหนวยท่ีกำหนดไวในสัญญา อัตราราคาตอหนวยนี้เปนคาเฉล่ียรวมระหวางดินขุด
ภายในบริเวณงานกอสรางกับดินขุดจากแหลงดินภายนอกและใหรวมถึงคาใชจายในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ 
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แรงงานและคาใชจายอื่นๆ ในการทำงานดินถมบดอัดแนนดวยเครื่องจักร เพื่อใหงานบรรลุวัตถุประสงค สำหรับ
งานดินถมบดอัดแนนในงานกอสรางอาคาร ใหผูรับจางคิดคาใชจายรวมไวในราคางานของอาคารแตละแหง 

ปริมาณงานถมดินบดอัดดินแนนและงานถมทรายบดอัดแนนนี้ผูวาจางจะทำการตรวจวัดปริมาณ
หนวยเปนลูกบาศกเมตรตามขอบเขตท่ีกำหนดในแบบหรือตามปริมาณงานท่ีทำจริงภายในขอบเขตท่ีผูควบคุมงาน
ของผูวาจางกำหนดโดยใหยึดถือวิธีการวัดปริมาณงานของผูจางเปนเกณฑและผูวาจางจะไมมีการวัดปริมาณ 
งานถมบดอัดอันสืบเนื่องมาจากการท่ีผูรับจางขุดเกินมิติขนาดตามแบบและการทรุดตัวหดตัวของดินถม 

การจายเงินจายใหในอัตราหนวยตอลูกบาศกเมตร ในใบแจงปริมาณงานและราคาตามสัญญา 
ซึ่งประกอบดวยเครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ แรงงาน รวมท้ังงานอื่นท่ีจำเปนเพื่อปฏิบัติงานนี้ใหสำเร็จสมบูรณ 

ปริมาณงานถมดินบดอัดดินแนนและงานถมทรายนี้ ผูวาจางจะทำการตรวจวัดปริมาณงานหนวยเปน
ลูกบาศกเมตรตามขอบเขตท่ีกำหนดในแบบหรือตามปริมาณงานท่ีทำจริงภายในขอบเขตท่ีผูควบคุมงานของ  
ผูวาจางกำหนดโดยใหยึดถือวิธีการวัดปริมาณของผูวาจางเปนเกณฑ 

 การจายเงินให ในอัตราหนวยตอลูกบาศกเมตร ในใบแจงปริมาณงานและราคาตามสัญญา 
ซึ่งประกอบดวยเครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ แรงงานรวมท้ังงานอื่นท่ีจำเปนเพื่อปฏิบัติงานนี้ใหสำเร็จสมบูรณ 

5. งานลูกรังบดอัดแนน ผูรับจางจะตองดำเนินการภายในขอบเขตท่ีกำหนดไวในขอ 4.1 ใหเรียบรอย  
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางจะทำการตรวจวัดปริมาณงานท่ีทำจริงหนวยเปน “ ลูกบาศกเมตร” 
โดยใหยึดถือวิธีการตรวจการวัดปริมาณงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางเปนเกณฑ และจะ
จายตามราคาตอหนวยท่ีกำหนดไวในสัญญา อัตราราคาตอหนวยนี้ใหรวมถึงคาใชจายในการหาวัสดุ อุปกรณ 
แรงงานและคาใชจายอื่น ๆ ในการทำงานดินลูกรังบดอัดแนนหลังคันคลองดวยเครื่องจักร เพื่อใหงานบรรลุ
วัตถุประสงคสำหรับงานดินลูกรังบดอัดแนนในงานกอสรางอาคารใหผูรับจางคิดคาใชจายรวมไวในราคางานของ
อาคารแตละแหง 

6. งานโครงสราง งานปองกันการกัดและงานเบ็ดเตล็ด ผูรับจางจะตองปฏิบัติตามท่ีกำหนดในขอ 4.1 
ใหแลวเสร็จเรียบรอย โดยผูรับจางจะตองกอสรางใหแลวเสร็จสมบูรณถูกตองตามท่ีกำหนดในแบบและสัญญา 
พรอมท้ังทำความสะอาดบริเวณกอสรางใหเรียบรอยตามท่ีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางกำหนด 
โดยใหยึดถือวิธีการตรวจวัดปริมาณงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางเปนเกณฑ และจะจาย
ตามราคาตอหนวยท่ีกำหนดไวในสัญญา อัตราราคาตอหนวยนี้ ใหรวมถึงคาใชจายในงานขุดดิน ถมดิน  
และงานอื่นๆ ในขอบเขตอาคาร ซึ่งประกอบดวย คาจัดหาวัสดุ  อุปกรณ แรงงาน และคาใชจายอื่นๆ เพื่อใหงาน
บรรลุวัตถุประสงค 

7. กรณีการวัดปริมาณงานและการจายเงินทอ HDPE ใหวัดปริมาณงานเปนหนวยตามท่ีระบุในตาราง
แสดงในใบแจงปริมาณและราคา ตามท่ีกำหนดในแบบ และการจายเงินใหดำเนินการ ดังนี ้

    ๑) การจายเงินใหตามราคาตอหนวยท่ีตกลงในสัญญาโดยจะจายให ๔๐% ของราคาหลังจากผูรับจาง
ดำเนินการนำสงทอ HDPE เขามาในบริเวณกอสรางภายใตการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจาง
กอสราง 

    ๒) การจายเงินจะจายใหตามราคาตอหนวยท่ีตกลงในสัญญาโดยจะจายให ๔๐% ของราคาหลังจาก 
ผูรับจางดำเนินการติดต้ังทอ HDPE เรียบรอย ภายใตการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสราง 

    ๓) การจายเงินจะจายใหตามราคาตอหนวยท่ีตกลงกันในสัญญาโดยจะจายให ๒๐% ของราคา
หลังจากผูรับจางดำเนินการทดสอบในสนาม และสามารถใชงานไดตามวัตถุประสงค ภายใตการอนุมัติจาก
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสราง 
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๘. ผูรับจางจะตองสงเอกสารตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดำเนินการกอสรางโครงการเพื่อประกอบการ
เบิกจายในงวดสุดทาย ประกอบดวย 

1) เอกสารการคิดปริมาณงานเพิ่มหรือลด ราคาตอหนวย และเอกสารการคิดมูลคางานสำหรับ
การเบิกจายเงินงวดสุดทาย 
  2) รายงานการประชุมรับฟงความคิดเห็น (หากมี) 
11.  การตรวจสอบผลงานและการตรวจรับงาน 

 1. การตรวจสอบผลงานเพื่อการจายเงิน (แตละงวด) 

 ภายหลังท่ีไดรับใบสงมอบงานจากผูรับจางแลว ผูควบคุมงานของผูวาจางจะตรวจสอบใบสงมอบงานกับ
งานในสนาม ถาปรากฏวางานท่ีสงมอบนั้น เสร็จเรียบรอยถูกตองตามรายการรายละเอยีดและแบบ และมีปริมาณ
งานตามท่ีกำหนดในใบสงมอบแลวจะเสนอตอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางเพื่อทำการตรวจ
ผลงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางจะทำการตรวจผลงานท่ีสงมอบใหภายใน 3 (สาม) วัน 
ทำการนับแตวันท่ีประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางไดรับทราบการสงมอบงานและจึง
ดำเนินการเรื่องการเบิกจายเงินตอไป 
 การตรวจสอบผลงานเชนนี้ มิไดทำใหผูรับจางหมดความรับผิดชอบในความชำรุดเสียหายของส่ิงกอสรางท่ี
ผูรับจางไดดำเนินการกอสรางมาแลว การสงมอบงานท่ีจะถือวาแลวเสร็จถูกตองครบถวนตามสัญญาก็ตอเม่ือ  
ผูวาจางไดรับมอบงานท้ังหมดจนครบถวนถูกตองทุกรายการจากผูรับจาง และสามารถใชงานไดสมเจตนารมณของ 
ผูวาจางทุกประการแลว 

 2. การตรวจรับงานตามสัญญา 

 เมื่อผูรับจางไดจัดทำงานท้ังหมด (งวดสุดทาย) ครบถวนตามสัญญาแลว และจัดทำใบสงมอบงานดังกลาว
ใหแกผูควบคุมงานของผูวาจางหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางเพื่อทำการตรวจรับ 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางจะตรวจผลงานท่ีผูรับจางสงมอบภายใน 5 (หา) วัน ทำการ นับแต
วันท่ีประธานกรรมการตรวจการจางไดรับทราบการสงมอบงานและจะทำการตรวจรับใหเสร็จส้ินไปโดยเร็วท่ีสุด  
ถาปรากฏวางานท่ีสงมอบนั้นเสร็จเรียบรอยครบถวน ถูกตองตามแบบรูปรายการรายละเอียดและขอกำหนดใน
สัญญาและสามารถใชงานได สมตามเจตนารมณของผูวาจางทุกประการแลว ใหถือวันท่ีไดรับใบสงมอบงาน
ดังกลาวเปนวันสงมอบงาน แตถางานท่ีสงมอบท้ังหมด หรืองวดใดก็ตามไมเปนไปตามแบบรูปรายการรายละเอียด
และขอกำหนดในสัญญา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางมีสิทธิ์ไมตรวจรับงาน และส่ังการใหผูรับ
จางทำการซอมแซมแกไขเพิ่มเติมใหถูกตองครบถวนตามแบบรูปรายการละเอียดและขอกำหนดในสัญญา  
ซึ่งผูวาจางตองปฏิบัติตาม ในระหวางท่ียังมีการซอมแซมแกไขเพิ่มเติมตามท่ีกลาวขางตน ใหถือวายังไมมี 
การสงมอบงาน 
 หลังจากท่ีไดทำการซอมแซมแกไขเพิ่มเติมเปนท่ีเรียบรอยแลว ผูรับจางตองแจงใหผูควบคุมงานของ    
ผูวาจางหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางทราบ เพื่อทำการตรวจผลงานใหม คณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุในงานจางกอสรางจะตรวจผลงานใหภายใน 5 (หา) วันทำการนับแตวันท่ีประธานกรรมการตรวจการจาง
ไดรับทราบและจะทำการตรวจรับใหเสร็จส้ินโดยเร็วท่ีสุด  ถาผลการตรวจสอบปรากฏวาผูรับจางไดทำการ
ซอมแซมแกไขเพิ่มเติมถูกตองตามแบบรูป รายการรายละเอียดและขอกำหนดในสัญญาแลวจะดำเนินการ 
ตามข้ันตอนตอไป และใหถือวันท่ีไดรับแจงดังกลาวเปนวันสงมอบงาน 
 การสงมอบงานท่ีจะถือวาแลวเสร็จถูกตองครบถวนตามสัญญา ก็ตอเมื่อผูวาจางไดรับมอบงานท้ังหมด
ครบถวน ถูกตองทุกรายการจากผูรับจางและสามารถใชงานไดสมเจตนารมณ ของผูวาจางทุกประการแลว 
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