






















































































 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา 

ขอ 1.8 แผนการใชพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ และแผนการใชเหล็กที่ผลิต

ภายในประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   

ตารางรายงานการจัดทำแผนการใชพสัดุที่ผลิตภายในประเทศ 
 

โครงการ.............................................................................................................. 
 

รายการพัสดุหรือครุภัณฑท่ีใชในโครงการ 
แผนการใชพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ 

 
ลำดับ รายการ หนวย ปริมาณ ราคาตอหนวย 

(บาท) 
เปนเงิน (รวม) พัสดุใน

ประเทศ 
พัสดุ

ตางประเทศ 
1        
2        
3        
4        
5        

รวม     XXX XXX XXX 
อัตรา

(รอยละ) 
    100 70 30 

 
      ลงชื่อ...............................................(คูสัญญาฝายผูรับจาง) 
            (...............................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ๑ 



                   

  
ตารางรายงานการจัดทำแผนการใชเหล็กที่ผลิตภายในประเทศ 

 
โครงการ.............................................................................................................. 

 
รายการพัสดุหรือครุภัณฑท่ีใชในโครงการ 
แผนการใชพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ 
ปริมาณเหล็กท้ังโครงการ         XXX   (ตน) 
 

ลำดับ รายการ หนวย ปริมาณ พัสดุในประเทศ พัสดุตางประเทศ 
1      
2      
3      
4      
5      

รวม   XXX XXX XXX 
อัตรา

(รอยละ) 
  100 90 10 

 
      ลงชื่อ...............................................(คูสัญญาฝายผูรับจาง) 
            (...............................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ๒ 



                   

 
ตารางรายงานผลการใชพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ 

 
การใชพัสดุท้ังโครงการ 
รายการพัสดุท้ังโครงการ  XXX รายการ 
มูลคาพัสดุท้ังโครงการ   XXX บาท 
 
มูลคาการใชพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ 

รายการ จำนวนเงิน (บาท) อัตรา (รอยละ) 
มูลคาพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ   
มูลคาพัสดุท่ีผลิตจากตางประเทศ   
 
ปริมาณการใชเหล็กท้ังโครงการ 
ปริมาณการใชเหล็กท้ังโครงการ  XXX ตน มูลคาเหล็กท้ังโครงการ  XXX บาท 

รายการ หนวย จำนวน อัตรา (รอยละ) 
ปริมาณการใชเหล็ก ตน ตน  
 

สรุป 
 
 เปนไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซ้ือจัดจางพัสดุท่ีรัฐตองการสงเสริม 
 หรือสนับสนนุ ( ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.2563 
   รอยละ 60 พัสดุท่ัวไป  (มูลคา) 
   รอยละ 90 เหล็ก (ปริมาณ) 
 
 ไมเปนไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซ้ือจัดจางพัสดุท่ีรัฐตองการสงเสริม 
 หรือสนับสนนุ ( ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.2563 
 เหตุผล / ความจำเปนท่ีหนวยงานของรัฐไมสามารถดำเนินการได 
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 
 
                                             ลงช่ือ............................................ (ประธานคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ) 
                                                   (                                 ) 

 

 

ภาคผนวก ๓ 



 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา 

ขอ 1.9 เอกสารแนบทาย 
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เอกสารแนบทาย เอกสารจางกอสรางโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ( e-bidding) 
 เลขท่ี ทส 0616/........ลงวันท่ี........ 

(เอกสารแนบทายประกาศจางกอสรางฯ ฉบับนี้ ถือเปนสวนหนึ่งของสัญญา) 
 

 

  1. ผูรับจางตองทำการกอสราง หรือจัดใหมีสำนักงานสนาม สำหรับงานจางเหมากอสรางของ
กรมทรัพยากรน้ำ ทุกประเภท ดังนี้.- 
     1.1 โครงการท่ีมีราคาคากอสราง ตำกวา 5 ลานบาท การกอสรางสำนักงานสนามไมตองมี
แบบ หรือจัดหาสำนักงานสนามในแตละกรณี จะตองมีพื้นท่ีภายในอาคารสำหรับทำงานไมนอยกวา 20 ตร.ม. 
และจะตองมีหองสุขา 1 หอง 

     1.2 โครงการท่ีมีราคาคากอสราง ระหวาง 5 – 10 ลานบาท ใหใชแบบสำนักงานสนามแบบ 
ก เปนสำนักงานสนามขนาด 4 x 6 เมตร พรอมอุปกรณสำนักงาน ตามขอกำหนดรายละเอียดในแบบ หรือจะ
จัดหาสำนักงานสนามมีพื้นท่ีภายในอาคารสำหรับทำงานไมนอยกวา 24 ตารางเมตร และจะตองมีหองเก็บ
เครื่องมือ หองสุขาไมนอยกวาอยางนอย 1 หอง 

     1.3 โครงการท่ีมีราคาคากอสราง ระหวาง 10 – 20 ลานบาท ใหใชแบบสำนักงานสนาม
แบบ ข เปนอาคารสำนักงาน ขนาด 6 x 8 เมตร พรอมอุปกรณสำนักงาน ตามขอกำหนดรายละเอียดในแบบ หรือ
จะจัดหาสำนักงานสนามมีพื้นท่ีภายในอาคารสำหรับทำงานไมนอยกวา 48 ตารางเมตร และจะตองมีหองเก็บ
เครื่องมือ หองสุขาไมนอยกวาอยางนอย 1 หอง 

     1.4 โครงการท่ีมีคากอสราง มากกวา 20 ลานบาทข้ึนไป ใหใชแบบสำนักงานสนามแบบ ค 
เปนอาคารสำนักงาน ขนาด 6 x 12 เมตร พรอมอุปกรณสำนักงาน ตามขอกำหนดรายละเอียดในแบบ หรือจะ
จัดหาสำนักงานสนามมีพื้นท่ีภายในอาคารสำหรับทำงานไมนอยกวา 72 ตารางเมตร และจะตองมีหองเก็บ
เครื่องมือ หองสุขาไมนอยกวาอยางนอย 1 หอง 

     1.5 กรณีจัดหาสำนักงานสนามจะตองไดรับความเห็นชอบจากประธานกรรมการตรวจการจาง
กอนสวนสถานท่ีต้ังสำนักงานสนามท้ังกรณีกอสรางและจัดหาใหประธานกรรมการตรวจการจางพิจารณาสถาน
ท่ีต้ังตามความเหมาะสม 

  2. ผูรับจางจะตองมีเจาหนาท่ีอยางนอยประกอบดวย 

     2.1 วิศวกรโครงการ ไดรับในอนุญาตเปนผูประกอบอาชีพวิศวกรรมควบคุม ไมต่ำกวา
ประเภทภาคีวิศวกร ตามกฎหมาย กว. จำนวน 1 นาย 

     2.2 ชางประจำโครงการ วุฒิไมต่ำกวา ปวช. สาขาโยธา หรือกอสราง จำนวน 1 นาย  
  3. ผูรับจางตองสงแผนงานกอสราง (WORK SCHEDULE) รวมท้ังแตงต้ังบุคลากรผูรับผิดชอบ
การกอสรางใหผูวาจางพิจารณาใหความเห็นชอบภายในกำหนด 15 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดย
แผนงานท่ีเสนอจะตองแสดงข้ันตอนของการทำงานกำหนดเวลาท่ีตองใชในการทำงานหลักตางๆ ใหแลวเสร็จ 
และเสนอโดยผูมีอำนาจพรอมลงนามประทับตรา 

 
 
 
 
 

                                                                                                            /4. ขอสงวนสิทธิ... 
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  4. ขอสงวนสิทธ ิ

     4.1 ในการจางกอสรางครั้งนี้ กรมสงวนสิทธิท่ีจะไมทำสัญญาผูกพันกับผูเสนอราคารายใด
จนกวากรมจะไดรับเงินจัดสรรมาใหดำเนินการทำสัญญาตามราคาท่ีจางกอสรางได หากกรมไดรับเงินงบประมาณ
ไมพอกับราคาท่ีจางกอสรางได หรือไมไดรับการจัดสรรเงินคากอสราง กรมจะยกเลิกการจางกอสรางจางครั้งนี้และ
จะคืนหลักฐานตางๆใหตอไป โดยท่ีผูยื่นเสนอราคาจางกอสรางจะนำไปเปนเหตุฟองรองในทางคดี หรือเรียกรอง
คาเสียหายใดๆ จากกรมไมไดท้ังส้ิน 

     “กรมจะทำสัญญาเมื่อไดรับอนุมัติเงินประจำงวด และการเบิกจายเงินคาจางเปนไปตาม
เงื่อนไขท่ีระบุไวในอนุมัติเงินประจำงวด” 

     4.2 ผูรับจางกอสรางใหมาทำสัญญาจางภายใน 7 วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับหนังสือแจง จาก
กรม หากพนกำหนดแจงแลวยังไมมาทำสัญญาจางกรม จะพิจารณาลงโทษเปนผูท้ิงงานตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 109 

     4.3 ผูรับจางจะตองเขาปฏิบัติงานภายใน 7 วัน นับถัดจากวันท่ีไดลงามในสัญญาจาง 

     4.4 หากผูรับจางมิไดลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาดังกลาว กรมจะทำการเตือน 2 ครั้ง 
ตามระยะเวลาและหลักเกณฑ ดังนี้ 
   4.4.1 เตือนคร้ังท่ี 1 เม่ือพนกำหนด 10 วัน นับแตวันท่ีผูรับจางตองลงมือทำงาน
ตามกำหนดเวลาในสัญญาจาง 

   4.4.2 เตือนคร้ังท่ี 2 (คร้ังสุดทาย) เม่ือพนกำหนดเวลา 20 วัน นับแตวันท่ีผูรับจาง
จะตองลงมือทำงานตามกำหนดเวลาในสัญญาจาง และจะพิจารณาบอกเลิกสัญญาจางหากผูรับจางไมเร่ิมลง
มือทำงานภายในระยะเวลาดังกลาว 

  5. การตัดสิทธิมิใหเปนผูเสนอราคา 

     5.1 เปนผูท่ีจางกอสรางได แตไมมาทำสัญญาหรือขอตกลงภายในระยะเวลาท่ีกำหนดและ
หนวยงานของกรมทรัพยากรน้ำ ไดแจงยึดหลักค้ำประกันซองแลว หรือเปนผูรับจางงานกอสรางกับหนวยงานของ
กรมทรัพยากรน้ำ และไมปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลง โดยไมมีเหตุอันสมควร ซึ่งหนวยงานของกรมทรัพยากรน้ำ 
ไดบอกเลิกสัญญากับผูรับจางแลว จะถูกตัดสิทธิ มิใหเปนผูเสนอราคากับหนวยงานของกรมทรัพยากรน้ำ จนกวา
จะผานการพิจารณาไมถูกเปนผูท้ิงงาน 

     5.2 เปนผูรับจางงานกอสรางกับหนวยงานของกรมทรัพยากรน้ำ และไมเขาทำงานภายใน
ระยะเวลาท่ีสัญญากำหนด และ/หรือ ไดทำงานลวงเลยกำหนดระยะเวลาเสร็จตามสัญญา โดยไมมี เหตุผลอัน
สมควร หากจำนวนเงินคาปรับเกินรอยละ 10 ของวงเงินคาจางจะถูกตัดสิทธิมิใหเปนผูเสนอราคากับหนวยงาน
ของกรมทรัพยากรน้ำจนกวาจะดำเนินการตามสัญญาแลวเสร็จ 

     5.3 เปนผูรับจางงานกอสรางกับหนวยงานของกรมทรัพยากรน้ำ และไดดำเนินการตามสัญญา
แลวเสร็จ แตงานกอสรางดังกลาวเกิดความชำรุดบกพรองหรือเสียหายโดยเกิดจากความบกพรองของ     ผูรับจาง
อันเกิดจากการใชวัสดุท่ีไมถูกตองหรือทำไวไมเรียบรอยหรือทำไมถูกตองตามมาตรฐานแหงหลักวิชาการแลวไม
ดำเนินการแกไขความชำรุดบกพรองของงานในระยะเวลาประกันสัญญา ภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงจาก
หนวยงานของกรมทรัพยากรน้ำ จะถูกตัดสิทธิมิใหเปนผูเสนอราคากับหนวยงานของ   กรมทรัพยากรน้ำ จนกวา
จะแกไขงานท่ีชำรุดบกพรองดังกลาวแลว 

                  /6.ปายประกาศ...                  
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  6. ปายประกาศ 

     ผูรับจางจะตองติดต้ังแผนปายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานกอสรางไว ณ บริเวณสถานท่ี
กอสรางโดยผูรับจางเปนผูรับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำและติดต้ังปายประกาศตามแบบท่ีแนบ ณ จุดเริ่มตน
และจุดส้ินสุดงานจางเหมา อยางนอย 2 จุด โดยใหมีรายละเอียดในประกาศ ดังนี้ 
     6.1 ช่ือหนวยงานจางโครงการ สถานท่ีติดตอและหมายเลขโทรศัพท พรอมดวงตราหนวยงาน
เจาของโครงการ 

     6.2 ประเภทและชนิดของส่ิงกอสราง 

     6.3 ปรมิาณงานกอสราง 

     6.4 ช่ือ ท่ีอยู ผูรับจางพรอมหมายเลขโทรศัพท 
     6.5 ระยะเวลากอสราง (ระยะเวลาเริ่มตน และระยะเวลาส้ินสุด) 
     6.6 วงเงินคากอสราง 

     6.7 ช่ือเจาหนาท่ีของสวนราชการ ผูควบคุมงานพรอมหมายเลขโทรศัพท 
     6.8 ใหมีขอความวา “กำลังกอสรางดวยเงินภาษีอากรของประชาชน” 

  7. เงื่อนไขหลักเกณฑประเภทงานกอสราง สูตรและวิธีการคำนวณท่ีใชกับสัญญา (คา k) ดังนี้ 
 

หมายเหตุ  หากปรากฏวาการเสนอราคากอสรางมีราคาท่ีแตกตาง หรือไมแตกตางไปจากราคากลางท่ีได
ประกาศไว ราคากลางดังกลาวไมมีผลผูกพันใหตองปฏิบัติไปตามราคากลางนั้น (ผูเสนอราคาจะตอง
รับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคาเองจะนำราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบ
หรือเรียกรองคากอสรางในภายหลังไมได 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา 

ขอ 1.10 เง่ือนไขเฉพาะของงานกอสราง 
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เงื่อนไขเฉพาะของงานกอสราง 

1.  วัตถุประสงค 

              ผูวาจางมีความประสงคใหผูรับจางทํางานจางกอสรางโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําคลองยาง 3 หมูท่ี 3 
ตําบลชองกุม อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว โดยมีงานหลักท่ีสําคัญดังนี้ 
 1. งานเตรียมพ้ืนท่ี 
 2. งานดิน 
 3. งานโครงสราง 
 4. งานปองกันการกัดเซาะ 
 5. งานทอและอุปกรณ 
 ๖. งานอาคารประกอบ 
 ๗. งานเบ็ดเตล็ด 

2.  สถานท่ีกอสรางและรายละเอียดงานกอสราง 

โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําคลองยาง 3 หมูท่ี 3 ตําบลชองกุม อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว 
 มีรายละเอียดงานกอสรางดังนี้ 

งานอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา  
-  งานขุดลอกโดยเฉลี่ย กวาง 12 ม. ยาว 107 ม. ลึก 6 ม., งานกลองลวดตาขาย Gabion 

พรอมหินเรียง 303 ลบ.ม., งานกอสรางฝายน้ําลน 1 จุด และงาน CONCRETE MATTRESS 871 ตร.ม. 

3.  แหลงวัสดุ   

วัสดุกอสรางหลักท่ีนํามาใชกอสรางจะตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสราง 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 1. ผูรับจางจะตองสงตัวอยางวัสดุกอสรางรายชื่อแหลงผลิต แหลงสงวัสดุและ/หรือผูผลิตใหกับ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสราง กอนท่ีจะนําไปใชในการกอสราง วัสดุกอสรางหลักท่ีจะตองไดรับ
การอนุมัติกอน ไดแก ซีเมนต กรวดหรือหินผสม ทรายและน้ํา สําหรับผสมคอนกรีต วัสดุสําหรับหินกอหินเรียง
เหล็กเสริมและเหล็กกอสราง ผูรับจางตองสงเอกสารแสดงคุณสมบัติวัสดุท่ีจะขออนุมัติโดยแสดงตารางเปรียบเทียบ
กับวัสดุตามขอกําหนดพรอมท้ังแนบมาตรฐานท่ีใชทดสอบวัสดุนั้น ๆ อยางไรก็ตามวัสดุดังกลาวอาจจะนําไปใชใน
การกอสรางได ก็ตอเม่ือไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสราง 
 2. ดิน ผิวหนาดิน กรวด หิน ไมและวัสดุอ่ืนๆ ท่ีไดจากการขุด การปรับพ้ืนท่ีและถางบริเวณกอสรางจะ
ตกเปนของผูวาจางและผูรับจางจะตองไมขนยายออกจากบริเวณกอสรางโดยมิไดรับคํายินยอมจากคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุในงานจางกอสราง ผูรับจางอาจใชตนไมท่ีลมลงในบริเวณกอสรางและวัสดุอ่ืนๆ ท่ีขุดข้ึนตามสัญญา
วาจางเพ่ือการกอสรางเม่ือไดรับการอนุมัติหรือคําสั่งจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางแลว 
 3. มาตรฐานงานฝมือจะตองมีคุณภาพสูงสุดในงานกอสรางประเภทตางๆ วัสดุกอสรางท้ังหมดท่ีใชใน
การกอสรางจะตองมีคุณภาพสูงสุดตามประเภทของงาน ซ่ึงระบุหรืออธิบายไวในรายการรายละเอียดดานวิศวกรรม  
แบบท่ีใชในการกอสรางและใบแจงปริมาณงานและราคา นอกเสียจากจะไดมีการระบุไวเปนอยางอ่ืนหรือไดรับ
อนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางอีกท้ังจะตองเปนไปตามมาตรฐานท่ีอางถึงฉบับท่ีมีผล
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บังคับอยูในปจจุบัน หรือมาตรฐานอ่ืนท่ีเทียบเทา ซ่ึงจะตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงาน
จางกอสราง 
  4. รายการวัสดุกอสรางใดท่ีไมไดแสดงไวในใบแจงปริมาณงาน และราคาแตผูรับจางตองนํามาใชงาน  
ใหถือวารวมอยูในราคาตอหนวยของงานท่ีตองใชวัสดุกอสรางชนิดนั้น ๆ โดยรวมถึงคาขนสงการจัดเก็บการ
เคลื่อนยายวัสดุกอสรางนั้น ๆ ดวย 

4. รายการสําคัญท่ีผูรับจางตองจัดทํา 

          4.1 งานท่ีผูรับจางจะตองดําเนินการตามท่ีระบุในแบบรูปรายละเอียดรายการ รายละเอียดดานวิศวกรรม 
และตามใบแจงปริมาณงานและราคาของสัญญานี้ไดแก  

  1. งานเตรียมพ้ืนท่ี 
 2. งานดิน 
 3. งานโครงสราง 
 4. งานปองกันการกัดเซาะ 
 5. งานทอและอุปกรณ 
 ๖. งานอาคารประกอบ 
 ๗. งานเบ็ดเตล็ด 
 8. ผูเสนอราคาตองจัดทําเอกสาร พรอมเสนองาน CONCRETE MATTRESS ปองกันการกัดเซาะ
จากผูผลิตท่ีเช่ือถือได เสนอผูวาจางมาพรอมในวันเสนอราคา ตามแบบเอกสารแนบทายเง่ือนไขเฉพาะของ
งานกอสราง (แบบฟอรม ภาคผนวก ก)  

4.2 งานอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางเห็นสมควร เพ่ือทําใหงานแลวเสร็จ
ตามวัตถุประสงคของผูวาจาง 
                การวัดคํานวณปริมาณงานเพ่ือการจายเงินของงานรายการตาง ๆ จะยึดถือตามท่ีระบุไวในรายการ
รายละเอียดดานวิศวกรรมของงานรายการนั้น ๆ หากงานรายการใดท่ีมิไดกําหนดไว จะวัดคํานวณปริมาณงานสวนท่ี
ไดจัดทําเสร็จตามหนวยท่ีระบุไวในรายการแจงปริมาณงานและราคา โดยยึดถือวิธีการวัดคํานวณปริมาณงานของ 
ผูวาจางเปนเกณฑ 

5.  กําหนดระยะเวลาสงมอบงาน 

 งานรายนี้ท้ังหมดผูรับจางจะตองจัดทําใหเสร็จเรียบรอยถูกตองตามสัญญาและสงมอบใหแกผูวาจางได
ภายใน 120 วัน (หนึ่งรอยย่ีสิบวัน) นับถัดจากวันท่ีไดรับหนังสือแจงใหเริ่มงาน 

6.  หลักเกณฑการจัดหาชางฝมือ 

 เม่ือกรมไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอสรางตามประกาศนี้แลว  
ผูยื่นขอเสนอจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูยื่นขอเสนอจะตองมีและใชผูผานการทดสอบ
มาตรฐานฝมือชางจาก สถาบันของทางราชการ หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช . ปวส. ปวท. และปริญญาตรี 
หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมต่ํากวารอยละ 10 ของแตละ
สาขาชาง แตจะตองมีจํานวนชางอยางนอย 1 คน ในแตละสาขาชางดังตอไปนี้ 
  ๑. เปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธาไมต่ํากวา
ประเภทภาคีวิศวกรโยธา ตามกฎ กว.  
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   ๒. เจาหนาท่ี ปวช. , ปวส. ชางกอสราง , ชางโยธา      

7.  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดานวิศวกรรมท่ีไมชัดเจน 

 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดานวิศวกรรม (Technical Specification) อ่ืนๆ ท่ีไมไดระบุหรือไมชัดเจน
ไวในท่ีนี้ ใหปฏิบัติตามรายละเอียดเฉพาะท่ีระบุไวในแบบ (Drawing) ตาง ๆ หรือหากมิไดระบุใหคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางใชดุลพินิจพิจารณาแกไขปญหานั้น ๆ และเสนอตอผูวาจางเพ่ือพิจารณาอนุมัติการ
ดําเนินการใดใด 

8.  เง่ือนไขเฉพาะงานระบบกระจายน้ํา (ถามี) 

ผู เสนอราคาตองแสดงผลการคํานวณหาขนาดของมอเตอร, อินเวอรเตอร, แผงเซลลแสงอาทิตย  
ใหสอดคลองกับปริมาณน้ําท่ีผลิตไดในแตละวัน ผูเสนอราคาตองสงขอเสนอทางเทคนิคของอุปกรณจํานวน  
2 รายการ ไดแก แผงเซลลแสงอาทิตย และชุดเครื่องสูบน้ําไฟฟาชนิดผิวดินพรอมอุปกรณควบคุมการทํางานและ
แสดงแบบ Wiring diagram ระบบสูบน้ําดวยเซลลแสงอาทิตย และแบบแสดง แนวทางการติดตั้งสายไฟฟาจาก 
ชุดแผงเซลลแสงอาทิตยถึงชุดเครื่องสูบน้ําพรอมท้ังระบุชนิดและขนาดสายไฟฟา รับรองโดยวิศวกรควบคุม  
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รายการท่ี 1 

เง่ือนไขเฉพาะของงานคอนกรีตแมทเทรส (Concrete Mattress) 

 1. คอนกรีตแมทเทรส (Concrete Mattress) 
     1.1 คอนกรีตแมทเทรสจะตองผลิตโดยผูผลิตท่ีไดการรับรองตามมาตราฐาน ISO9001 และตอง
ไดรับการรับรองคุณภาพ ของวัสดุจากสถาบันทดสอบท่ีเชื่อถือได (ซ่ึงสามารถทําการทดสอบคอนกรีตแมทเทรสได)  
ตามมาตรฐานการรับรองคุณภาพ ผลการทดสอบจะตองไดรับการอนุมัติกอนการสั่งซ้ือ 
     1.2 คอนกรีตแมทเทรสจะตองมีขนาดความกวางของมวนไมนอยกวา 5 เมตร 
     1.3 คอนกรีตแมทเทรสจะตองประกอบดวยแผนใยสังเคราะห 2 ชั้น ซ่ึงเปนแผนใยสังเคราะหแบบถัก
ทอ (Woven Geotextile) ชนิด Polyethylene (PE) และ Polyamide (PA) เชื่อมติดกันระหวาง สองชั้นดวย
เสนใย(Vertical binders) ชนิด Polyamide (PA) โดยเสนใยจะตองเชื่อมติดท้ังดานบนและดานลางของชั้น 
แผนใยสังเคราะหในแนวตั้งฉาก แผนใยสังเคราะหจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
  1.3.1 น้ําหนักตอแผนใยสังเคราะห 1 ชิ้น ไมนอยกวา 180 g/sq.m. ตามมาตรฐาน EN ISO 9864 
  1.3.2 ความตานทางแรงดึง (MD/CMD) ไมนอยกวา (45/25) kN/m. ตามมาตรฐาน EN ISO 10319 
  1.3.3 ความเครี ยด ท่ี ความต านทานแรงดึ งสู งสุ ด (MD/CMD) ไม มากกว า (20%/20%)  
ตามมาตรฐาน  EN ISO 10319 
  1.3.4 คาความแข็งของ Vertical binders ไมนอยกวา 40 daN ตามมาตรฐาน EN ISO 2060 
  1.3.5 ความยาวของ Vertical binders ไมนอยกวา 8 cm. 
  1.3.6 ความหนาเฉลี่ย ไมนอยกวา 11 cm. 
  1.3.7 ระยะหางระหวาง binders 10 cm.  
  1.3.8 คาสัมประสิทธิ์ของ Strickler ประมาณ 66 m 1/3/s 
  1.3.9 ขนาดชองเปด ไมมากกวา 250 µm ตามมาตรฐาน EN ISO 12956 
  1.3.10 คาดัชนีการซึมผานของน้ํา ไมนอยกวา 5 L (sq.m.s) 
  1.3.11 ความตานทานตอสภาพอากาศ ไมนอยกวา 80% residual tensile strength ตามมาตรฐาน  
DIN EN 12224 
  1.3.12 ความตานทานตอสภาพความเปนกรดดาง ไมนอยกวา 95% residual tensile strength  
ตามมาตรฐาน EN 14030 
 2. คุณสมบัติของคอนกรีตท่ีใชในการเติมในคอนกรีตแมทเทรส 
     1 คอนกรีตท่ีใชในการเติมคอนกรีตแมทเทรสตองใชคอนกรีตชนิด Self-Compacting Concrete (SCC)  
ซ่ึงเปนคอนกรีต ท่ีมีสมรรถนะสูงในการไหลเขาแบบไดดวยน้ําหนักของตัวเองโดยไมจําเปนตองใชเครื่องสั่นชวย 
ในการเทคอนกรีต (โดยจะตองมีคา Slump test ไมนอยกวา 63 cm. ตามมาตรฐานการทดสอบ EN 12350-5) 
 3. ผูเสนอราคาจะตองแนบเอกสารหรือหลักฐาน มาพรอมกับการเสนอราคา ดังนี ้
     3.1 ผู เสนอราคาตองแนบเอกสารแคตตาล็อกของคอนกรีตแมทเทรส (Concrete Mattress) จาก
บริษัทผูผลิต, หนังสือรับรองมาตรฐานการผลิต และหนังสือรับรองวาจะสงมอบสินคาจากผูผลิตหรือผูแทนจําหนาย 
ใหระบุชื่อโครงการ และชื่อผูเสนอราคา โดยผูมีอํานาจกระทําการของนิติบุคคล แสดงชัดเจนในวันท่ียื่นใบเสนอราคา 
     3.2 เอกสารอัตราสวนผสมของคอนกรีตท่ีเหมาะสมกับผลิตภัณฑ 
     3.3 เอกสารขอมูลในการติดตั้งผลิตภัณฑ 
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 4. รายการผลการทดสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑท่ีเสนอจากสถาบันท่ีเชื่อถือไดวามีคุณสมบัติ เปนไปตาม
ขอมูลทางเทคนิคของผลิตภัณฑท่ีเสนอโดยมีคาคุณสมบัติของผลิตภัณฑไมต่ํากวา ท่ีขอกําหนดคุณสมบัติ ตามขอ 1.3 
โดยกําหนดใหเปนคาใชจายของผูรับจาง/ผูขายท้ังสิ้น 
 5. การติดตั้ง 
     5.1 กอนการติดตั้งคอนกรีตแมทเทรส จะตองทําการบดอัดผิวหนาของบริเวณท่ีจะทําการติดตั้งใหมีความ
แข็งแรงและเรียบ ไมควรมีวัสดุใดๆ เชน หญา, วัสดุมีคม, หินท่ีมีขนาดใหญ 
     5.2 คอนกรีตแมทเทรสจะตองทําการยึดบริเวณดานบนของทางลาด กอนการเติมคอนกรีตเขาไป ใน
คอนกรีตแมทเทรส 
     5.3 คอนกรีตท่ีใชตองเปนชนิด SCC (Self-Compacting Concrete) และกอนการเติมคอนกรีตเขาไปใน
คอนกรีตแมทเทรส จะตองมีการทดสอบคอนกรีตวามีสมรรถนะ ในการไหลตามคุณสมบัติ Slump test ≥ 63 ซม. ตาม
มาตรฐาน EN 12350-5โดยวัสดุมวลรวม (Aggregates) ท่ีใชในการผสมคอนกรีต ควรมีขนาด ≤ 8 มม.\อัตราสวนผสม
คอนกรีต ตามเอกสาร ท่ีระบุไวในขอ 3.2 
     5.4 ข้ันตอนในการเติมคอนกรีตหลังจากผสมเสร็จแลว ควรเติมคอนกรีตลงในคอนกรีตแมทเทรสเปนชวงๆ  
ไมควรเติมคอนกรีตทีเดียวจนเต็มชองเนื่องจากรอยตอระหวางแผนคอนกรีตแมทเทรสอาจเกิดการปริแตกได จึงควรแบง
ระยะในการเติมคอนกรีตลงไปในคอนกรีตแมทเทรสเปนชวงๆ 

 

จบรายการท่ี 1 
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ภาคผนวก ก.  
ตารางสรุปคุณลักษณะวัสดุอุปกรณตามเง่ือนไขงานคอนกรีตแมทเทรส (Concrete Mattress) 

 
ลําดับ

ท่ี 
รายการ 

ผูเสนอราคา เอกสารอางอิง หมาย
เหตุ มาตรฐานโรงงาน/ผลิตภัณฑ ย่ีหอ/รุน ม ี ไมม ี หนา 

1. คอนกรีตแมทเทรส (Concrete Mattress) 
 

      

1.1 - เอกสารรับรองตามมาตรฐาน ISO9001 
ของโรงงานผูผลติ 
- ความกวางของมวนไมนอยกวา 5 เมตร 
- ประกอบดวยแผนใยสังเคราะห 2 ช้ัน ซึ่ง
เปนแผนใยสังเคราะหแบบถักทอ (Woven 
Geotextile) ชนิด Polyethylene (PE) 
และ Polyamide (PA) เช่ือมติดกันระหวาง 
สองช้ันดวยเสนใย(Vertical binders) ชนิด 
Polyamide (PA) มีคุณสมบัตดิังน้ี 
    - นํ้าหนักตอแผนใยสังเคราะห 1 ช้ิน ไม
นอยกวา 180 g/sq.m. มาตรฐาน EN ISO 
9864 
    - ความตานทางแรงดึง (MD/CMD) ไม
นอยกวา (45/25) kN/m. มาตรฐาน EN 
ISO 10319 
    - ความเครียดท่ีความตานทานแรงดึง
สูงสุด (MD/CMD)  ไมมากกวา 
(20%/20% ) มาตรฐาน  EN ISO 10319 
    - คาความแข็งของ Vertical binders ไม
นอยกวา 40 daN มาตรฐาน EN ISO 2060 
    - ความยาวของ Vertical binders ไม
นอยกวา 8 cm. 
    - ความหนาเฉลี่ย ไมนอยกวา 11 cm. 
    - ระยะหางระหวาง binders 10 cm.  
    - คาสัมประสิทธ์ิของ Strickler ประมาณ 
66 m 1/3/s 
    - ขนาดชองเปด ไมมากกวา 250 µm 
มาตรฐาน EN ISO 12956 
    - คาดัชนีการซึมผานของนํ้า ไมนอยกวา 
5 L (sq.m.s) 
    - ความตานทานตอสภาพอากาศ ไมนอย
กวา 80% residual tensile strength 
มาตรฐาน DIN EN 12224 
    - ความตานทานตอสภาพความเปนกรด
ดาง ไมนอยกวา 95% residual tensile 
strength มาตรฐาน EN 14030 
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ลําดับ
ท่ี 

รายการ 
ผูเสนอราคา เอกสารอางอิง หมาย

เหตุ มาตรฐานโรงงาน/ผลิตภัณฑ ย่ีหอ/รุน ม ี ไมม ี หนา 
1. คอนกรีตแมทเทรส (Concrete Mattress) 
 

      

๑.2 ใชคอนกรีตชนิด Self-Compacting 
Concrete (SCC) Slump test ไมนอยกวา 
63 cm. มาตรฐานการทดสอบ EN 
12350-5 

      

1.3 เสนอราคาจะตองแนบเอกสารหรอืหลักฐาน 
มาพรอมกับการเสนอราคา ดังน้ี 
- ผูเสนอราคาตองแนบเอกสารแคตตาล็อก
ของคอนกรีตแมทเทรส (Concrete 
Mattress) จากบริษัทผูผลติ , หนังสือรับรอง
มาตรฐานการผลิต และหนังสือรับรองวาจะ
สงมอบสินคาจากผูผลติหรือผูแทนจําหนาย 
ใหระบุช่ือโครงการ และช่ือผูเสนอราคา โดย
ผูมีอํานาจกระทําการของนิติบุคคล แสดง
ชัดเจนในวันท่ียื่นใบเสนอราคา 
- เอกสารอัตราสวนผสมของคอนกรีตท่ี
เหมาะสมกับผลติภณัฑ 
- เอกสารขอมูลในการตดิตั้งผลิตภณัฑ 

      

1.4 ผลการทดสอบคณุสมบัติของผลิตภัณฑท่ี
เสนอจากสถาบันท่ีเช่ือถือไดวามีคณุสมบัติ 
เปนไปตามขอมูลทางเทคนิคของผลิตภณัฑท่ี
เสนอโดยมีคาคณุสมบัติของผลิตภณัฑไมต่ํา
กวา ท่ีขอกําหนดคุณสมบัติ ตามขอ 1.2 

      

 
  
หมายเหตุ      รายการวัสดุอุปกรณใชประกอบการยื่นเสนอราคาและกอสรางในโครงการ
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
............................................................................. 
                  ลงนามพรอมประทับตราโดยผูมีอํานาจ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา 

ขอ 1.11 เงื่อนไขทั่วไปของงานกอสราง 
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เงื่อนไขท่ัวไปของงานกอสราง 

1. คำจำกัดความ 
คำตางๆ ท่ีระบุในรายการรายละเอียด (Specifications) มีความหมายดังตอไปนี้ 
1. ผูวาจาง หมายถึง กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
2. ผูรับจาง หมายถึง ผูยื่นขอเสนอท่ีกรมทรัพยากรน้ำ  ตกลงจางตามสัญญา 

     3. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสราง หมายถึง คณะกรรมการท่ีกรมทรัพยากรน้ำแตงต้ังข้ึน มีหนาท่ี
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ขอ 176 

4. ผูควบคุมงาน หมายถึง ขาราชการท่ีกรมทรัพยากรน้ำ แตงต้ัง มีหนาท่ีตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ขอ 178 

2. การดำเนินการ 

 1. การควบคุมงานเพื่อกอสรางตามสัญญานี้ ผูควบคุมงานของผูรับจางตองอยูประจำ ณ ท่ีทำการ
กอสราง เพื่อควบคุมงานตามสัญญา ถาผูควบคุมงานของผูรับจางมีเหตุจำเปนไมสามารถอยูควบคุมงานจะตองแจง
ใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางทราบลวงหนา พรอมท้ังแตงต้ังผูปฏิบัติงานแทน เปนลายลักษณ
อักษรเสนอแกคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางอนุมัติเสียกอน ถาผูควบคุมงานของผูรับจางไมอยู
ควบคุมงานโดยไมมีเหตุผลอันควร ผูวาจางหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางหรือผูควบคุมงาน
ของผูวาจางมีสิทธิ์ ส่ังหยุดงานท้ังหมดหรือบางสวนไดทันทีและผูรับจางตองรับผิดชอบความเสียหายใดๆ อัน
เนื่องจากการนี้ท้ังส้ิน 
 ในกรณีท่ีงานกอสรางอยูภายใตขอกำหนดของพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ผูรับจางจะตองใช
วิศวกรตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรเปนผูควบคุมงาน 

 2. ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับหนังสือแจงใหเริ่มงาน ผูรับจางจะตองเสนอแผนการปฏิบัติงาน
แผนการใชเครื่องจักร-เครื่องมือ และแผนผังบุคลากรของผูรับจาง โดยแผนปฏิบัติงานจะตองแสดงถึงข้ันตอนการ
ทำงานท่ีถูกตองตามสภาพฤดูกาล และกำหนดเวลาท่ีตองใชในการทำงานหลักตางๆใหแลวเสร็จใหคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางพิจารณาเห็นชอบกอนดำเนินการ ผูควบคุมงานกอสรางของผูวาจางและ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางจะคอยติดตามเรงรัดงานใหเปนไปตามแผนปฏิบัติงานท่ีกำหนดไว 
ท้ังนี้เพื่อใหการกอสรางเปนไป ดวยความเรียบรอยและแลวเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาท่ีระบุไวในสัญญา สำหรับ
แผนปฏิบัติงานและแผนการใชเครื่องจักร-เครื่องมือท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจาง
กอสรางแลวนี้ใหถือวาเปนสวนหนึ่ง ของสัญญาดวย 

 3. ผูรับจางตองตรวจสอบแบบและรายละเอียดโดยถ่ีถวน หากปรากฏวาแบบและรายละเอียดดังกลาวมี
การขัดแยงคลาดเคล่ือนหรือผิดพลาด ผูรับจางตองรายงานใหผูควบคุมงานของผูวาจางทราบทันที ผูควบคุมงาน
ของผูวาจางและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางและหรือผูวาจางเปนผูพิจารณา และวินิจฉัยคำของ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางหรือผูวาจางผูรับจางตองปฏิบัติตามโดยเครงครัดและถือเปนอันยุติ 

 4. ในกรณีท่ีมีปญหาเรื่องท่ีดินอันเปนเหตุใหผูรับจางไมสามารถเขาปฏิบัติงานกอสรางตามสัญญาได ผูวาจาง
มีสิทธิ์ตัดงานสวนนั้นออกจากสัญญา โดยผูรับจางไมมีสิทธิ์เรียกรองคาเสียหายใดๆ จากกรมทรัพยากรน้ำ 

 5. ผูรับจางตองทำการสำรวจระดับดินเดิมและถายภาพกอนดำเนินการในพื้นท่ีกอสรางโครงการท้ังหมด 
จัดทำรูปตัดขวาง รูปตัดตามยาว และอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางหรือผูควบคุมงาน
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กอสรางของผูวาจางกำหนด โดยตองทำการสำรวจใหแลวเสร็จภายใน 45 วัน (สี่สิบหาวัน) นับถัดจากวันท่ีไดรับ
หนังสือแจงใหเริ่มงาน การทำงานสำรวจดังกลาวของผูรับจางจะตองกระทำภายใตการควบคุมและตรวจสอบของ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางหรือผูควบคุมงานกอสราง หรือตัวแทนของผูวาจางตลอดเวลาท่ีทำ
การสำรวจ รูปตัดขวางไมควรมีระยะหางกันเกิน 25 เมตร ซึ่งผูรับจางตองสงผลสำรวจระดับดินเดิมให
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอนุมติกอนเริ่มดำเนินการ ในงานจางกอสรางตรวจสอบเสียกอน ท้ังนี้ ผูรับจางจะตอง
นำผลสำรวจระดับดินเดิมมาทำการคำนวณปริมาณงาน ดินตัด-ดินถม เพื่อใหทราบปริมาณงานท่ีแทจริง เทียบกับ
ปริมาณงานท่ีกำหนดไวในสัญญาและเสนอใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พิจารณาอนุมัติกอนท่ีจะดำเนินงานใน
กอสรางเทานั้น หากผูรับจางดำเนินการงานกอสราง โดยมิไดมีการดำเนินการขางตน ผูรับจางจะเรียกรองคา
งานและเงินสวนตางอันเกิดจากปริมาณงานท่ีเพิ่มข้ึน ตอผูวาจางมิได   

    6. ผูรับจางตองปฏิบัติตามแนวทางลดผลกระทบส่ิงแวดลอมดานการกำกับดูแลในขณะดำเนินการ
กอสรางแลวยื่นตอผูวาจางหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางกอนการดำเนินการกอสรางภายใน 
30 วัน (สามสิบวัน) นับถัดจากวันท่ีโดยลงนามในสัญญา 
 ใหมีการกำกับดูแล และการตรวจสอบการพัฒนา (การขุดลอกในพื้นท่ีชุมน้ำ) เพื่อปองกันและ 
ลดผลกระทบส่ิงแวดลอมใหเปนไปตามกรอบของกฎหมายและตามรายงานการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอม
เบ้ืองตนของกรมทรัพยากรน้ำ โดยคำนึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชน ไดแก แนวทางลดผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมในชวงการขุดลอก 
  ในการควบคุมกำกับดูแลขุดลอกโดยผูรับจางตองปฏิบัติตามเงื่อนไขแนวทางลดผลกระทบส่ิงแวดลอม ดังนี้  

1) ในการขุดลอกควรขึงตาขายจีโอเท็คทายนหรือวัสดุอื่นๆท่ีสามารถปองกันการฟุงกระจายของตะกอน 
ท่ีจะเกิดจากการขุดลอกตะกอนดิน 

2) เครื่องจักรท่ีใชในการขุดลอกควรจะไมทำใหเกิดการอัดแนนของดินใตน้ำ เชน ควรติดต้ัง
เครื่องจักรบนเรือหรือวัสดุลอยน้ำอื่นๆ เปนตน 

3) การขุดลอก ควรจะไมปรับเปล่ียน กรณีสัณฐานใตน้ำ (Landform) หรือพื้นทองน้ำใหยึดตาม 
รูปแบบเดิม 

4) การขุดลอกพื้นท่ีชุมน้ำจะตองไมกอใหเกิดการพังทลายหรืออันตรายตอตล่ิงหรือการคงสภาพ  
ของเสถียรภาพของตล่ิงการขุดลอกและบริเวณขอบพื้นท่ีชุมน้ำ รวมท้ังบริเวณตนน้ำหรือทายน้ำ 
ท่ีตอเนื่องกับบริเวณท่ีขุดลอก 

5) การขุดลอกพื้นท่ีชุมน้ำ ไมควรทำใหรูปตัดของพื้นท่ีชุมน้ำเปล่ียนแปลงความลาดชัน 
6) ดินท่ีไดจากขุดลอกควรนำไปท้ิงในท่ีเหมาะสม หากจะนำไปท้ิงริมคลองควรหางจากพื้นท่ีริมตล่ิง

ไมนอยกวา 3 เมตร เพื่อปองกันการไหลกลับของดินท่ีขุดลงสูพื้นท่ีชุมน้ำ และจะไดไมสง 
ผลกระทบตอระบบนิเวศริมน้ำ และสภาพธรรมชาติของพื้นท่ีชุมน้ำใหหมดสภาพไป 

ขณะท่ีทำการกอสราง หากเกิดความเสียหายไมวากรณีใดๆ ใหเปนหนาท่ีของผูรับจางเปนผูรับผิดชอบ
ในความเสียหายนั้นๆ 

3. การวางแนว การทำระดับ และการวางผัง 
ผูวาจางจะกำหนดหมุดหลักฐาน (Bench Mark) แสดงพิกัด และระดับ สถานท่ีท่ีจะทำการกอสรางให 

หลังจากนั้นใหเปนหนาท่ีของผูรับจางจะตองวางแนวถายระดับและวางผังบริเวณท่ีจะทำการกอสราง แลวจึงให
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางทำการตรวจสอบใหถูกตองเสียกอน ผูรับจางจึงจะทำการกอสรางตอไป
ได หมุดหลักฐานตางๆท่ีแสดงแนว ระดับ และผังบริเวณท้ังหมด ซึ่งไดตรวจสอบถูกตองแลวเหลานี้ ผูรับจางตองรักษา
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ใหอยูในสภาพคงเดิมท่ีสมบูรณเรียบรอยตลอดเวลาท่ีทำงานกอสรางรายนี้ และจะถอดถอนออกไปเมื่อไดรับอนุญาตจาก
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางเทานั้น บรรดาความผิดพลาดอันเกิดข้ึนเนื่องจากการวางแนว การถาย
ระดับ การวางผังก็ดี ผูรับจางตองรับผิดชอบและแกไขใหถูกตองทุกกรณี 

ผูรับจางตองดำเนินการจัดทำหมุดสำรวจอางอิง BM. และหมุดยอย TBM. ตามขอกำหนดของกรม
ทรัพยากรน้ำเพื่อใชอางอิงตำแหนงตางๆ ใชในการตรวจสอบเพื่อการกอสรางโครงการฯ โดยผูรับจางตองขออนุมัติ
รูปแบบ ตำแหนง พิกัด จากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุกอนดำเนินการ 

หากพบวาหมุดหลักฐานตางๆเกิดความเสียหายไมครบเปนไปตามแบบแปลนไมเพียงพอใชสำหรับอางอิง
การดำเนินการโครงการ ใหผูรับจางจัดทำเพิ่มเติมใหครบเพียงพอตอความตองการ โดยจัดทำใหเปนไปตามรูปแบบของ
กรมทรัพยากรน้ำ โดยตองขออนุมัติการดำเนินการตออธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ผานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

4. การใหความรวมมือและประสานงาน 
 ในบริเวณท่ีทำงานเดียวกันนี้หรือใกลเคียง ถามีงานของผูวาจาง หรือผูรับจาง รายอื่นๆ ทำงานใหกับ
ผูวาจางอยูดวย ผูรับจางตองใหความรวมมือและประสานงานดวยดี เพื่อใหงานกอสรางสำเร็จเรียบรอยตามแผน 

5. ถนนลำลองหรือทางเบี่ยง 
ผูรับจางตองสรางถนนลำลองหรือทางเบ่ียงตอจากถนนเดิมท่ีมีอยูแลวและตองบำรุงรักษาถนนท่ี

จัดสรางข้ึนใหมตลอดจนบำรุงรักษาถนนเดิมใหมีสภาพใชงานได 
เพื่อความปลอดภัยในการจราจร ผูรับจางตองติดต้ังและจัดหาเครื่องหมาย ไมกั้น สัญญาณโคมไฟ ฯลฯ  

ตามมาตรฐานของกรมทางหลวงใหชัดแจง พรอมรื้อถอนทางเบ่ียงออกเมื่อดำเนินการกอสรางแลวเสร็จ โดยทำการ
รื้อถอนลำเลียงวัสดุไปท้ิงในพื้นท่ีท้ิงดินท่ีกำหนดไว หรือบริเวณท่ีผูควบคุมงานเห็นชอบใหท้ิงได 

6. การอำนวยการและสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงาน 

 เปนการสนับสนุนของผูรับจางโดยความสมัครใจ เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานควบคุมงาน
โครงการของฝายผูวาจาง ดังนี้ 
  ๑. โครงการท่ีมีราคากอสรางตั้งแต 5 ลานบาท ข้ึนไป จัดใหมีสำนักงานสนาม เพื่อใชในการปฏิบัติงานรวมกัน
ระหวางผูวาจางกับผูรับจาง 
  2. จัดใหมีรถยนต เพื่อใชสำหรับในการดำเนินการโครงการ และใชประสานงานระหวางผูรับจางกับ 
ผูวาจาง 

7. งานแผนปายประชาสัมพันธโครงการ แสดงรายละเอียดเก่ียวกับงานกอสราง 

 ผูรับจางจะตองจัดทำแผนปายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานกอสราง โดยติดต้ังท่ีบริเวณกอสราง อยาง
นอย 2 จุด มีขนาดของปายกวาง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร กรณีวงเงินคากอสรางเกิน 10 ลานบาท ใหเพิ่ม
ขนาดเปน กวาง 2.40 เมตร ยาว 4.80 เมตร สวนขอความในปายกรมจะเปนผูพิจารณารายละเอียดใหเปนตาม
มาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำในการประกาศ ดังนี้   
  -  ช่ือหนวยงานเจาของโครงการ สถานท่ีติดตอและหมายเลขโทรศัพทพรอมดวงตรากรมทรัพยากรน้ำ 
  -  ช่ือ ท่ีอยู ของผูรับจาง พรอมหมายเลขโทรศัพท 
  -  ระยะเวลาเริ่มตน และระยะเวลาส้ินสุดโครงการ 
  -  ช่ือเจาหนาท่ีของสวนราชการผูควบคุมงานพรอมหมายเลขโทรศัพท 
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  -  นอกเหนือไปจากขอความดังกลาวขางตน จะตองมีคำวา “โครงการนี้กอสรางดวยเงินภาษีของ
ประชาชน ขอใหชวยกันดูแลรักษา” ระบุไวดวย ท้ังนี้งานแผนปายดังกลาวนี้ ใหเปนหนาท่ีของ 
ผูรับจาง 

8. ระบบการจัดการความปลอดภัยในการทำงานกอสราง    

 เพื่อใหเกิดความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทำงานแกผูปฏิบัติงานในโครงการ ท้ังของผูวาจาง
และผูรับจาง จึงกำหนดใหผูรับจางดำเนินการดังตอไปนี้ 

  1. ผูรับจางจะตองจัดทำแผนปฏิบัติงานความปลอดภัยในการทำงานอยางละเอียดและชัดเจนให
สอดคลองกับระบบการจัดการความปลอดภัยในการทำงานกอสราง แลวยื่นตอผูวาจางหรือคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุในงานจางกอสรางกอนดำเนินการกอสรางภายใน 30 วันนับถัดจากวันท่ีไดรับหนังสือแจงจากกรมฯ 
ใหเริ่มทำงาน ผูรับจางตองปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานดังกลาวอยางเครงครัดใหสอดคลองกับสัญญาวาจาง 
พรอมรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานความปลอดภัยดังกลาวใหผูวาจางทราบอยางนอย 
เดือนละ 1 ครั้ง 

 2. ผูรับจางตองเตรียมรวบรวมขอมูลพื้นฐานท่ีจะตองมากำหนดกระบวนการของการวางแผนใหสอดคลอง
และครอบคลุมหัวขอหลัก ๆ ของระบบการจัดการความปลอดภัยฯ ท่ีกำหนดไวตามเอกสารประกวดราคาขอ 1.9 
หรือตามท่ีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางเปนผูกำหนด 
 3. ผูรับจางตองศึกษากฎหมายและขอกำหนดตาง ๆ รวมท้ังข้ันตอนและวิธีการกอสรางโครงการดังกลาว
อยางละเอียด เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานความปลอดภัยฯอยางเปนรูปธรรมและสามารถปฏิบัติไดจริงยื่นตอผูวาจาง 

 4. ผูรับจางตองจัดบุคลากรท่ีมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปองกันอุบัติเหตุอันตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึนให
เพียงพอและเหมาะสม เพื่อกำหนดโครงสรางและหนาท่ีบทบาทของผูเกีย่วของดานความปลอดภัยฯ ใหชัดเจน 

 5. ผูรับจางตองปฏิบัติตามระเบียบหรือเงื่อนไขสัญญาจางท่ีผูวาจางกำหนดไวอยางเครงครัด 

 6. ผูรับจางตองปฏิบัติตามกฎหมายและขอกำหนดท่ีเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยใน 
การทำงานอยางเครงครัด 

 7. ผูรับจางตองตรวจสอบติดตามวิธีการทำงานและสภาพการทำงานในหนวยงานกอสรางใหเกิด  
ความปลอดภัยในการทำงานตามแผนปฏิบัติงานความปลอดภัยฯท่ีกำหนดไวอยางเครงครัด พรอมปรับปรุงแกไขให
เหมาะสมและสามารถปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 8. ผูรับจางตองประเมินผลความสำเร็จหรือความลมเหลวของกิจกรรมท่ีวางแผนไวเพื่อนำมาปรับปรุง
แกไขในการบริหารการจัดการในงานกอสรางใหดีข้ึน 

 9. คาใชจายในการดำเนินการเกี่ยวกับระบบการจัดการความปลอดภัยในการทำงานกอสรางท้ังหมด  
ใหคิดรวมอยูในคาดำเนินการของงานกอสรางตามท่ีระบุในใบแจงปริมาณงานและราคาของสัญญานี ้

9. การสงรายงาน 
 1. ผูรับจางตองสงรายงานแสดงความกาวหนาของงานใหผูควบคุมงานของผูวาจางทราบเปนระยะทุกๆ 
30 วัน (สามสิบวัน) ตามแบบฟอรมท่ีผูวาจางจะเปนผูกำหนดให หากปรากฏวาการทำงานลาชากวาแผนท่ีไดเสนอ
ไว ผูรับจางตองช้ีแจงถึงสาเหตุท่ีลาชา รวมท้ังตองพิจารณาเปล่ียนแปลงแผนเรงรัดการทำงานใหแลวเสร็จตามแผน
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ท่ีกำหนดไวเดิม ผูรับจางตองสงเลมรายงานตามจำนวนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางและ 
ผูควบคุมงาน 
 2. ผูรับจางจะตองสงภาพถายใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสราง ซึ่งประกอบดวยภาพท่ี
คุณภาพดีในสวนการกอสรางท่ีสำคัญท้ังหมด ไปพรอมกับรายงานความกาวหนาประจำเดือนของแตละเดือน การบันทึก
ดวยภาพถายประจำเดือนนี้จะประกอบดวยรูปภาพประมาณ 30 วัน (สามสิบวัน) พรอมท้ังคำอธิบายยอๆ บริเวณท่ี
ถายภาพและวันท่ีถายภาพ 

3. รายงานประจำวันและประจำสัปดาหสำหรับวันท่ีเสนอจะทำโดยเสนอแบบฟอรมเพื่อ ใหคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุในงานจางกอสรางอนุมัติ รายงานดังกลาวนี้จะตองสงใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางภายในเวลา 
09.00 น. ของวันถัดไปและในวันแรกของสัปดาหถัดไป 
 ผูรับจางตองสงเลมรายงานตามจำนวนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางและผูควบคุมงาน 

10.  การสงมอบงานเพื่อเบิกจายเงินคาจาง 

 กรมทรัพยากรน้ ำจะจ ายเงิน ให กับ ผู รับจ างเมื่ อส งงานครบตามจำนวน ท่ีทางราชการกำหนด  
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดตรวจรับงานเรียบรอยแลว ฉะนั้น หากผูรับจางสงมอบงานไมครบตามจำนวน 
ท่ีกำหนดไวทางราชการจะไมจายเงินให 

 การจายเงินลวงหนา ผูรับจางมีสิทธิเสนอขอรับเงินลวงหนา ในอัตราไมเกินรอยละ 15 ของราคาจัดทำตาม
สัญญา แตท้ังนี้จะตองสงมอบหลักประกันเงินลวงหนา เปนพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือ
ค้ำประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุในขอ ๑.๔ (2) หรือหนังสือค้ำประกันของบริษัท
เงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพานิชยและประกอบธุรกิจค้ำ
ประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงเวียนใหสวนราชการตางๆทราบแลว โดยผูรับจางตองทำ
หนังสือขอรับเงินลวงหนาหลังจากลงนามในสัญญาแลว 

 เมื่อผูรับจางประสงคจะสงมอบงาน ผูรับจางตองจัดทำใบสงมอบงานท่ีแลวเสร็จ พรอมท้ังภายถายกอนการ
กอสราง ขณะทำการกอสราง และหลังการกอสราง พรอมรายละเอียดและราคาของงานท่ีจะสงมอบตามแบบฟอรม
ท่ีผูวาจางจะเปนผูกำหนดใหเสนอตอผูควบคุมงานของ ผูวาจาง เพื่อใหผูควบคุมงานของผูวาจางตรวจสอบงานท่ีจะ
สงมอบจะตองแลวเสร็จถูกตองตามสัญญา 
  การสงมอบงานเพื่อเบิกจายคาจาง ผูรับจางสามารถสงมอบงานใหแกผูวาจางเปนงวด งวดละ 1 ครั้ง เดือนละ 
1 งวด ยกเวนงวดสุดทายของการสงมอบ ผูรับจางสามารถสงมอบงานไดทันทีเมื่องานแลวเสร็จ การสงมอบงานแต
ละงวดเมื่อรวมกับผลงานต้ังแตเริ่มสัญญาจนถึงส้ินงวด จะตองมีปริมาณไมมากไปกวาผลงานต้ังแตเริ่มสัญญาจนถึง
รายงานครั้งลาสุดตามรายงานแสดงความกาวหนาของงาน การวัดปริมาณงานใหยึดถือวิธีการและหลักเกณฑของ 
ผูวาจาง  
  การสงมอบงานงวดสุดทาย (ครั้งสุดทาย) นอกจากผูรับจางจะตองทำใบสงมอบงานและใบแจงหนี้สำหรับ
งานงวดสุดทายเชนเดียวกับงานงวดกอนๆ ผูรับจางจะตองทำรายงานใบสงมอบงานท้ังสัญญาแนบมาดวย โดยงานท่ี
จะตองสงมอบมีลักษณะ ดังนี้ตอไปนี้ 

 1. งานถากถาง ผูรับจางจะตองดำเนินการภายในขอบเขตท่ีกำหนดไวในขอ 4.1 ใหเรียบรอย 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางจะทำการตรวจวัดปริมาณงานท่ีทำจริงหนวยเปน “ตารางเมตร” 
โดยใหยึดถือวิธีการตรวจวัดปริมาณงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางเปนเกณฑ และจายตาม
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ราคาตอหนวยท่ีกำหนดไวในสัญญา อัตราราคาตอหนวยนี้ใหรวมถึงคาใชจายในการถางปาขุดตอ ซึ่งประกอบดวย 
คาจัดหาวัสดุ อุปกรณ แรงงาน และคาใชจายอื่นๆ เพื่อใหงานบรรลุวัตถุประสงค                                             

 2. งานขุดเปดหนาดิน ผูรับจางจะตองดำเนินการภายในขอบเขตท่ีกำหนดไวในขอ 4.1 ใหเรียบรอย 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางจะทำการตรวจวัดปริมาณงานท่ีทำจริงหนวยเปน”ลูกบาศกเมตร” 
โดยใหยึดถือวิธีการตรวจวัดปริมาณงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางเปนเกณฑ และจะจาย
ตามราคาตอหนวยท่ีกำหนดไวในสัญญา อัตราราคาตอหนวยนี้ใหรวมถึงคาใชจายในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ
แรงงาน และคาใชจายคาใชจายอื่นๆ ในการทำงานขุดเปดหนาดิน เพื่อใหงานบรรลุวัตถุประสงค 

3. งานดินขุดดวยเครื่องจักร และ/หรือ งานดินขุดยาก ผูรับจางจะตองดำเนินการภายในขอบเขตท่ี
กำหนดไวในขอ 4.1 ใหเรียบรอย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางจะทำการตรวจวัดปริมาณงานท่ีทำ
จริงหนวยเปน “ลูกบาศกเมตร” โดยใหยึดถือวิธีการตรวจวัดปริมาณงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจาง
กอสรางเปนเกณฑ และจะจายตามราคา ตอหนวยท่ีกำหนดไวในสัญญา อัตราราคาตอหนวยนี้ใหรวมถึงคาใชจาย
ในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ แรงงานและคาใชจายอื่นๆ ในการทำงานดินขุด เพื่อใหงานบรรลุวัตถุประสงค สำหรับ
งานดินขุดในงานกอสรางอาคารใหผูรับจางคิดคาใชจายรวมไวในราคางานของอาคารแตละแหง งานขุดดินวัดเปน
ปริมาตรลูกบาศกเมตรท่ีผูรับจางทำการขุดดินและขนยายแลวเสร็จตามปริมาณงานท่ีกำหนดไวในแบบหรือปริมาณ
งานท่ีทำจริงภายในขอบเขตท่ีผูควบคุมงานของผูวาจางส่ังการ  การขุดดินหรือขุดหิน ตองขุดใหไดแนว ระดับและ
ขนาดตามท่ีกำหนดไวในแบบ   

งานขุดดินวัดเปนปริมาตรลูกบาศกเมตร ท่ีผูรับจางทำการขุดดินและขนยายแลวเสร็จตามปริมาณ
งานท่ีกำหนดไวในแบบหรือปริมาณงานท่ีทำจริงภายในขอบเขตท่ีผูควบคุมงานของผูวาจางส่ังการ โดยใหยึดถือ
วิธีการตรวจวัดปริมาณงาน โดยวิธี Take Cross. ในบริเวณท่ีผูรับจางดำเนินการ การขุดดินหรือขุดหิน ตองขุดให
ไดแนว ระดับและขนาดตามท่ีกำหนดไวในแบบ   

กอนเริ่มปฏิบัติการขุด ผูรับจางจะตองทำการสำรวจระดับบริเวณท่ีจะทำการขุดและบริเวณใกลเคียง 
ท่ีอาจมีผลกระทบจากการขุด เพื่อใหสามารถเขียนแผนท่ีแสดงเสนช้ันระดับดินและรูปตัดตางๆ ไดอยางละเอียด
ถูกตอง และเมื่อการขุดแลวเสร็จผูรับจางจะตองทำการสำรวจระดับเพื่อแสดงใหผูควบคุมงานของผูวาจางเห็นวาได
ดำเนินการขุดตามรูปแบบท่ีแสดงไวในแบบกอสราง และเพื่อประกอบในการเบิกจายเงินดวย 

การจายเงิน จะจายเงินตามใบแจงปริมาณงานและราคางาน ท่ีผูรับจางทำการขุดข้ึนและขนยายแลว
เสร็จตามปริมาณงานท่ีทำจริง โดยใหยึดถือการตรวจวัดปริมาณงานตามแบบแปลนและ Cross Section  
ของผูวาจางเปนเกณฑ และใหมีหนวยวัดเปนลูกบาศกเมตรการจายเงิน จะจายเงินใหเปนหนวยอัตราตอลูกบาศก
เมตรในใบแจงปริมาณงานและราคา ตามสัญญา ซึ่งประกอบดวยดวยการจัดหา เครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ 
แรงงาน การขุดดิน วัดเปนปริมาณลูกบาศกเมตร ตามท่ีผูรับจางทำการขุดข้ึนแลวเสร็จตามปริมาณงานท่ีทำจริงภายใน
ขอบเขตท่ีผูควบคุมงานของผูวาจางส่ังการ  โดยใหยึดถือการตรวจวัดปริมาณงานของผูวาจางเปนเกณฑ และ 
ผูวาจางจะไมมีการวัดปริมาณงานถมบดอัดอันสืบเนื่องมาจากการท่ีผูรับจางขุดเกินมิติขนาดตามแบบ 

4. งานดินถมบดอัดแนนจากดินขุด ผูรับจางจะตองดำเนินการภายในขอบเขตท่ีกำหนดไวในขอ 4.1   
ใหเรียบรอย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางจะทำการตรวจวัดปริมาณงานท่ีทำจริงหนวยเปน  
“ลูกบาศกเมตร” โดยใหยึดถือวิธีการตรวจวัดปริมาณงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางเปน
เกณฑ และจะจายตามราคาตอหนวยท่ีกำหนดไวในสัญญา อัตราราคาตอหนวยนี้เปนคาเฉล่ียรวมระหวางดินขุด
ภายในบริเวณงานกอสรางกับดินขุดจากแหลงดินภายนอกและใหรวมถึงคาใชจายในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ 
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แรงงานและคาใชจายอื่นๆ ในการทำงานดินถมบดอัดแนนดวยเครื่องจักร เพื่อใหงานบรรลุวัตถุประสงค สำหรับ
งานดินถมบดอัดแนนในงานกอสรางอาคาร ใหผูรับจางคิดคาใชจายรวมไวในราคางานของอาคารแตละแหง 

ปริมาณงานถมดินบดอัดดินแนนและงานถมทรายบดอัดแนนนี้ผูวาจางจะทำการตรวจวัดปริมาณ
หนวยเปนลูกบาศกเมตรตามขอบเขตท่ีกำหนดในแบบหรือตามปริมาณงานท่ีทำจริงภายในขอบเขตท่ีผูควบคุมงาน
ของผูวาจางกำหนดโดยใหยึดถือวิธีการวัดปริมาณงานของผูจางเปนเกณฑและผูวาจางจะไมมีการวัดปริมาณ 
งานถมบดอัดอันสืบเนื่องมาจากการท่ีผูรับจางขุดเกินมิติขนาดตามแบบและการทรุดตัวหดตัวของดินถม 

การจายเงินจายใหในอัตราหนวยตอลูกบาศกเมตร ในใบแจงปริมาณงานและราคาตามสัญญา 
ซึ่งประกอบดวยเครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ แรงงาน รวมท้ังงานอื่นท่ีจำเปนเพื่อปฏิบัติงานนี้ใหสำเร็จสมบูรณ 

ปริมาณงานถมดินบดอัดดินแนนและงานถมทรายนี้ ผูวาจางจะทำการตรวจวัดปริมาณงานหนวยเปน
ลูกบาศกเมตรตามขอบเขตท่ีกำหนดในแบบหรือตามปริมาณงานท่ีทำจริงภายในขอบเขตท่ีผูควบคุมงานของ  
ผูวาจางกำหนดโดยใหยึดถือวิธีการวัดปริมาณของผูวาจางเปนเกณฑ 

 การจายเงินให ในอัตราหนวยตอลูกบาศกเมตร ในใบแจงปริมาณงานและราคาตามสัญญา 
ซึ่งประกอบดวยเครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ แรงงานรวมท้ังงานอื่นท่ีจำเปนเพื่อปฏิบัติงานนี้ใหสำเร็จสมบูรณ 

5. งานลูกรังบดอัดแนน ผูรับจางจะตองดำเนินการภายในขอบเขตท่ีกำหนดไวในขอ 4.1 ใหเรียบรอย  
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางจะทำการตรวจวัดปริมาณงานท่ีทำจริงหนวยเปน “ ลูกบาศกเมตร” 
โดยใหยึดถือวิธีการตรวจการวัดปริมาณงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางเปนเกณฑ และจะ
จายตามราคาตอหนวยท่ีกำหนดไวในสัญญา อัตราราคาตอหนวยนี้ใหรวมถึงคาใชจายในการหาวัสดุ อุปกรณ 
แรงงานและคาใชจายอื่น ๆ ในการทำงานดินลูกรังบดอัดแนนหลังคันคลองดวยเครื่องจักร เพื่อใหงานบรรลุ
วัตถุประสงคสำหรับงานดินลูกรังบดอัดแนนในงานกอสรางอาคารใหผูรับจางคิดคาใชจายรวมไวในราคางานของ
อาคารแตละแหง 

6. งานโครงสราง งานปองกันการกัดและงานเบ็ดเตล็ด ผูรับจางจะตองปฏิบัติตามท่ีกำหนดในขอ 4.1 
ใหแลวเสร็จเรียบรอย โดยผูรับจางจะตองกอสรางใหแลวเสร็จสมบูรณถูกตองตามท่ีกำหนดในแบบและสัญญา 
พรอมท้ังทำความสะอาดบริเวณกอสรางใหเรียบรอยตามท่ีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางกำหนด 
โดยใหยึดถือวิธีการตรวจวัดปริมาณงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางเปนเกณฑ และจะจาย
ตามราคาตอหนวยท่ีกำหนดไวในสัญญา อัตราราคาตอหนวยนี้ ใหรวมถึงคาใชจายในงานขุดดิน ถมดิน  
และงานอื่นๆ ในขอบเขตอาคาร ซึ่งประกอบดวย คาจัดหาวัสดุ  อุปกรณ แรงงาน และคาใชจายอื่นๆ เพื่อใหงาน
บรรลุวัตถุประสงค 

7. กรณีการวัดปริมาณงานและการจายเงินทอ HDPE ใหวัดปริมาณงานเปนหนวยตามท่ีระบุในตาราง
แสดงในใบแจงปริมาณและราคา ตามท่ีกำหนดในแบบ และการจายเงินใหดำเนินการ ดังนี ้

    ๑) การจายเงินใหตามราคาตอหนวยท่ีตกลงในสัญญาโดยจะจายให ๔๐% ของราคาหลังจากผูรับจาง
ดำเนินการนำสงทอ HDPE เขามาในบริเวณกอสรางภายใตการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจาง
กอสราง 

    ๒) การจายเงินจะจายใหตามราคาตอหนวยท่ีตกลงในสัญญาโดยจะจายให ๔๐% ของราคาหลังจาก 
ผูรับจางดำเนินการติดต้ังทอ HDPE เรียบรอย ภายใตการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสราง 

    ๓) การจายเงินจะจายใหตามราคาตอหนวยท่ีตกลงกันในสัญญาโดยจะจายให ๒๐% ของราคา
หลังจากผูรับจางดำเนินการทดสอบในสนาม และสามารถใชงานไดตามวัตถุประสงค ภายใตการอนุมัติจาก
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสราง 
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๘. ผูรับจางจะตองสงเอกสารตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดำเนินการกอสรางโครงการเพื่อประกอบการ
เบิกจายในงวดสุดทาย ประกอบดวย 

1) เอกสารการคิดปริมาณงานเพิ่มหรือลด ราคาตอหนวย และเอกสารการคิดมูลคางานสำหรับ
การเบิกจายเงินงวดสุดทาย 
  2) รายงานการประชุมรับฟงความคิดเห็น (หากมี) 
11.  การตรวจสอบผลงานและการตรวจรับงาน 

 1. การตรวจสอบผลงานเพื่อการจายเงิน (แตละงวด) 

 ภายหลังท่ีไดรับใบสงมอบงานจากผูรับจางแลว ผูควบคุมงานของผูวาจางจะตรวจสอบใบสงมอบงานกับ
งานในสนาม ถาปรากฏวางานท่ีสงมอบนั้น เสร็จเรียบรอยถูกตองตามรายการรายละเอยีดและแบบ และมีปริมาณ
งานตามท่ีกำหนดในใบสงมอบแลวจะเสนอตอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางเพื่อทำการตรวจ
ผลงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางจะทำการตรวจผลงานท่ีสงมอบใหภายใน 3 (สาม) วัน 
ทำการนับแตวันท่ีประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางไดรับทราบการสงมอบงานและจึง
ดำเนินการเรื่องการเบิกจายเงินตอไป 
 การตรวจสอบผลงานเชนนี้ มิไดทำใหผูรับจางหมดความรับผิดชอบในความชำรุดเสียหายของส่ิงกอสรางท่ี
ผูรับจางไดดำเนินการกอสรางมาแลว การสงมอบงานท่ีจะถือวาแลวเสร็จถูกตองครบถวนตามสัญญาก็ตอเม่ือ  
ผูวาจางไดรับมอบงานท้ังหมดจนครบถวนถูกตองทุกรายการจากผูรับจาง และสามารถใชงานไดสมเจตนารมณของ 
ผูวาจางทุกประการแลว 

 2. การตรวจรับงานตามสัญญา 

 เมื่อผูรับจางไดจัดทำงานท้ังหมด (งวดสุดทาย) ครบถวนตามสัญญาแลว และจัดทำใบสงมอบงานดังกลาว
ใหแกผูควบคุมงานของผูวาจางหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางเพื่อทำการตรวจรับ 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางจะตรวจผลงานท่ีผูรับจางสงมอบภายใน 5 (หา) วัน ทำการ นับแต
วันท่ีประธานกรรมการตรวจการจางไดรับทราบการสงมอบงานและจะทำการตรวจรับใหเสร็จส้ินไปโดยเร็วท่ีสุด  
ถาปรากฏวางานท่ีสงมอบนั้นเสร็จเรียบรอยครบถวน ถูกตองตามแบบรูปรายการรายละเอียดและขอกำหนดใน
สัญญาและสามารถใชงานได สมตามเจตนารมณของผูวาจางทุกประการแลว ใหถือวันท่ีไดรับใบสงมอบงาน
ดังกลาวเปนวันสงมอบงาน แตถางานท่ีสงมอบท้ังหมด หรืองวดใดก็ตามไมเปนไปตามแบบรูปรายการรายละเอียด
และขอกำหนดในสัญญา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางมีสิทธิ์ไมตรวจรับงาน และส่ังการใหผูรับ
จางทำการซอมแซมแกไขเพิ่มเติมใหถูกตองครบถวนตามแบบรูปรายการละเอียดและขอกำหนดในสัญญา  
ซึ่งผูวาจางตองปฏิบัติตาม ในระหวางท่ียังมีการซอมแซมแกไขเพิ่มเติมตามท่ีกลาวขางตน ใหถือวายังไมมี 
การสงมอบงาน 
 หลังจากท่ีไดทำการซอมแซมแกไขเพิ่มเติมเปนท่ีเรียบรอยแลว ผูรับจางตองแจงใหผูควบคุมงานของ    
ผูวาจางหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางทราบ เพื่อทำการตรวจผลงานใหม คณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุในงานจางกอสรางจะตรวจผลงานใหภายใน 5 (หา) วันทำการนับแตวันท่ีประธานกรรมการตรวจการจาง
ไดรับทราบและจะทำการตรวจรับใหเสร็จส้ินโดยเร็วท่ีสุด  ถาผลการตรวจสอบปรากฏวาผูรับจางไดทำการ
ซอมแซมแกไขเพิ่มเติมถูกตองตามแบบรูป รายการรายละเอียดและขอกำหนดในสัญญาแลวจะดำเนินการ 
ตามข้ันตอนตอไป และใหถือวันท่ีไดรับแจงดังกลาวเปนวันสงมอบงาน 
 การสงมอบงานท่ีจะถือวาแลวเสร็จถูกตองครบถวนตามสัญญา ก็ตอเมื่อผูวาจางไดรับมอบงานท้ังหมด
ครบถวน ถูกตองทุกรายการจากผูรับจางและสามารถใชงานไดสมเจตนารมณ ของผูวาจางทุกประการแลว 
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