


















































เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์

ข้อ 1.5 สูตรปรับราคา 

(แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว109 

ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532) 









































 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา 

ขอ 1.8 แผนการใชพัสดุที่ผลติภายในประเทศ และแผนการใชเหล็กท่ีผลิต

ภายในประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางรายงานการจัดทําแผนการใชพัสดทุี่ผลติภายในประเทศ 

โครงการ.............................................................................................................. 

รายการพัสดุหรือครุภัณฑทีใ่ชในโครงการ 
แผนการใชพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ 

ลําดับ รายการ หนวย ปริมาณ ราคาตอหนวย 

(บาท) 

เปนเงิน (รวม) พัสดใุน

ประเทศ 

พัสดุ

ตางประเทศ 

1 

2 

3 

4 

5 

รวม XXX XXX XXX 

อัตรา

(รอยละ) 

100 70 30 

ลงชื่อ...............................................(คูสัญญาฝายผูรับจาง) 
 (...............................................) 

ภาคผนวก ๑ 



                   

  
ตารางรายงานการจัดทําแผนการใชเหล็กทีผ่ลติภายในประเทศ 

 
โครงการ.............................................................................................................. 

 
รายการพัสดุหรือครภุัณฑทีใ่ชในโครงการ 
แผนการใชพัสดุทีผ่ลติภายในประเทศ 
ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ         XXX   (ตน) 
 

ลําดับ รายการ หนวย ปริมาณ พัสดใุนประเทศ พัสดุตางประเทศ 

1      

2      

3      

4      

5      

รวม   XXX XXX XXX 

อัตรา

(รอยละ) 

  100 90 10 

 
      ลงชื่อ...............................................(คูสัญญาฝายผูรับจาง) 
            (...............................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ๒ 



ตารางรายงานผลการใชพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ 

การใชพัสดุทั้งโครงการ 
รายการพัสดุท้ังโครงการ XXX รายการ 
มูลคาพสัดุทั้งโครงการ  XXX บาท 

มูลคาการใชพสัดทุี่ผลิตภายในประเทศ 
รายการ จํานวนเงนิ (บาท) อัตรา (รอยละ) 

มูลคาพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ 
มูลคาพัสดุที่ผลิตจากตางประเทศ 

ปริมาณการใชเหล็กทั้งโครงการ 
ปริมาณการใชเหล็กทั้งโครงการ  XXX ตน มูลคาเหล็กทั้งโครงการ XXX บาท 

รายการ หนวย จํานวน อัตรา (รอยละ) 
ปริมาณการใชเหล็ก ตน ตน 

สรุป 

 เปนไปตามกฎกระทรวงกาํหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจางพัสดุที่รัฐตองการสงเสรมิ 
หรือสนับสนุน ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2563 
  รอยละ 60 พัสดุทั่วไป  (มูลคา) 
  รอยละ 90 เหล็ก (ปริมาณ) 

 ไมเปนไปตามกฎกระทรวงกาํหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจางพัสดุที่รัฐตองการสงเสริม 
หรือสนับสนุน ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2563 
เหตุผล / ความจําเปนที่หนวยงานของรัฐไมสามารถดําเนินการได 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 

 ลงชื่อ............................................ (ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสด)ุ 
 (  ) 

ภาคผนวก ๓ 



เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา 

ข้อ 1.10 เงือ่นไขเฉพาะของงานก่อสร้าง 
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เงื่อนไขเฉพาะของงานก่อสร้าง 

1. วัตถุประสงค์

              ผู้ว่าจ้างมีความประสงค์ให้ผู้รับจ้างทำงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์สระหนองอิรึม สระทุ่ งตกหมอก  บ้ านท่าโสม ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 
โดยมีงานหลักท่ีสำคัญดังนี้ 

1. งานเตรียมพื้นที่
2. งานดิน
3. งานโครงสร้าง
4. งานป้องกันการกัดเซาะ
5. งานท่อและอุปกรณ์
๖. งานอาคารประกอบ 
๗. งานเบ็ดเตล็ด 
8. งานอุปกรณ์ประกอบ

2. สถานที่ก่อสร้างและรายละเอียดงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สระหนองอิรึม สระทุ่งตกหมอก บ้านท่าโสม 
ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด มีรายละเอียดงานก่อสร้างดังนี้ 

 งานก่อสร้างระบบส่งน้ำ 
-  ก่อสร้ างระบบกระจายน้ ำด้ วยพลั ง งานแสงอาทิ ตย์  ขนาด  22  กิ โลวัตต์  1 จุ ด 

และระบบกระจายน้ำระยะทาง 1,700 เมตร 

3. แหล่งวัสดุ

วัสดุก่อสร้างหลักท่ีนำมาใช้ก่อสร้างจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ผู้รับจ้างจะต้องส่งตัวอย่างวัสดุก่อสร้างรายชื่อแหล่งผลิต แหล่งส่งวัสดุและ /หรือผู้ผลิตให้กับ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ก่อนที่จะนำไปใช้ในการก่อสร้าง วัสดุก่อสร้างหลักที่จะต้องได้รับ
การอนุมัติก่อน ได้แก่ ซีเมนต์ กรวดหรือหินผสม ทรายและน้ำ สำหรับผสมคอนกรีต วัสดุสำหรับหินก่อหินเรียง
เหล็กเสริมและเหล็กก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องส่งเอกสารแสดงคุณสมบัติวัสดุที่จะขออนุมัติโดยแสดงตารางเปรียบเทียบ
กับวัสดุตามข้อกำหนดพร้อมทั้งแนบมาตรฐานที่ใช้ทดสอบวัสดุนั้น ๆ  อย่างไรก็ตามวัสดุดังกล่าวอาจจะนำไปใช้ใน
การก่อสร้างได้ ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง 

2. ดิน ผิวหน้าดิน กรวด หิน ไม้และวัสดุอ่ืนๆ ที่ได้จากการขุด การปรับพ้ืนที่และถางบริเวณก่อสร้าง
จะตกเป็นของผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะต้องไม่ขนย้ายออกจากบริเวณก่อสร้างโดยมิได้รับคำ ยินยอมจาก
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ผู้รับจ้างอาจใช้ต้นไม้ที่ล้มลงในบริเวณก่อสร้างและวัสดุอ่ืนๆ ที่ขุด
ขึ้นตามสัญญาว่าจ้างเพ่ือการก่อสร้างเมื่อได้รับการอนุมัติหรือคำสั่งจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงาน 
จ้างก่อสร้างแล้ว 
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3. มาตรฐานงานฝีมือจะต้องมีคุณภาพสูงสุดในงานก่อสร้างประเภทต่างๆ วัสดุก่อสร้างทั้งหมดที่ใช้
ในการก่อสร้างจะต้องมีคุณภาพสูงสุดตามประเภทของงาน ซึ่งระบุหรืออธิบายไว้ในรายการรายละเอียดด้าน
วิศวกรรม แบบที่ใช้ในการก่อสร้างและใบแจ้งปริมาณงานและราคา นอกเสียจากจะได้มีการระบุไว้เป็นอย่างอ่ืนหรือ
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างอีกทั้งจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่อ้างถึงฉบับที่มี
ผลบังคับอยู่ในปัจจุบัน หรือมาตรฐานอ่ืนที่เทียบเท่า ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
ในงานจ้างก่อสร้าง 

4. รายการวัสดุก่อสร้างใดที่ไม่ได้แสดงไว้ในใบแจ้งปริมาณงาน และราคาแต่ผู้รับจ้างต้องนำมาใช้งาน
ให้ถือว่ารวมอยู่ในราคาต่อหน่วยของงานที่ต้องใช้วัสดุก่อสร้างชนิดนั้น ๆ โดยรวมถึงค่าขนส่งการจัดเก็บ  
การเคลื่อนย้ายวัสดุก่อสร้างนั้น ๆ ด้วย 

4. รายการสำคัญท่ีผู้รับจ้างต้องจัดทำ

          4.1 งานที่ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตามที่ระบุในแบบรูปรายละเอียดรายการ รายละเอียดด้านวิศวกรรม 
และตามใบแจ้งปริมาณงานและราคาของสัญญานี้ได้แก่ 

1. งานเตรียมพ้ืนที่
2. งานดิน
3. งานโครงสร้าง
4. งานป้องกันการกัดเซาะ
5. งานท่อและอุปกรณ์
๖. งานอาคารประกอบ 
๗. งานเบ็ดเตล็ด 
8. ผู้เสนอราคาต้องจัดทำเอกสาร พร้อมเสนองานแผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 600 วัตต์ ,

ชุดควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำ ขนาด 22  กิโลวัตต์  , ชุดเครื่องสูบน้ำแบบ End Suction 
Centrifugal Pump 22 กิโลวัตต์ ,หอถังสูงแชมเปญ ขนาดความจุ 100 ลบ.ม. สูง 30 ม. พร้อมอุปกรณ์ 
และท่อ HDPE (High Density Polyethylene) จากผู้ผลิตที่เชื่อถือได้ เสนอผู้ว่าจ้างมาพร้อมในวันเสนอ
ราคา ตามแบบเอกสารแนบท้ายเงื่อนไขเฉพาะของงานก่อสร้าง (แบบฟอร์ม ภาคผนวก ก)  

4.2 งานอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างเห็นสมควร เพ่ือทำให้งานแล้วเสร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของผู้ว่าจ้าง 

การวัดคำนวณปริมาณงานเพ่ือการจ่ายเงินของงานรายการต่าง ๆ จะยึดถือตามที่ระบุไว้ในรายการ
รายละเอียดด้านวิศวกรรมของงานรายการนั้น ๆ หากงานรายการใดที่มิได้กำหนดไว้ จะวัดคำนวณปริมาณงานส่วนที่
ได้จัดทำเสร็จตามหน่วยที่ระบุไว้ในรายการแจ้งปริมาณงานและราคา โดยยึดถือวิธีการวัดคำนวณปริมาณงานของ 
ผู้ว่าจ้างเป็นเกณฑ์ 

5. กำหนดระยะเวลาส่งมอบงาน

งานรายนี้ทั้งหมดผู้รับจ้างจะต้องจัดทำให้เสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามสัญญาและส่งมอบให้แก่ผู้ว่าจ้างได้
ภายใน 120 วัน (หนึ่งร้อยยีสิ่บวัน) นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน 
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6. หลักเกณฑ์การจัดหาช่างฝีมือ

เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว 
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือช่างจาก สถาบันของทางราชการ หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช . ปวส. ปวท. และปริญญาตรี 
หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของแต่ละ
สาขาช่าง แต่จะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้ 

 ๑. เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธาไม่ต่ำกว่า
ประเภทภาคีวิศวกรโยธา ตามกฎ กว.  

  ๒. เจ้าหน้าที่ ปวช. , ปวส. ช่างก่อสร้าง , ช่างโยธา 

7. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะด้านวิศวกรรมที่ไม่ชัดเจน

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะด้านวิศวกรรม (Technical Specification) อ่ืนๆ ที่ไม่ได้ระบุหรือไม่ชัดเจน
ไว้ในที่นี้ ให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเฉพาะที่ระบุไว้ในแบบ (Drawing) ต่าง ๆ หรือหากมิได้ระบุให้คณะกรรม 
การตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างใช้ดุลพินิจพิจารณาแก้ไขปัญหานั้น ๆ และเสนอต่อผู้ว่าจ้างเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
การดำเนินการใดใด 

8. เงื่อนไขเฉพาะงานระบบกระจายน้ำ

ผู้ เสนอราคาต้องแสดงผลการคำนวณหาขนาดของมอเตอร์ , อินเวอร์เตอร์ , แผงเซลล์แสงอาทิตย์ 
ให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่ผลิตได้ในแต่ละวัน ผู้เสนอราคาต้องส่งข้อเสนอทางเทคนิคของอุปกรณ์จำนวน 
2 รายการ ได้แก่ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ และชุดเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดผิวดินพร้อมอุปกรณ์ควบคุมการทำงานและ
แสดงแบบ Wiring diagram ระบบสูบน้ำด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ และแบบแสดง แนวทางการติดตั้งสายไฟฟ้าจาก 
ชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ถึงชุดเครื่องสูบน้ำพร้อมทั้งระบุชนิดและขนาดสายไฟฟ้า รับรองโดยวิศวกรควบคุม  



รายการที่ 1 

เงื่อนไขเฉพาะของงานติดตั้งระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 600 วัตต์ 

1. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ต้องได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.61215 และ มอก.2580
2. ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ชนิด Mono Crystalline silicon ลักษณะการต่อเซลล์

ภายในเป็นแบบต่ออนุกรม - ขนาน (Case PS)  มีพิกัดกำลังไฟฟ้าขาออกสูงสุด (Maximum Power Output) 
ไม่น้อยกว่า 600 วัตต์ต่อแผง และมีประสิทธิภาพในการทำงาน (Module efficiency) ไม่น้อยกว่า 21% หรือ
ดีกว่า ที่ เงื่อนไขการทดสอบตามมาตรฐาน STC (Standard Test Condition) ได้แก่ ที่พลังงานแสงแดด 
(Irradiance condition) 1,000 วัตต์ต่อตารางเมตร ที่อุณหภูมิโดยรอบ 25 องศาเซลเซียส และ ที่ค่าสเปกตรัม
ของแสงผ่านชั้นบรรยากาศหนา 1.5 เท่า (Air mass = 1.5) และแผงฯต้องมีค่าแรงดันไฟฟ้าสูงสุดในระบบเมื่อต่อ
อนุกรม (Maximum system voltage) ไม่น้อยกว่า 1,000 โวลต์ 

3. กระจกแทมเปอร์ชนิด AR coating pattern tempered glass เป็นส่วนทับหน้าที่ใช้ทำแผงเซลล์
แสงอาทิตย์เป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแบบบังคับต้องได้รับการรับรองมาตรฐานมอก.965 -2560 โดย
ต้องแนบเอกสารมาตรฐานจาก สมอ. 

4. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ภายในต้องมีการผนึกด้วยด้วยสารกันชื้น (Ethylene Vinyl Acetate: EVA)
หรือวัสดุที่เทียบเท่าหรือดีกว่า ด้านหน้าแผงฯปิดทับด้วยกระจกนิรภัยแบบใส (Tempered glass) หรือวัสดุอ่ืนที่มี
คุณสมบัติดีกว่าและทนต่อรังสีอัลตราไวโอเลต (UV) ได้ตลอดอายุการใช้งานของแผงฯ ด้านหลังของแผงฯติดตั้ง
กล่องรวมสายไฟ (Junction Box หรือ Terminal Box) ที่มั่นคงแข็งแรงทนต่อสภาพอากาศและสภาวะแวดล้อม
การใช้งานภายนอกอาคารได้ดี มีอายุการใช้งานยืนยาวเทียบเท่าแผงฯ และ มีระดับมาตรฐานการป้องกันการซึม
ของน้ำ IP67 ซึ่งผลิตพร้อมมาจากโรงงานผู้ผลิตแผงฯ กล่องรวมสายไฟจะต้องมีบายพาสไดโอดเบ็ดเสร็จ  
(Integrated Bypass Diode) ต่ออยู่ภายในเพื่อช่วยให้การไหลของกระแสไฟฟ้าเป็นปกติกรณีเกิดเงาบังทับเซลล์ใด
เซลล์หนึ่ง (Hot spot) การประกอบขั้วต่อสายกล่องรวมสายไฟต้องมีการประกอบภายในขบวนการผลิตเดียวกัน
กับแผงฯตั้งแต่ต้นจนจบถึงขั้นตอนบรรจุหีบห่อ กรอบของแผงฯต้องทำจากวัสดุโลหะปลอดสนิม (Anodized 
Aluminum) ความสูงขอบเฟรมไม่น้อยกว่า 35 มิลลิเมตร และ แผงฯทุกแผงต้องแสดงชื่อ "กรมทรัพยากรน้ำ" 
สลักบนกรอบด้านบนซ้ายและด้านล่างขวา 

5. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ทุกชุดที่เสนอราคาต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกัน มีรุ่นการ
ผลิตเดียวกัน มีค่ากำลังไฟฟ้าสูงสุดเหมือนกัน มีหนังสือรับรองคุณภาพแผงฯ (Product Warranty) ไม่น้อยกว่า 
10 ปี และ มีหนังสือยืนยันการรับประกันกำลังผลิตไฟฟ้า (Linear performance warranty) ไม่น้อยกว่า 80% 
ในช่วงเวลา 25 ปี รับรองโดยโรงงานผู้ผลิตแผงฯ เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจพิจารณาในวันที่ยื่นเอกสารพร้อม  
ใบเสนอราคา  

6. โรงงานผู้ผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะต้องจดทะเบียนนิติบุคคลภายใต้กฎหมายไทย สถานที่ผลิตต้อง
อยู่ในประเทศไทย ต้องได้รับมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 และ ISO 45001 พร้อมยื่นเอกสารแสดง
ข้อมูลดังกล่าวลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ พร้อมหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกไม่เกิน 6 เดือน เพ่ือให้
คณะกรรมการตรวจพิจารณาในวันที่ยื่นเอกสารพร้อมใบเสนอราคา 

7. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่เสนอราคาต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองว่าผลิตในประเทศไทยและได้รับ
การรับรอง MiT (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผลิตจากโรงงานที่ เป็น
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMES) ตามรายการสินค้าที่มีรายชื่อตามที่สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้ขึ้นบัญชีไว้  โดยต้องมีสำเนาเอกสารแสดงหนังสือรับรองดังกล่าว ลงนาม  
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โดยผู้มีอำนาจผลิตแผงฯ หรือตัวแทนจำหน่ายแผงฯที่ได้รับการแต่งตั้ง ส่งให้กรรมการตรวจพิจารณาในวันที่ยื่น
เอกสารพร้อมใบเสนอราคา 

8 . ผู้ เสนอราคาต้องแนบเอกสารแคตตาล็อกของแผงเซลล์ แสงอาทิตย์ขนาด 600 วัตต์
จากบริษัทผู้ผลิต , หนังสือรับรองมาตรฐานการผลิต และหนังสือรับรองว่าจะส่งมอบสินค้าจากผู้ผลิตหรือผู้แทน
จำหน่าย ให้ระบุชื่อโครงการ และชื่อผู้เสนอราคา โดยผู้มีอำนาจกระทำการของนิติบุคคล แสดงชัดเจนในวันที่ยื่น
ใบเสนอราคา 

จบรายการที่ 1 



รายการที่ 2 

เงื่อนไขเฉพาะชุดควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำ ขนาด 22 กิโลวัตต์ ( Solar Pump Inverter ) 

เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (DC) ให้ใช้กับเครื่องสูบน้ำไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) 
แบบ 3 เฟส ที่แรงดันระหว่าง 380VAC ถึง 415 VAC ขนาดไม่น้อยกว่า 22 กิโลวัตต์ ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการ
รับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 , ISO14001:2015 , ISO45001:2018  และได้รับ
เครื่องหมาย CE หรือ UL หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ( มอก.) หรือเทียบเท่า กรณีเป็นโรงงานที่ผลิต 
ในประเทศไทย จะต้องแสดงใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน โดยใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และหนังสือ
รับรองมาตรฐานทุกฉบับ จะต้องระบุการเป็นผู้ผลิตเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) สำหรับระบบสูบน้ำพลังงาน
แสงอาทิตย์ (Solar Water Pump System) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. มีระบบฟังก์ชั่นแบบ MPPT ( Maximum Power Point Tacking ) สามารถทำงานได้อัตโนมัติ 
เมื่อมีพลังงานจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์  

๒. สามารถรับพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับแบบ 3 เฟส ที่แรงดัน 380 ถึง 415 VAC ได้ 
๓. มีจอแสดงค่าการทำงาน จำนวนรอบการทำงานของมอเตอร์ ค่ากระแสไฟฟ้า (A) ค่าแรงดันไฟฟ้า

กระแสตรง (VDC) และค่าความถี่ของมอเตอร์ (Hz) ที่เป็นส่วนหนึ่งของชุดควบคุมการทำงาน ไม่ใช่เป็นอุปกรณ์แยก
ชิ้นส่วน  

๔. ชุดควบคุมพร้อมจอแสดงค่าการทำงาน จะต้องมีระดับการป้องกันฝุ่นและน้ำไม่น้อยกว่า IP55 
พร้อมแนบสำเนาผลการทดสอบจากสถาบันในประเทศไทย ที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม 
( มอก. ) 

๕. มีฟังก์ชั่นการควบคุม (Voltage limits ) ไม่ให้แรงดันขาเข้าเกิน หรือต่ำกว่ากำหนด ( Over 
voltage/Under voltage ) ป้องกันความเสียหาย สูงเกินค่ากำหนด 

๖. มีระบบป้องกันกรณีน้ำไม่ไหลเข้าเครื่องสูบน้ำ ( Dry run protection ) 
ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารรับรองมาตรฐานทุกฉบับข้างต้น และผลการทดสอบระบบป้องกันฝุ่นและน้ำ

จากสถาบันที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม ( มอก. ) ที่มีลายเซ็นประทับตราสำเนาถูกต้อง 
โดยผู้มีอำนาจกระทำการนิติบุคคลจากโรงงานผู้ผลิต เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจพิจารณา โดยเอกสารทุกฉบับ
จะต้องยื่นแสดงพร้อมกันในวันเสนอราคา 

ชุดรองรับระบบความปลอดภัยการทำงานของไฟฟ้า ขนาด 22 กิโลวัตต์ 
              เป็นตู้ที่ทำจากโลหะเคลือบสีกันสนิม ความหนาไม่น้อยกว่า 1.0 มิลลิเมตร สีพ้ืนเป็นสีเทาหรือสีโทน  
สีอ่อน ด้านหลังตู้เป็นโครงเหล็กเจาะรูสำหรับใช้ยึดติดตั้งกับผนัง ด้านหน้าตู้เป็นฝาเปิด – ปิด ด้านเดียว มีตัวล็อคฝา
ปิดเป็นแบบกดปุ่ม พ้ืนฝาตัดเป็นช่องที่มีสัดส่วนเหมาะสม โดยติดกรอบยางหรือวัสดุอ่ืนๆ ที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือ
ดีกว่า และสามารถกันน้ำได้ พร้อมติดตั้งพัดลมระบายอากาศ (ดูดเข้า/ดูดออก) ขนาด 6 นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า 
2 ตัว โดยภายในตู้ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ 
               1.เบรกเกอร์ชนิด กระแสตรง (DC) 

1.1 สามารถรับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ได้ 
1.2 เบรกเกอร์ตัดต่อสามารถรับกระแสตรงขนาดที่เหมาะสมปลอดภัยสำหรับเครื่องสูบน้ำขนาด 

22KW 
1.3 มีลักษณะแบบมือบิดหรือแบบยกขึ้น-ลง ผลิตตามมาตรฐานสากล IEC หรือ CE  หรือ UL มอก. 

2. อุปกรณ์ป้องกันคลื่นไฟฟ้ากระโชก (Surge protector) ฝั่ง DC
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2.1 เป็นชนิดที่ใช้กับระบบไฟฟ้ากระแสตรง 
2.2 สามารถป้องกันคลื่นไฟฟ้ากระแสกระโชกแบบ Transient และแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำในสายตัว

นำเนื่องจากฟ้าผ่า ที่เหมาะสมปลอดภัยสำหรับเครื่องสูบน้ำขนาด 22KW 
2.3 มีคุณสมบัติการป้องกันหรือระบุ Mode of protection ต้องสามารถป้องกัน Phase กับ 

Ground (L-G), Neutral กับ Ground (N-G), Phase กับ Neutral (L-N) 
2.4 เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณสมบัติ หรือผลิตตามมาตรฐาน ANSI/IEEE หรือมาตรฐานอ่ืนที่เทียบเท่า 

3. เบรกเกอร์ชนิด กระแสสลับ (AC)
3.1 สามารถรับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ  (AC) 380-415 V ได้
3.2 เบรกเกอร์ตัดต่อสามารถรับกระแสสลับที่เหมาะสมปลอดภัยสำหรับเครื่องสูบน้ำขนาด 22KW
3.3 มีลักษณะแบบมือบิดหรือแบบยกขึ้น-ลง ผลิตตามมาตรฐานสากล IEC หรือ CE หรือ UL หรือ

มอก. 

จบรายการที่ 2 



รายการที่ 3 
เงื่อนไขเฉพาะของชุดเครื่องสูบน้ำแบบ End Suction Centrifugal Pump 22 กิโลวัตต์ 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องสูบน้ำผิวดินแบบ End Suction Centrifugal Pump  
1. ปั๊มน้ำชนิด END SUCTION CENTRIFUGAL PUMP  เครื่องสูบน้ำต้องเป็นผลิตภัณฑ์ของทวีปยุโรป

หรืออเมริกาได้รับ มาตรฐาน ISO 9001-2015 มาตรฐาน EN733 มีโครงสร้างแบบ Back Pull Out สามารถ
ถอดไปบำรุงรักษา ซ่อมแซมได้ง่ายสะดวกโดยไม่ต้องถอดมอเตอร์ ใบพัดเป็นแบบปิดใบเดียว (SINGLE STAGE 
ENCLOSED IMPELLER) สามารถสูบน้ำได้ปริมาณไม่น้อยกว่า 100  ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ที่ความสูงไม่น้อย
กว่า 52 เมตร และกำลังมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 22 kW ความเร็วรอบที่ไม่เกิน 3000 รอบ/นาที ประกอบมอเตอร์
แบบ TEFC, ฉนวนกันความร้อน CLASS F, ระดับมาตรฐานการป้องกันฝุ่นและน้ำ IP55 หรือดีกว่า ใช้กับไฟ 
380V/3PH/50Hz ตัวเรือนปั๊มมีขนาดท่อทางดูดไม่น้อยกว่า 80 มม. และขนาดท่อทางส่งไม่น้อยกว่า 65 มม.   

2. ปั๊มน้ำมีคุณสมบัติและวัสดุ ดังนี้
2.1  เสื้อปั๊ม (CASING) : ทำด้วยท่อเหล็กหล่อ (Cast iron GJL 200 EN 1561)
2.2 ใบพัด (IMPELLER) : ทำด้วย Cast Iron GJL 200 EN 1561 หรือ BRONZE  CC480K EN 1982
2.3 เพลา (SHAFT) : ทำด้วย CHROME STEEL 1.4104 EN 10088 (AISI 430)
2.4 ปริมาณสูบส่งไม่น้อยกว่า : 100 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
2.5 สูบส่งไม่น้อยกว่า : 52 เมตร
2.6 ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่ำ :  70 %
2.7 ความเร็วรอบไม่เกิน : 3,000 รอบต่อนาที
2.8 กำลังมอเตอร์ไม่น้อยกว่า : 22 Kw.
2.9 NPSHr ที่ใช้งานต้องไม่เกิน : 4 เมตร
2.10 ตัวเรือนปั๊มทนแรงดันได้สูงสุด : 16 บาร์
2.11 ใช้งานได้ช่วงอุณหภูมิ -10 ◦C  ถึง + 90 ◦C
2.12 ปั๊มน้ำสามารถใช้งานที่อุณหภูมิโดยรอบสูงสุด 40 ◦C

3. คุณสมบัติมอเตอร์ไฟฟ้า เป็นมอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟส แบบหุ้มมิด (SQUIPPEL CAGE,
TEFC INDUCTION MOTER) มีชนิดโครงครอบป้องกันแบบ IP 55 (DEGREE OF PROTECTION IP 55) และ
ชนิดของฉนวนเป็น F (CLASS “F” INSULATION) ประสิทธิภาพมอเตอร์ไม่น้อยกว่า IE2 (High Efficiency 
Motor) มีกำลังขับไม่น้อยกว่า 22 Kw. ที่ความเร็วรอบไม่เกิน3,000 รอบต่อนาที ไฟฟ้าเป็นแบบกระแสสลับ 
แบบ 3 เฟส 380 โวล์ท 50 เฮริ์ท มีมาตรฐานตรงตามมาตรฐาน NEMA หรือ IEC STANDARD  

4. ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารแคตตาล็อกของชุดเครื่องสูบน้ำแบบ End Suction Centrifugal Pump
22 กิโลวัตต์ จากบริษัทผู้ผลิต, หนังสือรับรองมาตรฐานการผลิต และหนังสือรับรองว่าจะส่งมอบสินค้าจากผู้ผลิตหรือ
ผู้ แทนจำหน่ าย  ให้ ระบุ ชื่ อ โครงการ และชื่ อผู้ เสนอราคา โดยผู้ มี อำนาจกระทำการของนิ ติ บุ คคล 
แสดงชัดเจนในวันที่ยื่นใบเสนอราคา  

จบรายการที่ 3 



รายการที่ 4 

เงื่อนไขเฉพาะของหอถังสูงแชมเปญ ขนาดความจุ 100 ลบ.ม. สูง 30 ม. พร้อมอุปกรณ์ 

๑. ลักษณะของหอถัง : เป็นหอถังเหล็กสำเร็จรูปแบบทรงแชมเปญตามแบบรูปรายละเอียด มีขนาด 
ความจุน้ำไม่น้อยกว่า 10๐ ลูกบาศก์เมตร มีความสูงของหอถังไม่น้อยกว่า 3๐ เมตร  มีระบบเพ่ิมระดับอากาศ 
(Oxidation) ตรงทางคนลอดตอนบน (ตามแบบ) ต้องผลิตจากโรงงานที่ ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ 

 ๒. วัสดุสร้างหอถัง : เป็นแผ่นเหล็กกล้ารีดร้อนผลิตตามมาตรฐาน มอก. เลขที่  ๑๔๗๙ – ๒๕๕๘ 
ชั้นคุณภาพ SS ๔๐๐ ความหนาของแผ่นเหล็ก (ตามแบบ) 

3. วัสดุท่อพีวีซีแข็ง ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕ สีฟ้า
4. สวิทช์ควบคุมระดับน้ำ (Pressure Control) และเครื่องวัดแรงดัน (Pressure Gauge)

- สวิทช์ควบคุมระดับน้ำ แบบมีสเกลแสดงย่านการวัด (Range) สามารถปรับให้ต่อ (Cut In) และ 
ให้ตัด (Cut Out) หน้าปัดแสดงหน่วยวัด ๒ หน่วย สามารถปรับตั้งเพ่ือตัดการทำงานที่ความดันน้ำระหว่าง 
๒ – ๑๕  psi มีสวิทช์สะพานไฟฟ้า โดยปรับตั้งระดับน้ำให้เครื่องสูบน้ำทำงานที่ระดับน้ำลดลงไม่ต่ำกว่า ๖ เมตร 
นับจากแผ่นเหล็กฐานหอถัง และให้เครื่องสูบน้ำหยุดการทำงาน ที่ระดับน้ำไม่เกินกว่าระดับความสูงของท่อน้ำล้น
เป็นไปอย่างอัตโนมัติ และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจากมาตรฐาน ANSI, NEMA, JIS, UL หรือ SA 

- เครื่องวัดแรงดัน (Pressure Gauge) ขนาดหน้าปัดไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว (๕๐ มิลลิเมตร) สามารถอ่าน
ค่าความดันน้ำในหอถังพักน้ำที่ระดับความสูง ๕ – ๒๐ เมตร ได้อย่างชัดเจน เป็นชนิดที่มีน้ำมันกลีเซอรีน 
เพ่ือป้องกันการสั่นสะเทือนของเข็ม 

- สวิทช์ควบคุมระดับน้ำ (Pressure Control) และเครื่องวัดแรงดัน (Pressure Gauge) ติดตั้งไว้ 
ในกล่องเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า ๒๘x๔๐x๒๐ เซนติเมตร 

5. การทาสี ให้ดำเนินการตามกรรมวิธีของผู้ผลิตสี หรือตามหลักวิชาการงานทาสี
- ภายใน ผิวโลหะให้ขัดรอยต่อเชื่อม ให้เรียบปราศจากสนิม ทำความสะอาดผิวหน้าไม่ให้มีไขมันหรือ

น้ำมันจับ ทาด้วยสีรองพ้ืนอีพ็อกซ่ีสำหรับเคลือบท่อเหล็กกล้าส่งน้ำ ที่ผลิตตามมาตรฐาน มอก.๑๐๔๘-๒๕๓๙ และ
ทาทับด้วยฟลิ้นโค้ท ผสมเสร็จหรือเทียบเท่า ๓ ชั้น 

- ภายนอก ผิวโลหะให้ขัดรอยต่อเชื่อม ให้เรียบปราศจากสนิม ทำความสะอาดผิวหน้าไม่ให้มีไขมัน
หรือน้ำมันจับแล้วทาสีรองพ้ืนกันสนิมประเภท Anti-corrosive primer Pigmented with Red Lead จำนวน 
๒ ครั้ง ทาทับหน้าด้วยสีประเภท Alkyd Based Semi-Gloss Enamel จำนวน ๒ ครั้ง 

- สี หอถังสูง (รูปทรงแชมเปญ) ทาสีฟ้าตลอดตัวถังเหล็ก (สามารถเปลี่ยนสี่ได้ตามความเหมาะสม
หรือตามสภาพแวดล้อมทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ)ตัวถังเหล็กตอนบนภายนอก
ให้ประดิษฐ์ตัวอักษร คำว่า “กรมทรัพยากรน้ำ” ทาด้วยสีสะท้อนแสงสีขาว ขนาดและรูปแบบตามข้อกำหนดของ
กรมทรัพยากรน้ำส่วนที่เป็นคอลัมน์ของหอถังตรงปลายส่วนขยายทั้งบนและล่างให้ทาสีเขียวรอบคอลัมน์ 
แถบกว้างประมาณ ๔๐ เซนติเมตร รายละเอียดอื่นใดท่ีไม่ได้กล่าวถึงให้เป็นไปตามแบบของกรมทรัพยากรน้ำ 

หมายเหตุ 

๑.  การทาสีให้ทาสำเร็จในโรงงาน ห้ามมิให้ทาในสนาม และต้องตกแต่งสี อย่างเรียบร้อยบริเวณ
รอยเชื่อมหรือรอยขูดขีด อันอาจเกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง และการติดตั้งหอถังสูงต้องประกอบให้สมบูรณ์แบบ  
ในโรงงาน ห้ามมิให้ไปประกอบหรือต่อเติมในสนาม ยกเว้นกรณีไม่สามารถขนย้ายเข้าไปยังสถานที่ก่อสร้างได้ 
เพราะถนนแคบหรือคดโค้งมากจนรถบรรทุกไม่สามารถเข้าไปได้ 
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๒.  ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงาน เพ่ือให้ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะของหอถังสูง (รูปทรง
แชมเปญ) ให้เป็นไปตามข้อกำหนดงานของกรมทรัพยากรน้ำ ก่อนทำการติดตั้งหอถังสูง  

6. ผู้เสนอราคาต้องยื่นสำเนาหนังสือรับรองมาตรฐาน  ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ สำเนาใบประกอบกิจการ
โรงงาน (รง.๔) หรือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและกฎหมายว่าด้วยการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมทรัพยากรน้ำขอสงวนสิทธิ์ที่จะให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร เข้าไปตรวจสอบกระบวนการผลิตได้ตลอดระยะเวลา
ที่ดำเนินการก่อสร้างจะต้องแนบหนังสือยินยอมของโรงงานผู้ผลิตหอถังเหล็กเก็บน้ำ ให้ระบุชื่อโครงการ และชื่อผู้
เสนอราคา โดยผู้มีอำนาจกระทำการของนิติบุคคลแสดงชัดเจนในวันที่ยื่นใบเสนอราคา 

จบรายการที่ 4 



รายการที่ 5 

เงื่อนไขเฉพาะของงานท่อ HDPE (High Density Polyethylene) 

งานท่อ HDPE (High Density Polyethylene) ชนิดผนังหลายชั้น 
1. ท่อ HDPE มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.982 -2556 ถ้ามิได้ระบุไว้เป็น

อย่างอ่ืนให้ใช้ชั้นคุณภาพ PN 6 ทนแรงดันได้ไม่น้อยกว่า 0.6 เมกะปาสคาล 
2. ท่อต้องผลิตจาก วัสดุพอลิเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง ชั้นคุณภาพ PE100 และจะต้องใช้เม็ดวัสดุ

ใหม่มาทำการผลิตเท่านั้น ไม่ให้นำวัสดุใช้ซ้ำ (Reworked Material) มาใช้ร่วมในการผลิต 
3. วัสดุท่อต้องเป็นสีดำเคลือบน้ำเงินให้เป็นไปตามข้อกำหนด มอก.982 -2556 ประเภทท่อชนิดผนัง

หลายชั้น โดยวัสดุที่ใช้ในการเคลือบสีน้ำเงินจะต้องเป็นวัสดุประเภทเดียวกับวัสดุที่ใช้ทำท่อ เป็นชั้นคุณภาพ 
PE100 

4. อรรถประโยชน์หรือคุณประโยชน์ส่วนเพ่ิมของผลิตภัณฑ์ที่ทำให้แก่โครงการ เพ่ือประโยชน์ในการ
จำแนก แยกประเภท หรือ การควบคุมคุณภาพท่ีชัดเจนเป็นสำคัญ 

5. การเชื่อมต่อท่อ HDPE ใช้วิธีเชื่อมต่อแบบ Butt Fusion Welding โดยใช้เครื่องเชื่อมต่อแบบบัตต์
(Butt Fusion Machine) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ ได้มาตรฐานประกอบด้วย 4 ส่วนใหญ่ๆ คือ ฐานรากและที่ยึด, 
แผ่นความร้อน, ชุดไฮโดรลิคส์ สำหรับเลื่อนแบบบีบท่อ และเครื่องปาดผิว ขั้นตอนการเชื่อมให้เป็นไปตามคู่มือ
ปฏิบัติของเครื่องเชื่อมนั้นๆ 

6. อุปกรณ์ประกอบท่อ ถ้ามิได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน อุปกรณ์ประกอบท่อต้องทำด้วยวัสดุเช่นเดียวกับท่อ
HDPE และความหนาท่อเป็นไปตามแบบผู้ผลิต แต่ต้องหนาไม่น้อยกว่าความหนาของท่อ 

7 . ผู้ เสนอราคาต้ อ งแนบ เอกสารแคตตาล็ อกของท่ อ  HDPE (High Density Polyethylene) 
ชนิดผนังหลายชั้น จากบริษัทผู้ผลิต, หนังสือรับรองมาตรฐานการผลิต และหนังสือรับรองว่าจะส่งมอบสินค้าจาก
ผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่าย ให้ระบุชื่อโครงการ และชื่อผู้เสนอราคา โดยผู้มีอำนาจกระทำการของนิติบุคคล 
แสดงชัดเจนในวันที่ยื่นใบเสนอราคา 

จบรายการที่ 5 



ภาคผนวก ก.  
ตารางสรุปคุณลักษณะวัสดุอุปกรณ์ตามเงื่อนไขเฉพาะงานระบบกระจายน้ำ 

ลำดับ
ที ่

รายการ 
ผู้เสนอราคา เอกสารอ้างอิง หมาย

เหตุ มาตรฐานโรงงาน/ผลิตภัณฑ์ ยี่ห้อ/รุ่น มี ไม่มี หน้า 
1. แผงเซลล์แสงอาทิตย์

๑.๑ ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
มอก.61215 และ มอก.2580 โดยมี
เอกสารการได้รับรอง 

๑.๒ ชนิด Mono Crystalline Silicon 
 - การต่อเซลล์ภายในแบบต่ออนกุรม – 
ขนาน (Case PS)   
- พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออกสูงสุด ไมน่้อยกว่า 
600 วัตตต์่อแผง 
 - มีประสิทธิภาพในการทำงาน ไม่น้อยกว่า 
21% หรือดีกว่า ท่ีเงื่อนไขการทดสอบตาม
มาตรฐาน STC ได้แก่  
 - พลังงานแสงแดด 1,000 วัตตต์่อตร.ม. 
 - ที่อุณหภูมิโดยรอบ 25 ºC  
 - ค่าสเปกตรมัของแสงผ่านช้ันบรรยากาศ
หนา 1.5 เท่า 
 - แผงฯต้องมีค่าแรงดันไฟฟ้าสูงสดุในระบบ
เมื่อต่ออนุกรม ไม่น้อยกว่า 1,000 โวลต ์

๑.๓ กระจกแทมเปอร์ชนิด AR coating pattern 
tempered glass เป็นส่วนทับหนา้ที่ใช้ทำ
แผงเซลล์แสงอาทิตย์เป็นมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมแบบบังคับต้องได้รับ
การรับรองมาตรฐานมอก.965-2560 โดย
ต้องแนบเอกสารมาตรฐานจาก สมอ. 

1.4 - ภายในผนึกด้วยสารกันช้ืน  
- หน้าแผงฯ ปิดทับด้วยกระจกนริภัยแบบใส 
- ทนต่อรังสีอัลตราไวโอเลต 
- ด้านหลังติดตั้งกล่องรวมสายไฟ 
- มาตรฐานการป้องกันการซึมของน้ำ IP67 
- กล่องรวมสายไฟต้องมีบายพาสไดโอด
เบ็ดเสร็จ 
- การประกอบข้ัวต่อสายไฟต้องมีการ
ประกอบภายในขบวนการผลิตเดยีวกัน 
- กรอบต้องทำจากวัสดุโลหะปลอดสนิม 
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ลำดับที ่ รายการ 
ผู้เสนอราคา เอกสารอ้างอิง หมาย

เหตุ มาตรฐานโรงงาน/ผลิตภัณฑ์ ยี่ห้อ/รุ่น มี ไม่มี หน้า 
1. แผงเซลล์แสงอาทิตย์

1.5 แผงฯ ทุกชุดต้องเป็นผลิตภณัฑ์ทีม่ี  
- เครื่องหมายการค้าเดยีวกัน  
- รุ่นการผลิตเดียวกัน  
- ค่ากำลังไฟฟ้าสูงสดุเหมือนกัน  
- หนังสือรับรองคุณภาพแผงฯ ไมน่้อยกว่า 
10 ปี  
- หนังสือยืนยันการรับประกันกำลงัผลิต
ไฟฟ้า ไม่น้องกว่า 80% ในช่วงเวลา 25 ป ี

1.6 โรงงานผลติต้องอยู่ในประเทศไทย 
- มาตรฐาน ISO9001 
- มาตรฐาน ISO14001  
- มาตรฐาน ISO45001 

1.7 ได้การรับรอง MiT จากสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย และผลติจากโรงงานท่ี
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMES) 

1.8 เอ ก ส า รแ ค ต ต าล็ อ ก ข อ ง แ ผ ง เซ ล ล์
แ ส งอ าทิ ต ย์ ข น าด  6 0 0  วั ต ต์  จ าก
บริษัทผู้ผลิต, หนังสือรับรองมาตรฐานการ
ผลิต และหนังสือรับรองว่าจะส่งมอบสินค้า
จากผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่าย ให้ระบุช่ือ
โครงการ และช่ือผู้ เสนอราคา โดยผู้มี
อำนาจกระทำการของนิติบุคคล แสดง
ชัดเจนในวันที่ยื่นใบเสนอราคา 



ลำดับที ่ รายการ 
ผู้เสนอราคา เอกสารอ้างอิง หมาย

เหตุ มาตรฐานโรงงาน/ผลิตภัณฑ์ ยี่ห้อ/รุ่น มี ไม่มี หน้า 
2.ชุดควบคุมเคร่ืองสูบน้ำแบบผิวดิน (Solar
Pump Inverter) 

2.๑ มีขนาดไม่น้อยกว่า 22 กิโลวตัต ์
2.๒ แปลงไฟฟ้ากระแสตรง (DC) จากแผง

เซลล์แสงอาทิตย์ ใหส้ามารถใช้ไดก้ับ
เครื่องสูบน้ำแบบผิวดิน ไฟฟ้ากระแสสลับ 
แบบ ๓ เฟส ๓๘๐-๔๑๕ โวลต ์

2.๓ ผลิตจากโรงงานท่ีได้รับ 
ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕  

2.๔ ISO ๑๔๐๐๑:๒๐๑๕ 
2.๕ ISO ๔๕๐๐๑:๒๐๑๘ 
2.๖ ได้รับเครื่องหมาย CE หรือ UL หรือ

มาตรฐานผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
หรือเทียบเท่า 

2.๗ กรณผีลติในประเทศไทยผู้เสนอราคา
จะต้องแสดงสำเนาใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงาน ที่ระบเุป็นผูผ้ลติเครื่อง
แปลงกระแสไฟฟ้า 

2.๘ มีระบบฟังก์ช่ัน MPPT (Maximum 
power point tacking) 

2.๙ สามารถรับพลังงานจากไฟฟ้ากระแสสลับ 
แบบ ๓ เฟส ๓๘๐-๔๑๕ โวลต์ ได ้

2.๑๐ มีจอแสดงค่า รอบการทำงานของมอเตอร์ 
ค่ากระแสไฟฟ้า (A) ค่าแรงดันไฟฟ้า
กระแสตรง (VDC) และค่าความถีข่อง
มอเตอร์ (Hz) ที่เป็นส่วนหนึ่งของชุด
ควบคุมการทำงาน ไม่ใช่เป็นอุปกรณ์แยก
ช้ินส่วน 

2.๑๑ ระดับป้องกันฝุ่นและน้ำ ไม่ตำ่กว่า IP ๕๕ 
2.๑๒ ผลการทดสอบระดบัป้องกันฝุ่นและน้ำไม่

ต่ำกว่า IP๕๕ จากสถาบันทดสอบใน
ประเทศไทย ที่ไดร้ับการยอมรับจาก
สำนักงานมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 

2.๑๓ มีฟังก์ช่ันการควบคุม (Voltage limits) 
ไม่ให้แรงดันขาเข้าเกิน หรือต่ำกวา่ที่
กำหนด (Over voltage/Under 
voltage) 

2.๑๔ มีฟังก์ชันกรณีน้ำไม่ไหลเข้าปัม้ (Dry run) 



ลำดับ
ที ่

รายการ 
ผู้เสนอราคา เอกสารอ้างอิง หมาย

เหตุ มาตรฐานโรงงาน/ผลิตภัณฑ์ ยี่ห้อ/รุ่น มี ไม่มี หน้า 
3. ชุดเคร่ืองสูบน้ำ End Suction Centrifugal
Pump 
3.๑ ปั้มน้ำ End Suction Centrifugal Pump 

 - เป็นผลิตภัณฑ์ไดร้ับมาตรฐาน  
ISO 9001-2015 
 - มาตรฐาน EN733   
 - มีโครงสร้างแบบ Black Pull Out 
 - ใบพักเป็นแบบปิดใบเดียว 
 - ประกอบมอเตอร์แบบ TEFC 
 - ฉนวนกันความร้อน Class F 
 - มาตรฐานป้องกันฝุ่นและน้ำ IP55 
 - ใช้กับไฟ 380V/3PH/50Hz 
 - ท่อทางดูดไม่น้อยกว่า 80 มม. ท่อทางส่ง
ไม่น้อยว่า 65 มม. 

3.๒ คุณสมบัติปัม้น้ำ 
- เสื้อป๊ัม (CASING) : ทำด้วยท่อเหล็กหล่อ 
(Cast iron GJL 200 EN 1561) 
- ใบพัด (IMPELLER) : ทำด้วย Cast Iron 
GJL 200 EN 1561 หรือ BRONZE  
CC480K EN 1982 
- เพลา (SHAFT) : ทำด้วย CHROME 
STEEL 1.4104 EN 10088 (AISI 430) 
- ปริมาณสูบส่งไม่น้อยกว่า : 100 ลูกบาศก์
เมตรต่อช่ัวโมง 
- สูบส่งไม่น้อยกว่า : 52 เมตร 
- ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่ำ :  70 % 
- ความเร็วรอบไม่เกิน : 3,000 รอบต่อ
นาที 
- กำลังมอเตอรไ์ม่น้อยกว่า : 22 Kw. 
- NPSHr ที่ใช้งานต้องไม่เกิน : 4 เมตร 
- ตัวเรือนปั๊มทนแรงดันไดสู้งสุด : 16 บาร์ 
- ใช้งานได้ช่วงอุณหภูมิ -10 ◦C  ถึง + 90 
◦C
- ปั๊มน้ำสามารถใช้งานท่ีอุณหภูมิโดยรอบ
สูงสุด 40 ◦C 

3.3 คุณสมบัติมอเตอรไ์ฟฟ้า 
 - เป็นมอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟสแบบหุ้มมิด 
 - ประสิทธิภาพมอเตอร์ไม่น้อยกว่า IE2 
 - ไฟฟ้าเป็นแบบกระแสสลับ แบบ 3 เฟส 
380 โวล์ท 50 เฮริ์ท มาตรฐาน NEMA 
หรือ IEC Standard 
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ลำดับ

ที ่
รายการ 

ผู้เสนอราคา เอกสารอ้างอิง หมาย
เหตุ มาตรฐานโรงงาน/ผลิตภัณฑ์ ยี่ห้อ/รุ่น มี ไม่มี หน้า 

3. ชุดเคร่ืองสูบน้ำ End Suction Centrifugal 
Pump 

      

3.4 เอกสารแคตตาล็อกของชุดเครื่องสูบน้ำแบบ 
End Suction Centrifugal Pump  
22 กิโลวัตต์ จากบริษัทผู้ผลิต , หนังสือ
รับรองมาตรฐานการผลิต และหนังสือ
รับรองว่าจะส่งมอบสินค้าจากผู้ผลิตหรือ
ผู้แทนจำหน่าย ให้ระบุช่ือโครงการ และช่ือ
ผู้เสนอราคา โดยผู้มีอำนาจกระทำการของ
นิติบุคคล แสดงชัดเจนในวันที่ยื่นใบเสนอ
ราคา 

      

 
 
 
 
 
 
 



ลำดับ
ที ่

รายการ 
ผู้เสนอราคา เอกสารอ้างอิง หมาย

เหตุ มาตรฐานโรงงาน/ผลิตภัณฑ์ ยี่ห้อ/รุ่น มี ไม่มี หน้า 
4. หอถังสูงแชมเปญ ขนาดความจุ 100 ลบ.ม.  
สูง 30 ม. พร้อมอุปกรณ์ 

      

4.1 เป็นหอถังเหล็กสำเรจ็รูปแบบทรงแชมเปญ 
- มีขนาดความจไุม่น้อยกว่า 100 ลบ.ม.       
มีความสูงของหอถังไม่น้อยกว่า 30 ม. 

      

4.2 ต้องยื่นสำเนาหนังสือรับรอง 
- มาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕  
- สำเนาใบประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) 
หรือใบอนุญาตประกอบกิจการ 
- หนังสือยินยอมให้ คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุเข้าตรวจสอบโรงงาน 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ลำดับ
ที ่

รายการ 
ผู้เสนอราคา เอกสารอ้างอิง หมาย

เหตุ มาตรฐานโรงงาน/ผลิตภัณฑ์ ยี่ห้อ/รุ่น มี ไม่มี หน้า 
5. ท่อ HDPE (High Density Polyethylene) 
ชนิดผนังหลายชั้น 

      

5.1 แคตตาล็อกจากบริษัทผูผ้ลิต  
งานท่อ HDPE (High Density 
Polyethylene) ชนิดผนังหลายชั้น 

 
 

     

5.2 ท่อ HDPE มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม มอก.982-2556 

      

5.3 ผลิตจากวัสดุพอลิเอทีลีน ชนิดความ
หนาแน่นสูง ช้ันคุณภาพ PE100 และ
จะต้องใช้เม็ดวัสดุใหม่มาทำการผลิตเท่าน้ัน 
ไม่ให้นำวัสดุใช้ซ้ำ (Reworhed Material) 
มาใช้ร่วมในการผลิต 

      

5.4 วัสดุท่อต้องเป็นสดีำเคลือบน้ำเงินให้เป็นไป
ตามข้อกำหนด มอก.982-2556 ประเภท
ท่อชนิดผนังหลายชั้น โดยวัสดุที่ใช้ในการ
เคลือบสีนำ้เงินจะต้องเป็นวัสดุประเภท
เดียวกับวัสดุที่ใช้ทำท่อ เป็นช้ันคุณภาพ 
PE100 

      

5.5 อุปกรณ์ประกอบท่อ ถ้ามิไดร้ะบไุว้เป็นอย่าง
อื่น อุปกรณ์ประกอบท่อต้องทำด้วยวัสดุ
เช่นเดียวกับท่อ HDPE และความหนาท่อ
เป็นไปตามแบบผู้ผลิต แตต่้องหนาไม่น้อย
กว่าความหนาของท่อ 

      

5.6 ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสาร 
- แคตตาล็อกของท่อ HDPE (High 
Density Polyethylene) ชนิดผนังหลายช้ัน 
จากบริษัทผูผ้ลติ  
- หนังสือรับรองมาตรฐานการผลติ  
- หนังสือรับรองว่าจะส่งมอบสินคา้จาก
ผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่าย 
ให้ระบุชื่อโครงการ และชื่อผูเ้สนอราคา 
โดยผู้มีอำนาจกระทำการของนิติบคุคล  
แสดงชัดเจนในวันที่ยื่นใบเสนอราคา 

      

 
หมายเหตุ      รายการวัสดุอุปกรณ์ใช้ประกอบการยื่นเสนอราคาและก่อสร้างในโครงการ
..................................................................................................................................... ...............................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................. 
                  ลงนามพร้อมประทับตราโดยผู้มีอำนาจ 



 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา 

ข้อ 1.11 เงือ่นไขท่ัวไปของงานก่อสร้าง 
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เงื่อนไขทั่วไปของงานก่อสร้าง 

1. คำจำกัดความ 
คำต่างๆ ที่ระบุในรายการรายละเอียด (Specifications) มีความหมายดังต่อไปนี้ 
1. ผู้ว่าจ้าง หมายถึง กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. ผู้รับจ้าง หมายถึง ผู้ยื่นข้อเสนอทีก่รมทรัพยากรน้ำ  ตกลงจ้างตามสัญญา 

     3. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง หมายถึง คณะกรรมการที่กรมทรัพยากรน้ำแต่งตั้งขึ้น มีหน้าที่
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 176 

4. ผู้ควบคุมงาน หมายถึง ข้าราชการที่กรมทรัพยากรน้ำ แต่งตั้ง มีหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 178 

2. การดำเนินการ 

 1. การควบคุมงานเพ่ือก่อสร้างตามสัญญานี้ ผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างต้องอยู่ประจำ ณ ที่ทำการ
ก่อสร้าง เพ่ือควบคุมงานตามสัญญา ถ้าผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างมีเหตุจำเป็นไม่สามารถอยู่ควบคุมงานจะต้องแจ้ง
ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานแทน เป็นลายลักษณ์
อักษรเสนอแก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างอนุมัติเสียก่อน ถ้าผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างไม่อยู่
ควบคุมงานโดยไม่มีเหตุผลอันควร ผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างหรือผู้ควบคุมงาน
ของผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ สั่งหยุดงานทั้งหมดหรือบางส่วนได้ทันทีและผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบความเสียหายใดๆ อัน
เนื่องจากการนี้ทั้งสิ้น 
 ในกรณีที่งานก่อสร้างอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ผู้รับจ้างจะต้องใช้
วิศวกรตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรเป็นผู้ควบคุมงาน 

 2. ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนการปฏิบัติงาน
แผนการใช้เครื่องจักร-เครื่องมือ และแผนผังบุคลากรของผู้รับจ้าง โดยแผนปฏิบัติงานจะต้องแสดงถึงขั้นตอนการ
ทำงานที่ถูกต้องตามสภาพฤดูกาล และกำหนดเวลาที่ต้องใช้ในการทำงานหลักต่างๆให้แล้วเสร็จให้คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างพิจารณาเห็นชอบก่อนดำเนินการ ผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้ว่าจ้างและ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างจะคอยติดตามเร่งรัดงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ 
ทั้งนี้เพ่ือให้การก่อสร้างเป็นไป ด้วยความเรียบร้อยและแล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญา สำหรับ
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้เครื่องจักร-เครื่องมือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้าง
ก่อสร้างแล้วนี้ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่ง ของสัญญาด้วย 

 3. ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบแบบและรายละเอียดโดยถี่ถ้วน หากปรากฏว่าแบบและรายละเอียดดังกล่าวมี
การขัดแย้งคลาดเคลื่อนหรือผิดพลาด ผู้รับจ้างต้องรายงานให้ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างทราบทันที  ผู้ควบคุมงาน
ของผู้ว่าจ้างและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างและหรือผู้ว่าจ้างเป็นผู้พิจารณา และวินิจฉัยคำของ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างหรือผู้ว่าจ้างผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดและถือเป็นอันยุติ 

 4. ในกรณีที่มีปัญหาเรื่องที่ดินอันเป็นเหตุให้ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานก่อสร้างตามสัญญาได้ ผู้ว่าจ้าง
มีสิทธิ์ตัดงานส่วนนั้นออกจากสัญญา โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากกรมทรัพยากรน้ำ 

 5. ผู้รับจ้างต้องทำการสำรวจระดับดินเดิมและถ่ายภาพก่อนดำเนินการในพื้นที่ก่อสร้างโครงการทั้งหมด 
จัดทำรูปตัดขวาง รูปตัดตามยาว และอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างหรือผู้ควบคุมงาน
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ก่อสร้างของผู้ว่าจ้างกำหนด โดยต้องทำการสำรวจให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน (สี่สิบห้าวัน) นับถัดจากวันที่ได้รับ
หนังสือแจ้งให้เริ่มงาน การทำงานสำรวจดังกล่าวของผู้รับจ้างจะต้องกระทำภายใต้การควบคุมและตรวจสอบของ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้าง หรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างตลอดเวลาที่ทำ
การสำรวจ รูปตัดขวางไม่ควรมีระยะห่างกันเกิน 25 เมตร ซึ่งผู้รับจ้างต้องส่งผลสำรวจระดับดินเดิมให้
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอนุมติก่อนเริ่มดำเนินการ ในงานจ้างก่อสร้างตรวจสอบเสียก่อน ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้อง
นำผลสำรวจระดับดินเดิมมาทำการคำนวณปริมาณงาน ดินตัด-ดินถม เพ่ือให้ทราบปริมาณงานที่แท้จริง เทียบกับ
ปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญาและเสนอให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พิจารณาอนุมัติก่อนที่จะดำเนินงานใน
ก่อสร้างเท่านั้น หากผู้รับจ้างดำเนินการงานก่อสร้าง โดยมิได้มีการดำเนินการข้างต้น ผู้รับจ้างจะเรียกร้องค่า
งานและเงินส่วนต่างอันเกิดจากปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ต่อผู้ว่าจ้างมิได้   

    6. ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามแนวทางลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการกำกับดูแลในขณะดำเนินการ
ก่อสร้างแล้วยื่นต่อผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างก่อนการดำเนินการก่อสร้างภายใน 
30 วัน (สามสิบวัน) นับถัดจากวันที่โดยลงนามในสัญญา 
 ให้มีการกำกับดูแล และการตรวจสอบการพัฒนา (การขุดลอกในพ้ืนที่ชุ่มน้ำ) เพ่ือป้องกันและ 
ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมายและตามรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เบื้องต้นของกรมทรัพยากรน้ำ โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน ได้แก่ แนวทางลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในช่วงการขุดลอก 
  ในการควบคุมกำกับดูแลขุดลอกโดยผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขแนวทางลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังนี้  

1) ในการขุดลอกควรขึงตาข่ายจีโอเท็คทายน์หรือวัสดุอ่ืนๆที่สามารถป้องกันการฟุ้งกระจายของตะกอน 
ที่จะเกิดจากการขุดลอกตะกอนดิน 

2) เครื่องจักรที่ ใช้ในการขุดลอกควรจะไม่ทำให้เกิดการอัดแน่นของดินใต้น้ำ เช่น ควรติดตั้ง
เครื่องจักรบนเรือหรือวัสดุลอยน้ำอื่นๆ เป็นต้น 

3) การขุดลอก ควรจะไม่ปรับเปลี่ยน กรณีสัณฐานใต้น้ำ (Landform) หรือพ้ืนท้องน้ำให้ยึดตาม 
รูปแบบเดิม 

4) การขุดลอกพ้ืนที่ชุ่มน้ำจะต้องไม่ก่อให้เกิดการพังทลายหรืออันตรายต่อตลิ่งหรือการคงสภาพ  
ของเสถียรภาพของตลิ่งการขุดลอกและบริเวณขอบพ้ืนที่ชุ่มน้ำ รวมทั้งบริเวณต้นน้ำหรือท้ายน้ำ  
ที่ต่อเนื่องกับบริเวณท่ีขุดลอก 

5) การขุดลอกพ้ืนที่ชุ่มน้ำ ไม่ควรทำให้รูปตัดของพ้ืนที่ชุ่มน้ำเปลี่ยนแปลงความลาดชัน 
6) ดินที่ได้จากขุดลอกควรนำไปทิ้งในที่เหมาะสม หากจะนำไปทิ้งริมคลองควรห่างจากพ้ืนที่ริมตลิ่ง

ไม่น้อยกว่า 3 เมตร เพ่ือป้องกันการไหลกลับของดินที่ขุดลงสู่ พ้ืนที่ชุ่มน้ำ  และจะได้ไม่ส่ง 
ผลกระทบต่อระบบนิเวศริมน้ำ และสภาพธรรมชาติของพ้ืนที่ชุ่มน้ำให้หมดสภาพไป 

ขณะที่ทำการก่อสร้าง หากเกิดความเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆ ให้เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบ
ในความเสียหายนั้นๆ 

3. การวางแนว การทำระดับ และการวางผัง 
ผู้ว่าจ้างจะกำหนดหมุดหลักฐาน (Bench Mark) แสดงพิกัด และระดับ สถานที่ที่จะทำการก่อสร้างให้ 

หลังจากนั้นให้เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างจะต้องวางแนวถ่ายระดับและวางผังบริเวณที่จะทำการก่อสร้าง แล้วจึงให้
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างทำการตรวจสอบให้ถูกต้องเสียก่อน ผู้รับจ้างจึงจะทำการก่อสร้างต่อไป
ได้ หมุดหลักฐานต่างๆที่แสดงแนว ระดับ และผังบริเวณทั้งหมด ซึ่งได้ตรวจสอบถูกต้องแล้วเหล่านี้ ผู้รับจ้างต้องรักษา
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ให้อยู่ในสภาพคงเดิมที่สมบูรณ์เรียบร้อยตลอดเวลาที่ทำงานก่อสร้างรายนี้ และจะถอดถอนออกไปเมื่อได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างเท่านั้น บรรดาความผิดพลาดอันเกิดขึ้นเนื่องจากการวางแนว การถ่าย
ระดับ การวางผังก็ดี ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบและแก้ไขให้ถูกต้องทุกกรณี 

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการจัดทำหมุดสำรวจอ้างอิง BM. และหมุดย่อย TBM. ตามข้อกำหนดของกรม
ทรัพยากรน้ำเพ่ือใช้อ้างอิงตำแหน่งต่างๆ ใช้ในการตรวจสอบเพ่ือการก่อสร้างโครงการฯ โดยผู้รับจ้างต้องขออนุมัติ
รูปแบบ ตำแหน่ง พิกัด จากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อนดำเนินการ 

หากพบว่าหมุดหลักฐานต่างๆเกิดความเสียหายไม่ครบเป็นไปตามแบบแปลนไม่เพียงพอใช้สำหรับอ้างอิง
การดำเนินการโครงการ ให้ผู้รับจ้างจัดทำเพ่ิมเติมให้ครบเพียงพอต่อความต้องการ โดยจัดทำให้เป็นไปตามรูปแบบของ
กรมทรัพยากรน้ำ โดยต้องขออนุมัติการดำเนินการต่ออธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ผ่านคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

4. การให้ความร่วมมือและประสานงาน 
 ในบริเวณที่ทำงานเดียวกันนี้หรือใกล้เคียง ถ้ามีงานของผู้ว่าจ้าง หรือผู้รับจ้าง รายอ่ืนๆ ทำงานให้กับ
ผู้ว่าจ้างอยู่ด้วย ผู้รับจ้างต้องให้ความร่วมมือและประสานงานด้วยดี เพ่ือให้งานก่อสร้างสำเร็จเรียบร้อยตามแผน 

5. ถนนลำลองหรือทางเบี่ยง 
ผู้รับจ้างต้องสร้างถนนลำลองหรือทางเบี่ยงต่อจากถนนเดิมที่มีอยู่แล้วและต้องบำรุงรักษาถนนที่

จัดสร้างขึ้นใหม่ตลอดจนบำรุงรักษาถนนเดิมให้มีสภาพใช้งานได้ 
เพ่ือความปลอดภัยในการจราจร ผู้รับจ้างต้องติดตั้งและจัดหาเครื่องหมาย ไม้กั้น สัญญาณโคมไฟ ฯลฯ  

ตามมาตรฐานของกรมทางหลวงให้ชัดแจ้ง พร้อมรื้อถอนทางเบี่ยงออกเม่ือดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยทำการ
รื้อถอนลำเลียงวัสดุไปทิ้งในพื้นที่ท้ิงดินที่กำหนดไว้ หรือบริเวณท่ีผู้ควบคุมงานเห็นชอบให้ทิ้งได้ 

6. การอำนวยการและสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงาน 

 เป็นการสนับสนุนของผู้รับจ้างโดยความสมัครใจ เพ่ืออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานควบคุมงาน
โครงการของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ดังนี้ 
  ๑. โครงการที่มีราคาก่อสร้างต ั้งแต่ 5 ล้านบาท ขึ้นไป จัดให้มีสำนักงานสนาม เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานร่วมกัน
ระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้าง 
  2. จัดให้มีรถยนต์ เพ่ือใช้สำหรับในการดำเนินการโครงการ และใช้ประสานงานระหว่างผู้รับจ้างกับ 
ผู้ว่าจ้าง 

7. งานแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้าง 

 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้าง โดยติดตั้งที่บริเวณก่อสร้าง อย่าง
น้อย 2 จุด มีขนาดของป้ายกว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร กรณีวงเงินค่าก่อสร้างเกิน 10 ล้านบาท ให้เพ่ิม
ขนาดเป็น กว้าง 2.40 เมตร ยาว 4.80 เมตร ส่วนข้อความในป้ายกรมจะเป็นผู้พิจารณารายละเอียด ให้เป็นตาม
มาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำในการประกาศ ดังนี้   
  -  ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ สถานที่ติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์พร้อมดวงตรากรมทรัพยากรน้ำ 
  -  ชื่อ ที่อยู่ ของผู้รับจ้าง พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ 
  -  ระยะเวลาเริ่มต้น และระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ 
  -  ชื่อเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการผู้ควบคุมงานพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ 
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  -  นอกเหนือไปจากข้อความดังกล่าวข้างต้น จะต้องมีคำว่า “โครงการนี้ก่อสร้างด้วยเงินภาษีของ
ประชาชน ขอให้ช่วยกันดูแลรักษา” ระบุไว้ด้วย ทั้งนี้งานแผ่นป้ายดังกล่าวนี้ ให้เป็นหน้าที่ของ 
ผู้รับจ้าง 

8. ระบบการจัดการความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง    

 เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทำงานแก่ผู้ปฏิบัติงานในโครงการ ทั้งของผู้ว่าจ้าง
และผู้รับจ้าง จึงกำหนดให้ผู้รับจ้างดำเนินการดังต่อไปนี้ 

  1. ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนปฏิบัติงานความปลอดภัยในการทำงานอย่างละเอียดและชัดเจนให้
สอดคล้องกับระบบการจัดการความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง แล้วยื่นต่อผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุในงานจ้างก่อสร้างก่อนดำเนินการก่อสร้างภายใน 30 วันนับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากกรมฯ 
ให้เริ่มทำงาน ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานดังกล่าวอย่างเคร่งครัดให้สอดคล้องกับสัญญาว่าจ้าง 
พร้อมรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานความปลอดภัยดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างทราบอย่างน้อย  
เดือนละ 1 ครั้ง 

 2. ผู้รับจ้างต้องเตรียมรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่จะต้องมากำหนดกระบวนการของการวางแผนให้สอดคล้อง
และครอบคลุมหัวข้อหลัก ๆ ของระบบการจัดการความปลอดภัยฯ ที่กำหนดไว้ตามเอกสารประกวดราคาข้อ 1.9 
หรือตามท่ีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างเป็นผู้กำหนด 
 3. ผู้รับจ้างต้องศึกษากฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ รวมทั้งขั้นตอนและวิธีการก่อสร้างโครงการดังกล่าว
อย่างละเอียด เพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติงานความปลอดภัยฯอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถปฏิบัติได้จริงยื่นต่อผู้ว่าจ้าง 

 4. ผู้รับจ้างต้องจัดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นให้
เพียงพอและเหมาะสม เพ่ือกำหนดโครงสร้างและหน้าที่บทบาทของผู้เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยฯ ให้ชัดเจน 

 5. ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามระเบียบหรือเงื่อนไขสัญญาจ้างที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด 

 6. ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยใน 
การทำงานอย่างเคร่งครัด 

 7. ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบติดตามวิธีการทำงานและสภาพการทำงานในหน่วยงานก่อสร้างให้เกิด  
ความปลอดภัยในการทำงานตามแผนปฏิบัติงานความปลอดภัยฯที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด พร้อมปรับปรุงแก้ไขให้
เหมาะสมและสามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 8. ผู้รับจ้างต้องประเมินผลความสำเร็จหรือความล้มเหลวของกิจกรรมที่วางแผนไว้เพ่ือนำมาปรับปรุง
แก้ไขในการบริหารการจัดการในงานก่อสร้างให้ดีขึ้น 

 9. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเกี่ยวกับระบบการจัดการความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างทั้งหมด  
ให้คิดรวมอยู่ในค่าดำเนินการของงานก่อสร้างตามที่ระบุในใบแจ้งปริมาณงานและราคาของสัญญานี้ 

9. การส่งรายงาน 
 1. ผู้รับจ้างต้องส่งรายงานแสดงความก้าวหน้าของงานให้ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างทราบเป็นระยะทุกๆ 
30 วัน (สามสิบวัน) ตามแบบฟอร์มที่ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้กำหนดให้ หากปรากฏว่าการทำงานล่าช้ากว่าแผนที่ได้เสนอ
ไว้ ผู้รับจ้างต้องชี้แจงถึงสาเหตุที่ล่าช้า รวมทั้งต้องพิจารณาเปลี่ยนแปลงแผนเร่งรัดการทำงานให้แล้วเสร็จตามแผน
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ที่กำหนดไว้เดิม ผู้รับจ้างต้องส่งเล่มรายงานตามจำนวนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างและ 
ผู้ควบคุมงาน 
 2. ผู้รับจ้างจะต้องส่งภาพถ่ายให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ซึ่งประกอบด้วยภาพที่
คุณภาพดีในส่วนการก่อสร้างที่สำคัญทั้งหมด ไปพร้อมกับรายงานความก้าวหน้าประจำเดือนของแต่ละเดือน การบันทึก
ด้วยภาพถ่ายประจำเดือนนี้จะประกอบด้วยรูปภาพประมาณ 30 วัน (สามสิบวัน) พร้อมทั้งคำอธิบายย่อๆ บริเวณที่
ถ่ายภาพและวันที่ถ่ายภาพ 

3. รายงานประจำวันและประจำสัปดาห์สำหรับวันที่เสนอจะทำโดยเสนอแบบฟอร์มเพ่ือ ให้คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุในงานจ้างก่อสร้างอนุมัติ รายงานดังกล่าวนี้จะต้องส่งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างภายในเวลา 
09.00 น. ของวันถัดไปและในวันแรกของสัปดาห์ถัดไป 
 ผู้รับจ้างต้องส่งเล่มรายงานตามจำนวนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างและผู้ควบคุมงาน 

10.  การส่งมอบงานเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง 

 กรมทรัพยากรน้ ำจะจ่ ายเงินให้ กับผู้ รับจ้ างเมื่ อส่ งงานครบตามจำนวนที่ ทางราชการกำหนด  
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ฉะนั้น หากผู้รับจ้างส่งมอบงานไม่ครบตามจำนวน  
ที่กำหนดไว้ทางราชการจะไม่จ่ายเงินให้ 

 การจ่ายเงินล่วงหน้า ผู้รับจ้างมีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของราคาจัดทำตาม
สัญญา แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือ
ค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ (2) หรือหนังสือค้ำประกันของบริษัท
เงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพานิชย์และประกอบธุรกิจค้ำ
ประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่างๆทราบแล้ว โดยผู้รับจ้างต้องทำ
หนังสือขอรับเงินล่วงหน้าหลังจากลงนามในสัญญาแล้ว 

 เมื่อผู้รับจ้างประสงค์จะส่งมอบงาน ผู้รับจ้างต้องจัดทำใบส่งมอบงานที่แล้วเสร็จ พร้อมทั้งภายถ่ายก่อนการ
ก่อสร้าง ขณะทำการก่อสร้าง และหลังการก่อสร้าง พร้อมรายละเอียดและราคาของงานที่จะส่งมอบตามแบบฟอร์ม
ที่ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้กำหนดให้เสนอต่อผู้ควบคุมงานของ ผู้ว่าจ้าง เพื่อให้ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างตรวจสอบงานที่จะ
ส่งมอบจะต้องแล้วเสร็จถูกต้องตามสัญญา 
  การส่งมอบงานเพ่ือเบิกจ่ายค่าจ้าง ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นงวด งวดละ 1 ครั้ง เดือนละ 
1 งวด ยกเว้นงวดสุดท้ายของการส่งมอบ ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานได้ทันทีเมื่องานแล้วเสร็จ การส่งมอบงานแต่
ละงวดเมื่อรวมกับผลงานตั้งแต่เริ่มสัญญาจนถึงสิ้นงวด จะต้องมีปริมาณไม่มากไปกว่าผลงานตั้งแต่เริ่มสัญญาจนถึง
รายงานครั้งล่าสุดตามรายงานแสดงความก้าวหน้าของงาน การวัดปริมาณงานให้ยึดถือวิธีการและหลักเกณฑ์ของ  
ผู้ว่าจ้าง  
  การส่งมอบงานงวดสุดท้าย (ครั้งสุดท้าย) นอกจากผู้รับจ้างจะต้องทำใบส่งมอบงานและใบแจ้งหนี้ สำหรับ
งานงวดสุดท้ายเช่นเดียวกับงานงวดก่อนๆ ผู้รับจ้างจะต้องทำรายงานใบส่งมอบงานทั้งสัญญาแนบมาด้วย โดยงานที่
จะต้องส่งมอบมีลักษณะ ดังนี้ต่อไปนี้ 

 1. งานถากถาง ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการภายในขอบเขตที่กำหนดไว้ในข้อ 4.1 ให้เรียบร้อย 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างจะทำการตรวจวัดปริมาณงานที่ทำจริงหน่วยเป็น “ตารางเมตร” 
โดยให้ยึดถือวิธีการตรวจวัดปริมาณงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างเป็นเกณฑ์ และจ่ายตาม
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ราคาต่อหน่วยที่กำหนดไว้ในสัญญา อัตราราคาต่อหน่วยนี้ให้รวมถึงค่าใช้จ่ายในการถางป่าขุดตอ ซึ่งประกอบด้วย 
ค่าจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพ่ือให้งานบรรลุวัตถุประสงค์                                             

 2. งานขุดเปิดหน้าดิน ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการภายในขอบเขตที่กำหนดไว้ในข้อ 4.1 ให้เรียบร้อย 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างจะทำการตรวจวัดปริมาณงานที่ทำจริงหน่วยเป็น”ลูกบาศก์เมตร” 
โดยให้ยึดถือวิธีการตรวจวัดปริมาณงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างเป็นเกณฑ์ และจะจ่าย
ตามราคาต่อหน่วยที่กำหนดไว้ในสัญญา อัตราราคาต่อหน่วยนี้ให้รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์
แรงงาน และค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการทำงานขุดเปิดหน้าดิน เพ่ือให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ 

3. งานดินขุดด้วยเครื่องจักร และ/หรือ งานดินขุดยาก ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการภายในขอบเขตที่
กำหนดไว้ในข้อ 4.1 ให้เรียบร้อย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างจะทำการตรวจวัดปริมาณงานที่ทำ
จริงหน่วยเป็น “ลูกบาศก์เมตร” โดยให้ยึดถือวิธีการตรวจวัดปริมาณงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้าง
ก่อสร้างเป็นเกณฑ์ และจะจ่ายตามราคา ต่อหน่วยที่กำหนดไว้ในสัญญา อัตราราคาต่อหน่วยนี้ให้รวมถึงค่าใช้จ่าย
ในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ แรงงานและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการทำงานดินขุด เพ่ือให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ สำหรับ
งานดินขุดในงานก่อสร้างอาคารให้ผู้รับจ้างคิดค่าใช้จ่ายรวมไว้ในราคางานของอาคารแต่ละแห่ง  งานขุดดินวัดเป็น
ปริมาตรลูกบาศก์เมตรที่ผู้รับจ้างทำการขุดดินและขนย้ายแล้วเสร็จตามปริมาณงานที่กำหนดไว้ในแบบหรือปริมาณ
งานที่ทำจริงภายในขอบเขตที่ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างสั่งการ  การขุดดินหรือขุดหิน ต้องขุดให้ได้แนว  ระดับและ
ขนาดตามท่ีกำหนดไว้ในแบบ   

งานขุดดินวัดเป็นปริมาตรลูกบาศก์เมตร ที่ผู้รับจ้างทำการขุดดินและขนย้ายแล้วเสร็จตามปริมาณ
งานที่กำหนดไว้ในแบบหรือปริมาณงานที่ทำจริงภายในขอบเขตที่ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างสั่งการ โดยให้ยึดถือ
วิธีการตรวจวัดปริมาณงาน โดยวิธี Take Cross. ในบริเวณที่ผู้รับจ้างดำเนินการ การขุดดินหรือขุดหิน ต้องขุดให้
ได้แนว ระดับและขนาดตามท่ีกำหนดไว้ในแบบ   

ก่อนเริ่มปฏิบัติการขุด ผู้รับจ้างจะต้องทำการสำรวจระดับบริเวณที่จะทำการขุดและบริเวณใกล้เคียง 
ที่อาจมีผลกระทบจากการขุด เพ่ือให้สามารถเขียนแผนที่แสดงเส้นชั้นระดับดินและรูปตัดต่างๆ ได้อย่างละเอียด
ถูกต้อง และเมื่อการขุดแล้วเสร็จผู้รับจ้างจะต้องทำการสำรวจระดับเพื่อแสดงให้ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างเห็นว่าได้
ดำเนินการขุดตามรูปแบบที่แสดงไว้ในแบบก่อสร้าง และเพ่ือประกอบในการเบิกจ่ายเงินด้วย 

การจ่ายเงิน จะจ่ายเงินตามใบแจ้งปริมาณงานและราคางาน ที่ผู้รับจ้างทำการขุดขึ้นและขนย้ายแล้ว
เสร็จตามปริมาณงานที่ทำจริง โดยให้ยึดถือการตรวจวัดปริมาณงานตามแบบแปลนและ  Cross Section  
ของผู้ว่าจ้างเป็นเกณฑ์ และให้มีหน่วยวัดเป็นลูกบาศก์เมตรการจ่ายเงิน จะจ่ายเงินให้เป็นหน่วยอัตราต่อลูกบาศก์
เมตรในใบแจ้งปริมาณงานและราคา ตามสัญญา ซึ่งประกอบด้วยด้วยการจัดหา เครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ 
แรงงาน การขุดดิน วัดเป็นปริมาณลูกบาศก์เมตร ตามที่ผู้รับจ้างทำการขุดขึ้นแล้วเสร็จตามปริมาณงานที่ทำจริงภายใน
ขอบเขตที่ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างสั่งการ  โดยให้ยึดถือการตรวจวัดปริมาณงานของผู้ว่าจ้างเป็นเกณฑ์  และ 
ผู้ว่าจ้างจะไม่มีการวัดปริมาณงานถมบดอัดอันสืบเนื่องมาจากการที่ผู้รับจ้างขุดเกินมิติขนาดตามแบบ 

4. งานดินถมบดอัดแน่นจากดินขุด ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการภายในขอบเขตที่กำหนดไว้ในข้อ 4.1   
ให้เรียบร้อย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างจะทำการตรวจวัดปริมาณงานที่ทำจริงหน่วยเป็น  
“ลูกบาศก์เมตร” โดยให้ยึดถือวิธีการตรวจวัดปริมาณงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างเป็น
เกณฑ์ และจะจ่ายตามราคาต่อหน่วยที่กำหนดไว้ในสัญญา อัตราราคาต่อหน่วยนี้เป็นค่าเฉลี่ยรวมระหว่างดินขุด
ภายในบริเวณงานก่อสร้างกับดินขุดจากแหล่งดินภายนอกและให้รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ 
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แรงงานและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการทำงานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร เพ่ือให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ สำหรับ
งานดินถมบดอัดแน่นในงานก่อสร้างอาคาร ให้ผู้รับจ้างคิดค่าใช้จ่ายรวมไว้ในราคางานของอาคารแต่ละแห่ง 

ปริมาณงานถมดินบดอัดดินแน่นและงานถมทรายบดอัดแน่นนี้ผู้ว่าจ้างจะทำการตรวจวัดปริมาณ
หน่วยเป็นลูกบาศก์เมตรตามขอบเขตที่กำหนดในแบบหรือตามปริมาณงานที่ทำจริงภายในขอบเขตที่ผู้ควบคุมงาน
ของผู้ว่าจ้างกำหนดโดยให้ยึดถือวิธีการวัดปริมาณงานของผู้จ้างเป็นเกณฑ์และผู้ว่าจ้างจะไม่มีการวัดปริมาณ  
งานถมบดอัดอันสืบเนื่องมาจากการที่ผู้รับจ้างขุดเกินมิติขนาดตามแบบและการทรุดตัวหดตัวของดินถม 

การจ่ายเงินจ่ายให้ในอัตราหน่วยต่อลูกบาศก์เมตร ในใบแจ้งปริมาณงานและราคาตามสัญญา 
ซึ่งประกอบด้วยเครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน รวมทั้งงานอ่ืนที่จำเป็นเพ่ือปฏิบัติงานนี้ให้สำเร็จสมบูรณ์ 

ปริมาณงานถมดินบดอัดดินแน่นและงานถมทรายนี้ ผู้ว่าจ้างจะทำการตรวจวัดปริมาณงานหน่วยเป็น
ลูกบาศก์เมตรตามขอบเขตที่กำหนดในแบบหรือตามปริมาณงานที่ทำจริงภายในขอบเขตที่ผู้ควบคุมงานของ  
ผู้ว่าจ้างกำหนดโดยให้ยึดถือวิธีการวัดปริมาณของผู้ว่าจ้างเป็นเกณฑ์ 

 การจ่ายเงินให้ในอัตราหน่วยต่อลูกบาศก์เมตร ในใบแจ้งปริมาณงานและราคาตามสัญญา 
ซึ่งประกอบด้วยเครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ แรงงานรวมทั้งงานอ่ืนที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติงานนี้ให้สำเร็จสมบูรณ์ 

5. งานลูกรังบดอัดแน่น ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการภายในขอบเขตที่กำหนดไว้ในข้อ 4.1 ให้เรียบร้อย  
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างจะทำการตรวจวัดปริมาณงานที่ทำจริงหน่วยเป็น “ ลูกบาศก์เมตร” 
โดยให้ยึดถือวิธีการตรวจการวัดปริมาณงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างเป็นเกณฑ์ และจะ
จ่ายตามราคาต่อหน่วยที่กำหนดไว้ในสัญญา อัตราราคาต่อหน่วยนี้ให้รวมถึงค่าใช้จ่ายในการหาวัสดุ อุปกรณ์ 
แรงงานและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ในการทำงานดินลูกรังบดอัดแน่นหลังคันคลองด้วยเครื่องจักร เพ่ือให้งานบรรลุ
วัตถุประสงค์สำหรับงานดินลูกรังบดอัดแน่นในงานก่อสร้างอาคารให้ผู้รับจ้างคิดค่าใช้จ่ายรวมไว้ในราคางานของ
อาคารแต่ละแห่ง 

6. งานโครงสร้าง งานป้องกันการกัดและงานเบ็ดเตล็ด ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามที่กำหนดในข้อ 4.1 
ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย โดยผู้รับจ้างจะต้องก่อสร้างให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ถูกต้องตามที่กำหนดในแบบและสัญญา 
พร้อมทั้งทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อยตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างกำหนด 
โดยให้ยึดถือวิธีการตรวจวัดปริมาณงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างเป็นเกณฑ์  และจะจ่าย
ตามราคาต่อหน่วยที่กำหนดไว้ในสัญญา อัตราราคาต่อหน่วยนี้ ให้รวมถึงค่าใช้จ่ายใน งานขุดดิน ถมดิน  
และงานอ่ืนๆ ในขอบเขตอาคาร ซึ่งประกอบด้วย ค่าจัดหาวัสดุ  อุปกรณ์ แรงงาน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เพ่ือให้งาน
บรรลุวัตถุประสงค์ 

7. การจ่ายเงินในกรณีงานที่มีวัสดุก่อสร้างหรือครุภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง“พัสดุมูลค่าสูง” เช่น เครื่องสูบน้ำ 
ชุดควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำ ชุดรองรับระบบความปลอดภัยการทำงานของไฟฟ้าตู้ควบคุม แผงเซลล์
แสงอาทิตย์ ถังเก็บน้ำสำเร็จรูป หอทั้งสูง ท่อเหล็ก ท่อHDPE ประตูน้ำ บานประตู แพสูบน้ำหรือเรือเล็ก เป็นต้น
ดังนี้ 

(7.1)  เมื่อผู้รับจ้างขนส่ง พัสดุมูลค่าสูง ถึงสถานที่ก่อสร้าง โดยผ่านการรับรองมาตรฐานการผลิตหรือ
ผลทดสอบคุณสมบัติของ พัสดุมูลค่าสูง ตามข้อกำหนดในแบบรูปรายการและผ่านการตรวจสอบจากผู้ควบคุมงาน 
โดยต้องได้รับการอนุมัติให้นำมาใช้งานและตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้วเท่านั้น จะ
จ่ายเงินให้ ร้อยละ 50 ของราคาต่อหน่วยที่ระบุไว้ในสัญญา 

(7.2) เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้ง พัสดุมูลค่าสูง ตามแบบก่อสร้างในสัญญา และผ่านการตรวจสอบ
จากผู้ควบคุมงาน โดยต้องได้รับการอนุมัติให้นำมาใช้งานและตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียบร้อย
แล้วเท่านั้น จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 30 ของราคาต่อหน่วยที่ระบุไว้ในสัญญา 
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7.3) เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้งโดยสมบูรณ์ พัสดุมูลค่าสูง เป็นไปตามรายละเอียดในแบบก่อสร้าง
และข้อกำหนดต่างๆ ในสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว จะจ่ายเงินให้ในส่วนที่
คงเหลือของราคาต่อหน่วยที่ระบุไว้ในสัญญาการจ่ายเงินล่วงหน้า 

8. ผู้รับจ้างมีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของราคาจัดทำตามสัญญา แต่ทั้งนี้
จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้าเป็นพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศหรือ
หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการ
พาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนในส่วนราชการ
ต่างๆ ทราบแล้ว โดยผู้รับจ้างต้องทำหนังสือการขอรับเงินล่วงหน้าหลังจากลงนามในสัญญาแล้ว 

9. ผู้รับจ้างจะต้องส่งเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการก่อสร้างโครงการเพ่ือประกอบการ
เบิกจ่ายในงวดสุดท้าย ประกอบด้วย 

1) เอกสารการคิดปริมาณงานเพ่ิมหรือลด ราคาต่อหน่วย และเอกสารการคิดมูลค่างานสำหรับ
การเบิกจ่ายเงินงวดสุดท้าย 
  2) รายงานการประชุมรับฟังความคิดเห็น (หากมี) 
11.  การตรวจสอบผลงานและการตรวจรับงาน 

 1. การตรวจสอบผลงานเพื่อการจ่ายเงิน (แต่ละงวด) 

 ภายหลังที่ได้รับใบส่งมอบงานจากผู้รับจ้างแล้ว ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างจะตรวจสอบใบส่งมอบงานกับ
งานในสนาม ถ้าปรากฏว่างานที่ส่งมอบนั้น เสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรายการรายละเอียดและแบบ และมีปริมาณ
งานตามที่กำหนดในใบส่งมอบแล้วจะเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างเพ่ือทำการตรวจ
ผลงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างจะทำการตรวจผลงานที่ส่งมอบให้ภายใน 3 (สาม) วัน 
ทำการนับแต่วันที่ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างได้รับทราบการส่งมอบงานและจึง
ดำเนินการเรื่องการเบิกจ่ายเงินต่อไป 
 การตรวจสอบผลงานเช่นนี้ มิได้ทำให้ผู้รับจ้างหมดความรับผิดชอบในความชำรุดเสียหายของสิ่งก่อสร้างที่
ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างมาแล้ว การส่งมอบงานที่จะถือว่าแล้วเสร็จถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาก็ต่อเมื่อ  
ผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานทั้งหมดจนครบถ้วนถูกต้องทุกรายการจากผู้รับจ้าง และสามารถใช้งานได้สมเจตนารมณ์ของ 
ผู้ว่าจ้างทุกประการแล้ว 

 2. การตรวจรับงานตามสัญญา 

 เมื่อผู้รับจ้างได้จัดทำงานทั้งหมด (งวดสุดท้าย) ครบถ้วนตามสัญญาแล้ว และจัดทำใบส่งมอบงานดังกล่าว
ให้แก่ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างเพ่ือทำการตรวจรับ 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างจะตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน 5 (ห้า) วัน ทำการ นับแต่
วันที่ประธานกรรมการตรวจการจ้างได้รับทราบการส่งมอบงานและจะทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด  
ถ้าปรากฏว่างานที่ส่งมอบนั้นเสร็จเรียบร้อยครบถ้วน ถูกต้องตามแบบรูปรายการรายละเอียดและข้อกำหนดใน
สัญญาและสามารถใช้งานได้ สมตามเจตนารมณ์ของผู้ว่าจ้างทุกประการแล้ว ให้ถือวันที่ได้รับใบส่งมอบงาน
ดังกล่าวเป็นวันส่งมอบงาน แต่ถ้างานที่ส่งมอบทั้งหมด หรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการรายละเอียด
และข้อกำหนดในสัญญา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างมีสิทธิ์ไม่ตรวจรับงาน และสั่งการให้ผู้รับ
จ้างทำการซ่อมแซมแก้ไขเพ่ิมเติมให้ถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา  
ซึ่งผู้ว่าจ้างต้องปฏิบัติตาม ในระหว่างที่ยังมีการซ่อมแซมแก้ไขเพ่ิมเติมตามที่กล่าวข้างต้น ให้ถือว่ายังไม่มี  
การส่งมอบงาน 
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 หลังจากที่ได้ทำการซ่อมแซมแก้ไขเพ่ิมเติมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานของ    
ผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างทราบ เพื่อทำการตรวจผลงานใหม่ คณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างจะตรวจผลงานให้ภายใน 5 (ห้า) วันทำการนับแต่วันที่ประธานกรรมการตรวจการจ้าง
ได้รับทราบและจะทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด  ถ้าผลการตรวจสอบปรากฏว่าผู้รับจ้างได้ทำการ
ซ่อมแซมแก้ไขเพ่ิมเติมถูกต้องตามแบบรูป รายการรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาแล้วจะดำเนินการ  
ตามข้ันตอนต่อไป และให้ถือวันที่ได้รับแจ้งดังกล่าวเป็นวันส่งมอบงาน 
 การส่งมอบงานที่จะถือว่าแล้วเสร็จถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา ก็ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานทั้งหมด
ครบถ้วน ถูกต้องทุกรายการจากผู้รับจ้างและสามารถใช้งานได้สมเจตนารมณ์ ของผู้ว่าจ้างทุกประการแล้ว 
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