


































 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์

ข้อ 1.5 สูตรปรับราคา 

(แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว109 

ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532) 









































 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา 

ขอ 1.8 แผนการใชพัสดุที่ผลติภายในประเทศ และแผนการใชเหล็กท่ีผลิต

ภายในประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   

ตารางรายงานการจัดทําแผนการใชพัสดทุี่ผลติภายในประเทศ 
 

โครงการ.............................................................................................................. 
 

รายการพัสดุหรือครุภัณฑทีใ่ชในโครงการ 
แผนการใชพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ 

 
ลําดับ รายการ หนวย ปริมาณ ราคาตอหนวย 

(บาท) 

เปนเงิน (รวม) พัสดใุน

ประเทศ 

พัสดุ

ตางประเทศ 

1        

2        

3        

4        

5        

รวม     XXX XXX XXX 

อัตรา

(รอยละ) 

    100 70 30 

 
      ลงชื่อ...............................................(คูสัญญาฝายผูรับจาง) 
            (...............................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ๑ 



                   

  
ตารางรายงานการจัดทําแผนการใชเหล็กทีผ่ลติภายในประเทศ 

 
โครงการ.............................................................................................................. 

 
รายการพัสดุหรือครภุัณฑทีใ่ชในโครงการ 
แผนการใชพัสดุทีผ่ลติภายในประเทศ 
ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ         XXX   (ตน) 
 

ลําดับ รายการ หนวย ปริมาณ พัสดใุนประเทศ พัสดุตางประเทศ 

1      

2      

3      

4      

5      

รวม   XXX XXX XXX 

อัตรา

(รอยละ) 

  100 90 10 

 
      ลงชื่อ...............................................(คูสัญญาฝายผูรับจาง) 
            (...............................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ๒ 



                   

 
ตารางรายงานผลการใชพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ 

 
การใชพัสดุทั้งโครงการ 
รายการพัสดุท้ังโครงการ  XXX รายการ 
มูลคาพสัดุทั้งโครงการ   XXX บาท 
 
มูลคาการใชพสัดทุี่ผลิตภายในประเทศ 

รายการ จํานวนเงนิ (บาท) อัตรา (รอยละ) 
มูลคาพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ   
มูลคาพัสดุที่ผลิตจากตางประเทศ   
 
ปริมาณการใชเหล็กทั้งโครงการ 
ปริมาณการใชเหล็กทั้งโครงการ  XXX ตน มูลคาเหล็กทั้งโครงการ  XXX บาท 

รายการ หนวย จํานวน อัตรา (รอยละ) 
ปริมาณการใชเหล็ก ตน ตน  
 

สรุป 
 
 เปนไปตามกฎกระทรวงกาํหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจางพัสดุที่รัฐตองการสงเสรมิ 
 หรือสนับสนุน ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2563 
   รอยละ 60 พัสดุทั่วไป  (มูลคา) 
   รอยละ 90 เหล็ก (ปริมาณ) 
 
 ไมเปนไปตามกฎกระทรวงกาํหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจางพัสดุที่รัฐตองการสงเสริม 
 หรือสนับสนุน ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2563 
 เหตุผล / ความจําเปนที่หนวยงานของรัฐไมสามารถดําเนินการได 
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 
 
                                             ลงชื่อ............................................ (ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสด)ุ 
                                                   (                                 ) 

 

 

ภาคผนวก ๓ 



 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา 

ข้อ 1.9 เอกสารแนบท้าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



-  ๒ - 
 

                   

  

เอกสารแนบท้าย เอกสารจ้างก่อสร้างโดยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding) 
เลขที่ ทส 0616/..........ลงวันที่.............. 

(เอกสารแนบท้ายประกาศจ้างก่อสร้างฯ ฉบับนี้ ถอืเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา) 
 

                  1. ผู้รับจ้างต้องทำการก่อสร้าง หรือจัดให้มีสำนักงานสนาม สำหรับงานจ้างเหมาก่อสร้างของ           
กรมทรัพยากรน้ำ ทุกประเภท ดังนี้.- 
  1.1 โครงการที่มีราคาค่าก่อสร้างต่ำกว่า 5 ล้านบาท การก่อสร้างสำนักงานไม่ต้องมีแบบ 
หรือจัดหาสำนักงานสนามในแต่ละกรณี จะต้องมีพ้ืนที่ภายในอาตารสำหรับทำงานไม่น้อยกว่า 20 ตร.ม. และ
จะต้องมีห้องสุขา 1 ห้อง 
  1.2 โครงการที่มีราคาค่าก่อสร้างระหว่าง 5 - 10 ล้านบาท ให้ใช้แบบสำนักงานสนามแบบ 
ก เป็นสำนักงานสนามขนาด 4 x 6 เมตร พร้อมอุปกรณ์สนาม ตามข้อกำหนดรายละเอียดในแบบ หรือจะ
จัดหาสำนักงานสนามมีพ้ืนที่ภายในอาคารสำหรับทำงานไม่น้อยกว่า 24 ตร.ม. และจะต้องมีห้องเก็บเครื่องมือ        
ห้องสุขาไม่น้อยกว่าอย่างละ 1 ห้อง 
  1.3 โครงการที่มีราคาค่าก่อสร้างระหว่าง 10 - 20 ล้านบาท ให้ใช้แบบสำนักงานสนาม
แบบ ข เป็นสำนักงานสนามขนาด 6 x 8 เมตร พร้อมอุปกรณ์สนาม ตามข้อกำหนดรายละเอียดในแบบ หรือ
จะจัดหาสำนักงานสนามมีพ้ืนที่ภายในอาคารสำหรับทำงานไม่น้อยกว่า 48 ตร.ม. และจะต้องมีห้องเก็บ
เครื่องมือ ห้องสุขาไม่น้อยกว่าอย่างละ 1 ห้อง 
  1.4 โครงการที่มีราคาค่าก่อสร้างระหว่าง 20 ล้านบาทขึ้นไป ให้ใช้แบบสำนักงานสนาม
แบบ ค เป็นสำนักงานสนามขนาด 6 x 12 เมตร พร้อมอุปกรณ์สนาม ตามข้อกำหนดรายละเอียดในแบบ 
หรือจะจัดหาสำนักงานสนามมีพ้ืนที่ภายในอาคารสำหรับทำงานไม่น้อยกว่า 72 ตร.ม. และจะต้องมีห้องเก็บ
เครื่องมือ ห้องสุขาไม่น้อยกว่าอย่างละ 1 ห้อง 
  1.5 กรณีจัดหาสำนักงานสนาม จะต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานกรรมการตรวจรับ
พัสดุก่อน ส่วนสถานที่ตั้งสำนักงานสนามทั้งกรณีก่อสร้างและจัดหาให้ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณา
สถานที่ตั้งตามความเหมาะสม 
 2. ผู้รับจ้างจะต้องมีเจ้าหน้าที่อย่างน้อยประกอบด้วย 
  2.1 วิศวกรโครงการ ซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบอาชีพวิศวกรรมควบคุม ไม่ต่ ำกว่า 
ประเภทภาคีวิศวกร ตามกฎหมาย กว. จำนวน 1 นาย 
  2.2 ช่างประจำโครงการ วุฒิไม่ต่ำกว่า ปวช. สาขาโยธา หรือก่อสร้าง จำนวน 1 นาย 
 3. ผู้ รับจ้างต้องส่งแผนงานก่อสร้าง (WORK SCHEDULE) รวมทั้ งแต่งตั้ งบุคลากร
ผู้รับผิดชอบการก่อสร้าง ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาให้ความเห็นชอบภายในกำหนด 15 วัน นับถัดจากวัน         
ลงนามในสัญญา โดยแผนงานที่เสนอจะต้องแสดงขั้นตอนของการทำงานกำหนดเวลาที่ต้องใช้ในการ
ทำงานหลักต่างๆ ให้แล้วเสร็จ และเสนอโดยผู้มีอำนาจพร้อมลงนามประทับตรา 
 

/4.ข้อสงวนสิทธิ... 



-  ๓ - 
 

                   

  

 4. ข้อสงวนสิทธิ 
     4.1 ในการจ้างก่อสร้างครั้งนี้ กรมสงวนสิทธิที่จะไม่ทำสัญญาผูกพันกับผู้เสนอราคารายใด
จนกว่ากรมจะได้รับเงินจัดสรรมาให้ดำเนินการทำสัญญาตามราคาที่จ้างก่อสร้างได้ หากกรมได้รับเงิน
งบประมาณไม่พอกับราคาที่จ้างก่อสร้างได้ หรือไม่ได้รับการจัดสรรเงินค่าก่อสร้าง กรมจะยกเลิ กการจ้าง
ก่อสร้างครั้งนี้และจะคืนหลักฐานต่างๆ ให้ต่อไป โดยที่ผู้ยื่นเสนอราคาจ้างก่อสร้างจะนำไปเป็นเหตุฟ้องร้อง
ในทางคดี หรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากกรมไม่ได้ทั้งสิ้น 
  “กรมจะทำสัญญาเมื่อได้รับอนุมัติเงินประจำงวด และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเป็นไปตาม
เงื่อนไขทีร่ะบุไว้ในอนุมัติเงินประจำงวด” 
  4.2 ผู้รับจ้างก่อสร้างให้มาทำสัญญาภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง จากกรม
หากพ้นกำหนดแจ้งแล้วยังไม่มาทำสัญญาจ้าง กรมจะพิจารณาลงโทษเป็นผู้ทิ้งงานตามพระราชบัญญัติการ
จัดซึ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 109 
  4.3 ผู้รับจ้างจะต้องเข้าปฎิบัติงานภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญาจ้าง 
  4.4 หากผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาดังกล่าว กรมจะทำการเตือน 2 ครั้ง 
ตามรยะเวลาและหลักเกณฑ์ดังนี้ 
       4.4.1 เตือนครั้งที่ 1 เม่ือพ้นกำหนด 10 วัน นับแต่วันที่ผู้รับจ้างต้องลงมือทำงาน
ตามกำหนดเวลาในสัญญาจ้าง 
       4.4.2 เตือนครั้งที่ 2 เม่ือพ้นกำหนด 20 วัน นับแต่วันที่ผู้รับจ้างต้องลงมือทำงาน
ตามกำหนดเวลาในสัญญาจ้าง และจะพิจารณาบอกเลิกสัญญาจ้างหากผู้รับจ้างไม่เริ่มลงมือทำงานใน
ระยะเวลาดังกล่าว 
 5. การตดัสิทธิมิให้เป็นผู้เสนอราคา  
  5.1 เป็นผู้ที่ได้รับการจ้างก่อสร้าง แต่ไม่มาทำสัญญา หรือข้อตกลงภายในระยะเวลาที่
กำหนดและหน่วยงานของกรมทรัพยากรน้ำ ได้แจ้งยึดหลักค้ำประกันซองแล้ว หรือเป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้าง
กับหน่วยงานของกรมทรัพยากรน้ำ และไม่ปฎิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลง โดยไม่มีเหตุอันสมควร ซึ่งหน่วยงาน
ของกรมทรัพยากรน้ำได้บอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างแล้ว จะถูกตัดสิทธิ มิให้เป็นผู้เสนอราคากับหน่วยงานของ
กรมทรัพยากรน้ำ จนกว่าจะผ่านการพิจารณาไม่ถูกเป็นผู้ทิ้งงาน 
  5.2 เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างกับหน่วยงานของกรมทรัพยากรน้ำ และไม่เข้าทำงานภายใน
ระยะเวลาที่สัญญากำหนด และ/หรือ ได้ทำงานลาวงเลยกำหนดระยะเวลาเสร็จตามสัญญา โดยไม่มีเหตุอัน
สมควร หากจำนวนเงินค่าปรับเกินร้อยละ 10 ของวงเงินค่าจ้างจะถูกตัดสิทธิ มิให้เป็นผู้เสนอราคากับ
หน่วยงานของกรมทรัพยากรน้ำจนกว่าจะดำเนินการตามสัญญาแล้วเสร็จ 
  5.3 เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างกับหน่วยงานของกรมทรัพยากรน้ำ และได้ดำเนินการตาม
สัญญาแล้วเสร็จ แต่งานก่อสร้างดังกล่าวเกิดความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยเกิดจากความบกพร่องของผู้
รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อยหรือถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาการแล้ว  

/ไม่ดำเนินการ.... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา 

ขอ 1.10 คุณลักษณะเฉพาะของงานกอสราง 

(จัดสงเอกสารใหถูกตอง ครบถวนตามขอกำหนด ในวันย่ืนเสนอเสนอราคา) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คุณลักษณะเฉพาะของงานกอสราง : โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหลงน้ำหนองตะเข พรอมระบบกระจายน้ำ  ตำบลนนทรี  อำเภอกบินทรบุรี  
จังหวัดปราจีนบุรี 
 

เงื่อนไขเฉพาะของงานกอสราง 
1.  วัตถุประสงค 
              ผูวาจางมีความประสงคใหผูรับจางทำงานจางกอสรางโครงการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพแหลงน้ำ
หนองตะเข พรอมระบบกระจายน้ำ ตำบลนนทรี อำเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีงานหลักท่ีสำคัญ ดังนี้ 
 1. งานเตรียมพ้ืนท่ี 
 2. งานดิน 
 3. งานโครงสราง 
 4. งานปองกันการกัดเซาะ 
 5. งานทอและอุปกรณ 
 6. งานอาคารประกอบ 
 7. งานเบ็ดเตล็ด 
 8. งานอุปกรณประกอบ (หมวดครุภัณฑ) 

2.  สถานท่ีกอสรางและรายละเอียดงานกอสราง 
โครงการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพแหลงน้ำหนองตะเข พรอมระบบกระจายน้ำ ตำบลนนทรี อำเภอ

กบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี มีรายละเอียดงานกอสรางดังนี้ 
งานระบบกระจายน้ำ  
- การกอสรางระบบกระจายน้ำดวยพลังงานแสงอาทิตย ขนาด 7.5 กิโลวัตต 1 จุด 

      - ติดตั้งระบบสปริงเกอรและรดน้ำอัตโนมัติ 2 ระบบ 

3.  แหลงวัสดุ   
วัสดุกอสรางหลักท่ีนำมาใชกอสรางจะตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสราง 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. ผูรับจางจะตองสงตัวอยางวัสดุกอสรางรายชื่อแหลงผลิต แหลงสงวัสดุและ/หรือผูผลิตใหกับคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุในงานจางกอสราง กอนที่จะนำไปใชในการกอสราง วัสดุกอสรางหลักที่จะตองไดรับการอนุมัติกอน 
ไดแก ซีเมนต กรวดหรือหินผสม ทรายและน้ำ สำหรับผสมคอนกรีต วัสดุสำหรับหินกอหินเรียง เหล็กเสริมและ
เหล็กกอสราง ผูรับจางตองสงเอกสารแสดงคุณสมบัติวัสดุที่จะขออนุมัติโดยแสดงตารางเปรียบเทียบกับวัสดุตาม
ขอกำหนดพรอมท้ังแนบมาตรฐานท่ีใชทดสอบวัสดุนั้น ๆ อยางไรก็ตามวัสดุดังกลาวอาจจะนำไปใชในการกอสรางได 
ก็ตอเม่ือไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสราง 
 2. ดิน ผิวหนาดิน กรวด หิน ไมและวัสดุอ่ืนๆ ท่ีไดจากการขุด การปรับพ้ืนท่ีและถางบริเวณกอสรางจะตกเปน
ของผูวาจางและผูรับจางจะตองไมขนยายออกจากบริเวณกอสรางโดยมิไดรับคำยินยอมจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ในงานจางกอสราง ผูรับจางอาจใชตนไมที่ลมลงในบริเวณกอสรางและวัสดุอื่นๆ ที่ขุดขึ้นตามสัญญาวาจางเพื่อการ
กอสรางเม่ือไดรับการอนุมัติหรือคำสั่งจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางแลว 
 3. มาตรฐานงานฝมือจะตองมีคุณภาพสูงสุดในงานกอสรางประเภทตางๆ วัสดุกอสรางทั้งหมดที่ใชในการ
กอสรางจะตองมีคุณภาพสูงสุดตามประเภทของงาน ซึ่งระบุหรืออธิบายไวในรายการรายละเอียดดานวิศวกรรม  
แบบที่ใชในการกอสรางและใบแจงปริมาณงานและราคา นอกเสียจากจะไดมีการระบุไวเปนอยางอื่นหรือไดรับอนุมัติ
จากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางอีกทั้งจะตองเปนไปตามมาตรฐานที่อางถึงฉบับที่มีผลบังคับอยู
ในปจจุบัน หรือมาตรฐานอ่ืนท่ีเทียบเทา ซ่ึงจะตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสราง 
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  4. รายการวัสดุกอสรางใดท่ีไมไดแสดงไวในใบแจงปริมาณงาน และราคาแตผูรับจางตองนำมาใชงานใหถือวา
รวมอยูในราคาตอหนวยของงานที่ตองใชวัสดุกอสรางชนิดนั้น ๆ โดยรวมถึงคาขนสงการจัดเก็บการเคลื่อนยายวัสดุ
กอสรางนั้น ๆ ดวย 

4. รายการสำคัญท่ีผูรับจางตองจัดทำ 
4.1 งานท่ีผูรับจางจะตองดำเนินการตามท่ีระบุในแบบรูปรายละเอียดรายการ รายละเอียดดานวิศวกรรม 

และตามใบแจงปริมาณงานและราคาของสัญญานี้ไดแก  
1. งานเตรียมพ้ืนท่ี 
2. งานดิน 
3. งานโครงสราง 
4. งานปองกันการกัดเซาะ 
5. งานทอและอุปกรณ 
6. งานอาคารประกอบ 
7. งานเบ็ดเตล็ด 

 8. ผูเสนอราคาตองจัดทำเอกสาร พรอมเสนองานแผงเซลลแสงอาทิตยขนาด 600 วัตต ,       
งานโครงสรางรองรับแผงเซลลแสงอาทิตยชนิดทุนลอยน้ำ ,หอถังสูงแชมเปญ ขนาดความจุ 30 ลบ.ม.        
สูง 30 เมตร พรอมอุปกรณ ,และทอ HDPE (High Density Polyethylene)  จากผูผลิตที่เช่ือถือได เสนอ
ผูวาจางมาพรอมในวันเสนอราคา ตามแบบเอกสารแนบทายเงื ่อนไขเฉพาะของงานกอสราง (แบบฟอรม 
ภาคผนวก ก)    

4.2 งานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางเห็นสมควร เพื่อทำใหงานแลวเสร็จ
ตามวัตถุประสงคของผูวาจาง 
                 การวัดคำนวณปริมาณงานเพ่ือการจายเงินของงานรายการตาง ๆ จะยึดถือตามท่ีระบุไวในรายการ
รายละเอียดดานวิศวกรรมของงานรายการนั้น ๆ หากงานรายการใดท่ีมิไดกำหนดไว จะวัดคำนวณปริมาณงานสวนท่ี
ไดจัดทำเสร็จตามหนวยที่ระบุไวในรายการแจงปริมาณงานและราคา โดยยึดถือวิธีการวัดคำนวณปริมาณงานของ 
ผูวาจางเปนเกณฑ 

5.  กำหนดระยะเวลาสงมอบงาน 
งานรายนี้ทั้งหมดผูรับจางจะตองจัดทำใหเสร็จเรียบรอยถูกตองตามสัญญาและสงมอบใหแกผูวาจางได

ภายใน 180 วัน (หนึ่งรอยแปดสิบวัน) นับถัดจากวันท่ีไดรับหนังสือแจงใหเริ่มงาน 

6.  หลักเกณฑการจัดหาชางฝมือ 
เมื่อกรมไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูรบัจางและไดตกลงจางกอสรางตามประกาศนีแ้ลว ผูยื่น

ขอเสนอจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูยื่นขอเสนอจะตองมีและใชผูผานการทดสอบมาตรฐาน
ฝมือชางจาก สถาบันของทางราชการ หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. ปวท. และปริญญาตรี หรือเทียบเทาจาก
สถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมต่ำกวารอยละ 10 ของแตละสาขาชาง แตจะตองมี
จำนวนชางอยางนอย 1 คน ในแตละสาขาชางดังตอไปนี้ 
  ๑. เปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธาไมต่ำกวาประเภท
ภาคีวิศวกรโยธา ตามกฎ กว.  
   ๒. เจาหนาท่ี ปวช. , ปวส. ชางกอสราง , ชางโยธา      



คุณลักษณะเฉพาะของงานกอสราง : โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหลงน้ำหนองตะเข พรอมระบบกระจายน้ำ  ตำบลนนทรี  อำเภอกบินทรบุรี  
จังหวัดปราจีนบุรี 
 

7.  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดานวิศวกรรมท่ีไมชัดเจน 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดานวิศวกรรม (Technical Specification) อ่ืนๆ ท่ีไมไดระบุหรือไมชัดเจน

ไวในที่นี้ ใหปฏิบัติตามรายละเอียดเฉพาะที่ระบุไวในแบบ (Drawing) ตางๆ หรือหากมิไดระบุใหคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางใชดุลพินิจพิจารณาแกไขปญหานั้น ๆ และเสนอตอผูวาจางเพื่อพิจารณาอนุมัติการ
ดำเนินการใดๆ 

8.  เง่ือนไขเฉพาะงานระบบกระจายน้ำ 
ผูเสนอราคาตองแสดงผลการคำนวณหาขนาดของมอเตอร, อินเวอรเตอร, แผงเซลลแสงอาทิตย ใหสอดคลอง

กับปริมาณน้ำท่ีผลิตไดในแตละวัน ผูเสนอราคาตองสงขอเสนอทางเทคนิคของอุปกรณ จำนวน 2 รายการ ไดแก แผงเซลล
แสงอาทิตย และชุดเครื่องสูบน้ำไฟฟาชนิดผิวดินพรอมอุปกรณควบคุมการทำงานและแสดงแบบ Wiring diagram 
ระบบสูบน้ำดวยเซลลแสงอาทิตย และแบบแสดง แนวทางการติดตั้งสายไฟฟาจากชุดแผงเซลลแสงอาทิตยถึงชุด
เครื่องสูบน้ำพรอมท้ังระบุชนิดและขนาดสายไฟฟา รับรองโดยวิศวกรควบคุม  
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รายการท่ี 1 

เง่ือนไขเฉพาะของงานติดตั้งระบบกระจายน้ำดวยพลังงานแสงอาทิตยขนาด 600 วัตต 

1. แผงเซลลแสงอาทิตยตองไดรับมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก.61215 และ มอก.2580 
2. ผูรับจางจะตองติดตั้งแผงเซลลแสงอาทิตย ชนิด Mono Crystalline silicon ลักษณะการตอเซลลภายใน

เปนแบบตออนุกรม - ขนาน (Case PS) มีพิกัดกำลังไฟฟาขาออกสูงสุด (Maximum Power Output) ไมนอยกวา 
600 วัตตตอแผง และมีประสิทธิภาพในการทำงาน (Module efficiency) ไมนอยกวา 21% หรือดีกวา ท่ีเงื่อนไข
การทดสอบตามมาตรฐาน STC (Standard Test Condition) ไดแก ท่ีพลังงานแสงแดด (Irradiance condition) 
1,000 วัตตตอตารางเมตร ท่ีอุณหภูมิโดยรอบ 25 องศาเซลเซียส และ ท่ีคาสเปกตรัมของแสงผานชั้นบรรยากาศ
หนา 1.5 เทา (Air mass = 1.5) และแผงฯตองมีคาแรงดันไฟฟาสูงสุดในระบบ เม่ือตออนุกรม (Maximum system 
voltage) ไมนอยกวา 1,000 โวลต 

3. กระจกแทมเปอรชนิด AR coating pattern tempered glass เปนสวนทับหนาท่ีใชทำแผงเซลลแสงอาทิตย
เปนมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมแบบบังคับตองไดรับการรับรองมาตรฐานมอก.965-2560 โดยตองแนบเอกสาร
มาตรฐานจาก สมอ. 

4. แผงเซลลแสงอาทิตยภายในตองมีการผนึกดวยดวยสารกันชื้น (Ethylene Vinyl Acetate: EVA) 
หรือวัสดุท่ีเทียบเทาหรือดีกวา ดานหนาแผงฯปดทับดวยกระจกนิรภัยแบบใส (Tempered glass) หรือวัสดุอ่ืนท่ีมี
คุณสมบัติดีกวาและทนตอรังสีอัลตราไวโอเลต (UV) ไดตลอดอายุการใชงานของแผงฯ ดานหลังของแผงฯติดตั้งกลอง
รวมสายไฟ (Junction Box หรือ Terminal Box) ที่ม่ันคงแข็งแรงทนตอสภาพอากาศและสภาวะแวดลอมการใชงาน
ภายนอกอาคารไดดี มีอายุการใชงานยืนยาวเทียบเทาแผงฯ และ มีระดับมาตรฐานการปองกันการซึมของน้ำ IP67 
ซึ่งผลิตพรอมมาจากโรงงานผูผลิตแผงฯ กลองรวมสายไฟจะตองมีบายพาสไดโอดเบ็ดเสร็จ (Integrated Bypass 
Diode) ตออยูภายในเพื่อชวยใหการไหลของกระแสไฟฟาเปนปกติกรณีเกิดเงาบังทับเซลลใดเซลลหนึ่ง (Hot spot) 
การประกอบข้ัวตอสายกลองรวมสายไฟตองมีการประกอบภายในขบวนการผลิตเดียวกันกับแผงฯ ตั้งแตตนจนจบ
ถึงข้ันตอนบรรจุหีบหอ กรอบของแผงฯ ตองทำจากวัสดุโลหะปลอดสนิม (Anodized Aluminum) ความสูงขอบเฟรม
ไมนอยกวา 35 มิลลิเมตร และ แผงฯ ทุกแผงตองแสดงชื่อ "กรมทรัพยากรน้ำ" สลักบนกรอบดานบนซายและดานลางขวา 

5. แผงเซลลแสงอาทิตยทุกชุดท่ีเสนอราคาตองเปนผลิตภัณฑท่ีมีเครื่องหมายการคาเดียวกัน มีรุนการผลิต
เดียวกัน มีคากำลังไฟฟาสูงสุดเหมือนกัน มีหนังสือรับรองคุณภาพแผงฯ (Product Warranty) ไมนอยกวา 10 ป 
และมีหนังสือยืนยันการรับประกันกำลังผลิตไฟฟา (Linear performance warranty)  ไมนอยกวา 80% ในชวง
เวลา 25 ป รับรองโดยโรงงานผูผลิตแผงฯ เพ่ือใหคณะกรรมการตรวจพิจารณาในวันท่ียื่นเอกสารพรอม ใบเสนอราคา  

6. โรงงานผูผลิตแผงเซลลแสงอาทิตยจะตองจดทะเบียนนิติบุคคลภายใตกฎหมายไทย สถานที่ผลิตตอง
อยูในประเทศไทย ตองไดรับมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 และ ISO 45001 พรอมยื่นเอกสารแสดงขอมูล
ดังกลาวลงนามรับรองโดยผูมีอำนาจ พรอมหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกไมเกิน 6 เดือน เพื่อใหคณะกรรมการ
ตรวจพิจารณาในวันท่ียื่นเอกสารพรอมใบเสนอราคา 

7. แผงเซลลแสงอาทิตยที่เสนอราคาตองเปนผลิตภัณฑที่ไดรับการรับรองวาผลิตในประเทศไทยและ
ไดร ับการรับรอง MiT (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และผลิตจากโรงงานที ่เปน
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMES) ตามรายการสินคาที่มีรายชื่อตามที่สำนักงานสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไดข้ึนบัญชีไว  โดยตองมีสำเนาเอกสารแสดงหนังสือรับรองดังกลาว ลงนามโดย
ผูมีอำนาจผลิตแผงฯ หรือตัวแทนจำหนายแผงฯท่ีไดรับการแตงตั้ง สงใหกรรมการตรวจพิจารณาในวันท่ียื่นเอกสาร
พรอมใบเสนอราคา 
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8. ผูเสนอราคาตองแนบเอกสารแคตตาล็อกของแผงเซลลแสงอาทิตยขนาด 600 วัตต จากบริษัทผูผลิต , 
หนังสือรับรองมาตรฐานการผลิต และหนังสือรับรองวาจะสงมอบสินคาจากผูผลิตหรือผูแทนจำหนาย ใหระบุชื่อ
โครงการ และชื่อผูเสนอราคา โดยผูมีอำนาจกระทำการของนิติบุคคล แสดงชัดเจนในวันท่ียื่นใบเสนอราคา 

จบรายการท่ี 1 
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รายการท่ี 2 

เงื่อนไขเฉพาะของโครงสรางรองรับแผงเซลลแสงอาทิตยของทุนลอยน้ำ 

1. โครงสรางรองรับแผงเซลลแสงอาทิตยของทุนลอยน้ำ 
1) โครงสรางรองรับแผงเซลลแสงอาทิตยและอุปกรณจับยึดเปนอุปกรณสำเรจ็รูปวสัดุทำจากอลมิูเนียม

เกรด 6005 T5 ผลิตหรือประกอบจากโรงงานในประเทศไทยท่ีไดรับมาตรฐานการผลิต ISO 9001 
2) ชุดของโครงสรางรองรับแผงเซลลแสงอาทิตยและอุปกรณจับยึดใชสำหรับการจับยึดแผงเซลล

แสงอาทิตยขนาดตามท่ีกำหนด จำนวน 1 แผง เขากับทุนลอยน้ำพลาสติกรองรับแผงเซลลแสงอาทิตย 1 ชิ้น เปนอยาง
อิสระและม่ันคง 

3) อุปกรณยึดจับแผงเซลลแสงอาทิตย ไดแก เกลียวตัวผู เกลียวตัวเมีย แหวนรอง และแหวนสปริง  
ทำจากวัสดุสแตนเลสออกแบบใหมีการจับยึดแผงเซลลแสงอาทิตยไดอยางมั่นคง ตามคูมือการรับประกันของแผง
เซลลแสงอาทิตย ในกรณีท่ีชุดยึดจับแผงเซลลแสงอาทิตยเปนชนิดหนีบจับ (End Clamp) ใหทำจากวัสดุอลูมิเนียม
เกรด 6005 T5 

4) การวางแผงเซลลแสงอาทิตย บนทุนลอยน้ำ กำหนดใหทำมุม 8-15 องศา จากพ้ืนแนวราบ  
2. ทางเดินในระบบ จัดสรางทางเดินสําหรับผูปฏิบัติงานใหสามารถเขาถึงเพื่อดําเนินการซอมแซม และ

บํารุงรักษาชุดแผง Solar PV Module ไดอยางเหมาะสม และปลอดภัย  
3. ระบบทุนลอยน้ำและการยึดโยง 

1) ระบบทุนลอยน้ำ ประกอบดวยทุนลอยน้ำพลาสติก ประกอบกันเปนแพหรือเกาะลอยน้ำ เพ่ือรองรับ
แผงเซลลแสงอาทิตย โครงสรางรองรับชุดแผงเซลลแสงอาทิตย สายไฟ รางหรือตะกราสายไฟ ทอรอยสายไฟ 
ระบบทุนลอยน้ำ ประกอบดวยทุนลอยน้ำพลาสติก ประกอบกันเปนแพหรือเกาะลอยน้ำ เพื่อรองรับแผงเซลลแสงอาทิตย 
โครงสรางรองรับชุดแผงเซลลแสงอาทิตย สายไฟ รางหรือตะกราสายไฟ ทอรอยสายไฟ และระบบอินเวอรเตอร (ถามี) 
รวมท้ังทุนทางเดินโดยรอบเพ่ือปฏิบัติงานไดอยางปลอดภัย ท้ังดานสินทรัพยและการปฏิบัติงานของพนักงาน      

2) พลาสติกท่ีใชผลิตทุนลอยน้ำ จะตองเปน HPDE คุณภาพสูง สามารถทนทานตอแสงอัลตราไวโอเลต 
(UV resistance) โดยที่อายุงานของพลาสติกคำนึงถึงการใชงานภายใตสภาวะแวดลอมภายนอกไดยาวนาน และ
เปนเกรดสัมผัสอาหาร (Food Contract Grade) ไมมีผลกระทบตอระบบนิเวศนใตน้ำ โดยมีหนังสือรับรองจากผูผลิต 
ไดแก การทดสอบความทนทานตอสภาพแวดลอม (Weather resistance) ตามมาตรฐาน ISO 4892-2 ดวยแสงซีนอน
เปนเวลา 1,000 ชั่วโมง โดยคาความตานทานแรงดึงลดลงไมเกินกวา 5% เทียบกับชิ้นงานอางอิง และผานขอกำหนด 
การปนเปอนของโลหะหนักสำหรับพลาสติกใชงานกับน้ำดื่มดวยวิธีการตามขอกำหนด มอก. 2559-2554 หรือ
มาตรฐานยุโรปเปนอยางนอย 

3) ชิ้นสวนของทุนลอยน้ำ จะตองผานการทดสอบเชิงวิศวกรรมในดานแรงดึง (tensile) และความแข็งแรง
ในการรับแรงดึงในทิศทางตางๆ จากสถาบันที่เปนกลางและมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับ โดยแนบผลทดสอบในวันยื่น
เสนอราคา 

4) ทุนลอยน้ำแตละชิ้นจะตองเปนผลิตภัณฑท่ีมีเครื่องหมายการคา โดยระบุเครื่องหมายการคา เดือนและ
ปท่ีผลิต แสดงบนสินคาทุกชุดท่ีใชติดตั้งชัดเจนตลอดอายุการใชงาน  

5) การประกอบทุนลอยน้ำเขาดวยกันเปนแพ สามารถยึดติดกันดวย สกรูเกลียว สกรูเกลียวปลอย 
สลักเกลียว หรือหมุด ตามการออกแบบของผูผลิตทุนลอยน้ำ ทั้งนี้วัสดุที่ใชยึดติดสามารถเปนพลาสติก HDPE หรือ PP 
หรือสแตนเลสสตีล พรอมระบุวิธีการยึดติด และตรวจสอบการยึดตามมาตรฐานของผูผลิตทุนลอยน้ำ 
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6) ระบบทุนลอยน้ำพรอมการยึดโยง ตองออกแบบใหมีความแข็งแรงทนทาน ปลอดภัยสามารถใชงาน
ไดยาวนาน ชิ้นสวนในการประกอบสามารถติดตั้งหรือถอดประกอบงายโดยอิสระ การออกแบบตองคำนึงถึงสภาพ
แรงลม คลื่น ระดับน้ำขึ้น-น้ำลง และลักษณะของผิวน้ำพื้นที่ติดตั้ง โดยกำหนดคาแรงลมที่ใชในการออกแบบที่ 
30 เมตรตอวินาที  

7) ผูเสนอราคา จะตองออกแบบ จัดวางระบบทุนลอยน้ำโดยวิศวกร ใหเหมาะสมกับความตองการ
การใชไฟฟา ระบบพลังงานแสงอาทิตย สภาพพ้ืนท่ีติดตั้งและการปฏิบัติงาน โดยสามารถประกอบแผงเซลลแสงอาทิตย 
ตามแนวนอนไดไมจำกัดขึ้นอยูกับคำแนะนำของผูผลิตแผงแผงเซลลแสงอาทิตย และอินเวอรเตอรที่เลือกใช และ
ติดตั้งแผงเซลลแสงอาทิตย 

8) ทุนลอยน้ำท่ีประกอบกันเปนแพ เม่ือติดตั้งแผงโซลาเซลล อุปกรณผลิตกระแสไฟฟา และอุปกรณอ่ืนๆ 
ครบถวนแลว จะตองเหลือระยะทุนลอยเหนือพ้ืนผิวน้ำ (Free Board) มากกวา 60% ของความสูงของทุน  

9) ทุนลอยน้ำท่ีประกอบกันเปนแพ จะตองมีพ้ืนท่ีใหแสงแดดลอดผานไปยังพ้ืนผิวน้ำอยางนอย 30% 
เทียบกับพื้นที่โดยรอบของทุนลอยน้ำที่ประกอบกันเปนแพ ทั้งนี้ไมนับรวมแนวทุนทางเดินเขา-ออกจากฝงไปยังแพ
และแนวทุนวางรางหรือทอรอยสายไฟข้ึนฝง 

10) ทุนลอยน้ำและสวนประกอบที่จำเปนในการติดตั้งตองผลิตหรือจัดจำหนายโดยผูประกอบการไทย
ท่ีไดรับรองมาตรฐาน ISO 9001 

11) ผูเสนอราคาตองทำการสำรวจพ้ืนท่ีติดตั้งและออกแบบระบบยึดโยงโดยภาคีวิศวกร ไมวาจะเปน
ระบบเสายึดโยงบนฝงหรือสมอคอนกรีตใตน้ำ ตามขอกำหนดทางวิชาการและหรืออางอิงมาตรฐาน BS 349:2000 
หรือเทียบเทาเพ่ือใหระบบทุนลอยน้ำสามารถรองรับสภาพแวดลอมตางๆ ไดอยางม่ันคง 

12) ผูเสนอราคาจะตองแนบหนังสือรับรองอายุการใชงานของผลิตภัณฑ ไมนอยกวา 10 ป และหนังสือ
ยินยอมใหใชผลิตภัณฑ จากโรงงานผูผลิตหรือตัวแทนจำหนายท่ีไดรับการแตงตั้ง 

4 ผูเสนอราคาตองแนบเอกสารแคตตาล็อกของโครงสรางรองรับแผงเซลลแสงอาทิตยชนิดทุนลอยน้ำ 
จากบริษัทผูผลิต , หนังสือรับรองมาตรฐานการผลิต และหนังสือรับรองวาจะสงมอบสินคาจากผูผลิตหรือผูแทน
จำหนาย ใหระบุชื่อโครงการ และชื่อผูเสนอราคา โดยผูมีอำนาจกระทำการของนิติบุคคล แสดงชัดเจน ในวันท่ียื่น
ใบเสนอราคา 

จบรายการท่ี 2 
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รายการท่ี 3 

เง่ือนไขเฉพาะของชุดเครื่องสูบน้ำ ( PUMP) 

เครื่องสูบน้ำแบบผิวดินชนิด Vertical Multistage Pump 
         ๑. เครื่องสูบน้ำแบบผิวดิน ชนิด Vertical Multisatge Pump จะตองเปนผลิตภัณฑจากโรงงานท่ีไดรับการ
รับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕, ISO ๑๔๐๐๑:๒๐๑๕, ISO ๔๕๐๐๑:๒๐๑๘ และรับรอง UL 
หรือ CE หรือ มอก. สามารถสูบน้ำไดไมนอยกวา ๙0 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง ที่ความสูงไมนอยกวา ๔๐ เมตร 
และกำลังมอเตอรไมนอยกวา ๑๕ kW 

โดยผูยื่นขอเสนอจะตองแนบสำเนาเอกสารการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO๙๐๐๑:๒๐๑๕ และเอกสาร
รับรอง CE หรือ UL หรือ มอก. พรอมท้ังเอกสารแสดงรายละเอียดของเครื่องสูบน้ำพรอมมอเตอรตามรายละเอียด
ดังขอ.๒ ประกอบการพิจารณา โดยแนบมาพรอมเอกสารเสนอราคา 

2. คุณสมบัติเครื่องสูบน้ำ 

เครื่องสูบน้ำจะตองตรงกับความตองการดังนี ้
วัตถุประสงค สูบน้ำ 
ชนิดเพลาขับแบบ Vertical Multistage Pump 
จำนวนใบพัด ๒ Stages 
จำนวน ตามแบบแปลน 
อัตราการสูบน้ำ ไมนอยกวา ๙๐ ลบม./ชม. ท่ี Head ๔๐ m 
ความเร็วรอบ ไมเกิน ๓,๐๐๐ รอบ/นาที 
ประสิทธิภาพ ณ จุดทำงานไมนอยกวา ๗๕ % 
วิธีขับเคลื่อน ตอตรงกับเพลามอเตอรไฟฟาดวย Rigid Removable 

Coupling 

NPSHrท่ีจุดใชงานตองไมเกิน ๔.๕ เมตร 

3. โครงสรางและวัสดุ 
๓) โครงสรางและวัสดุชิ้นสวนหลักของเครื่องสูบน้ำจะตองเปนดังตอไปนี้ 

๓.๑) เรือนเครื่องสูบน้ำ (Discharge Head) เหล็กหลอ (Cast Iron : A๔๘ Class ๓๐) หรือดีกวา 
๓.๒) ใบพัด (Impeller) เปนสแตนเลสเกรด ๓๐๔ (AISI ๓๐๔) หรือดีกวา 
๓.๓) เพลาปม (Pump Shaft)เปนสแตนเลสเกรด ๓๐๔ (AISI ๓๐๔) หรือดีกวา 
๓.๔) Shaft Seal เปนแบบ Mechanical Seal (Carbon Graphite/ Silicon/ EPDM) 

กรณีท่ีคุณสมบัติของเครื่องสูบน้ำท่ีระบุในแบบแปลนกับขอกำหนดรายละเอียดขอกำหนดทางวิศวกรรมนี้
ชัดแยงกัน ใหยึดตามรายะเอียดขอกำหนดทางวิศวกรรมนี้ 
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๔. คุณสมบัติมอเตอรไฟฟาสำหรับเครื่องสูบน้ำ 

มอเตอรไฟฟาจะตองตรงกับความตองการดังตอไปนี ้
ชนิด แบบ Asynchronous/Squirrel Cage Induction - ถูกออกแบบ

สำหรับการใชงานกับ Inverter, โครงสรางปดมิดชิดระบาย
ความรอนดวยอากาศ (Totally Enclose Fan Cooled 
(TEFC), air cooled) 

จำนวน ตามแบบแปลน 
Motor Rated Output ไมนอยกวา ๑๕ kW  
แหลงจาย ๔๐๐V/๕๐Hz/๓Phase 
ความเร็วรอบ ไมเกินกวา ๓,๐๐๐ รอบ/นาที 
ประสิทธิภาพมอเตอร ไมต่ำกวา 75%, IE๓ 
ระบบปองกัน IP๕๕ ตามมาตรฐาน IEC หรือเทียบเทา 
โครงสราง อลูมิเนียม (Aluminium) หรือเหล็กหลอ (Cast Iron) 
การหุมฉนวน Class F 
Duty Rating Continuous S1  
การติดตั้ง Vertical ตอตรงกับเครื ่องสูบน้ำดวย Rigid Removable 

Coupling 
 

ผูรับจางจะตองพิจารณาเลือกขนาดมอเตอรไฟฟาที่จะไมทำใหเกิด Overload เมื่อเครื่องสูบน้ำ
ทำงานที่จุดใดๆ บน Characteristic Performance Curve เสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบการจางงานหรือผูควบคุม
งานกอสรางของผูวาจางเพ่ือพิจารณาตัดสินใจ 

กรณีที่คุณสมบัติของมอเตอรไฟฟาที่ระบุในแบบกับขอกำหนดรายละเอียดขอกำหนดทางวิศวกรรมนี้
ขัดแยงกัน ใหยึดตามรายละเอียดขอกำหนดทางวิศวกรรมนี้ 

มีหนังสือรับรองจากโรงงานผูผลิตเครื่องสูบน้ำวาเครื่องสูบน้ำและมอเตอรเม่ือประกับกันเปนชุดแลว 
มีคุณสมบัติตรงตามขอกำหนดของทางราชการ โดยหนังสือรับรองจากโรงงานผูผลิตตองมีสถานท่ีตั้งชัดเจนสามารถ
ตรวจสอบได 

จบรายการท่ี 3 
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รายการท่ี 4 

เง่ือนไขเฉพาะของชุดควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำ (Solar Pump Inverter) 

             เครื่องแปลงไฟฟาจากแผงเซลลแสงอาทิตย (DC) ใชกับเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟากระแสสลับ (AC) แบบ ๓ เฟส 
ท่ีแรงดันระหวาง ๓๘๐ ถึง ๔๑๕ โวลต ขนาดไมนอยกวา ๑๕ กิโลวัตต ผลิตจากโรงงานท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ
มาตรฐาน ISO ๙๐๐๑-๒๐๑๕ เพื่อใหระบบทำงานไดอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนสะดวกแก
การบำรุงรักษา และตองไดรับเครื่องหมาย CE หรือ UL หรือมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) หรือเทียบเทาท่ี
ไดมาตรฐาน โดยชุดควบคุมตองมีระบบฟงคชั่น MPPT (Maximum Power Point Tracking) เพ่ือใหเครื่องสูบน้ำ
ทำงานไดประสิทธิภาพสูงสุดตามสภาพพลังงานจากแผงเซลแสงอาทิตยและสามารถเลือกใชแหลงพลังงานจาก
พลังงานไฟฟากระแสตรง ที่แรงดันระหวาง ๔๐๐ ถึง ๘๔๐ โวลต และไฟฟากระแสสลับชนิด ๓๘๐ โวลต ๓ เฟส 
๕๐ ไซเกิล ที่แรงดันระหวาง ๓๘๐ ถึง ๔๑๕ โวลตได หรือเครื่องกำเนิดไฟฟาไดโดยมีสวิทซแบบเลือกใช มีคุณสมบัติ
ระดับการปองกันฝุน-น้ำ IP66 และมีหนาจอสามารถแสดงเครื่องหมายการคาของผลิตภัณฑ  และสามารถแสดง
สถานะการทำงานของเครื่องสูบน้ำ เชน คากระแส (A) ของมอเตอร  คาแรงดันไฟฟา (V) คาความถ่ี (Hz) มอเตอร 
จำนวนชั่วโมงการใชงานอินเวอรเตอรและเครื่องสูบน้ำหรือมอเตอร ( Inverter and pump/motor hours) และ
กำลังไฟฟา (Watts)  มีระบบปองกันการทำงานหากแรงดันไฟฟาเกิน หรือแรงดันไฟฟาตก (Over voltage and 
under voltage protection) ระบบปองกันการทำงานหากกระแสไฟฟาเกิน (Over current protection)  ระบบ
ปองกันการทำงานหากอุณหภูมิของอินเวอรเตอรสูงเกิน (Over temperature or Overheated protection) 
และมีฟงกชั่นการปองกันความเสียหายจากการทำงานเม่ือน้ำขาด (Dry runprotection) 

 
จบรายการท่ี 4 
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รายการท่ี 5 

เงื่อนไขเฉพาะชุดรองรับระบบความปลอดภัยการทำงานของไฟฟา 

เปนตูท่ีทำจากโลหะเคลือบสีกันสนิม ความหนาไมนอยกวา 1.0 มิลลิเมตร สีพ้ืนเปนสีเทาหรือสีโทนสีออน 
ดานหลังตูเปนโครงเหล็กเจาะรูสำหรับใชยึดติดตั้งกับผนัง ดานหนาตูเปนฝาเปด – ปด ดานเดียว มีตัวล็อคฝาปด
เปนแบบกดปุม พ้ืนฝาตัดเปนชองท่ีมีสัดสวนเหมาะสม โดยติดกรอบยางหรือวัสดุอ่ืนๆ ท่ีมีคุณภาพเทียบเทาหรือดีกวา 
และสามารถกันน้ำได พรอมติดตั้งพัดลมระบายอากาศ (ดูดเขา/ดูดออก) ขนาด 6 นิ้ว จำนวนไมนอยกวา 2 ตัว 
โดยภายในตูประกอบดวยอุปกรณดังตอไปนี้ 

1. เบรกเกอรชนิด กระแสตรง (DC) 
1.1 สามารถรับแรงดันไฟฟากระแสตรงจากแผงเซลลแสงอาทิตยได 
1.2 เบรกเกอรตัดตอสามารถรับกระแสตรงขนาดท่ีเหมาะสมปลอดภัยสำหรับเครื่องสูบน้ำขนาด 15KW 
1.3 มีลักษณะแบบมือบิดหรือแบบยกข้ึน-ลง ผลิตตามมาตรฐานสากล IEC หรือ CE  หรือ UL มอก. 

2. อุปกรณปองกันคลื่นไฟฟากระโชก (Surge protector) ฝง DC 
2.1 เปนชนิดท่ีใชกับระบบไฟฟากระแสตรง 
2.2 สามารถปองกันคลื่นไฟฟากระแสกระโชกแบบ Transient และแรงดันไฟฟาเหนี่ยวนำในสายตัวนำ

เนื่องจากฟาผา ท่ีเหมาะสมปลอดภัยสำหรับเครื่องสูบน้ำขนาด 15KW 
2.3 มีคุณสมบัติการปองกันหรือระบุ Mode of protection ตองสามารถปองกัน Phase กับ 

Ground (L-G), Neutral กับ Ground (N-G), Phase กับ Neutral (L-N) 
2.4 เปนผลิตภัณฑท่ีมีคุณสมบัติ หรือผลิตตามมาตรฐาน ANSI/IEEE หรือมาตรฐานอ่ืนท่ีเทียบเทา 

3. เบรกเกอรชนิด กระแสสลับ (AC)  
3.1 สามารถรับแรงดันไฟฟากระแสสลับ (AC) 380-415 V ได 
3.2 เบรกเกอรตัดตอสามารถรับกระแสสลับท่ีเหมาะสมปลอดภัยสำหรับเครื่องสูบน้ำขนาด 15 KW 
3.3 มีลักษณะแบบมือบิดหรือแบบยกขึ้น-ลง ผลิตตามมาตรฐานสากล IEC หรือ CE หรือ UL 

หรือ มอก. 
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รายการที่ 6 

เง่ือนไขเฉพาะของหอถังสูง (รูปทรงแชมเปญ) ขนาดความจุ 30 ลบ.ม. สูง 30 ม. พรอมอุปกรณ 

 1. ลักษณะของหอถัง : เปนหอถังเหล็กสำเร็จรูปแบบทรงแชมเปญตามแบบรูปรายละเอียด มีขนาดความจุน้ำไม
นอยกวา 30 ลูกบาศกเมตร มีความสูงของหอถังไมนอยกวา 3๐ เมตร  มีระบบเพ่ิมระดับอากาศ (Oxidation) ตรงทาง
คนลอดตอนบน (ตามแบบ) ตองผลิตจากโรงงานท่ีผานการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕    

2. วัสดุสรางหอถัง : เปนแผนเหล็กกลารีดรอนผลิตตามมาตรฐาน มอก. เลขที่ ๑๔๗๙–๒๕๕๘ ชั้นคุณภาพ SS ๔๐๐ 
ความหนาของแผนเหล็ก (ตามแบบ) 
 3. วัสดุทอพีวีซีแข็ง ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕ สีฟา 
 4. สวิทชควบคุมระดับน้ำ (Pressure Control) และเครื่องวัดแรงดัน (Pressure Gauge) 

- สวิทชควบคุมระดับน้ำ แบบมีสเกลแสดงยานการวัด (Range) สามารถปรับใหตอ (Cut In) และใหตัด 
(Cut Out) หนาปดแสดงหนวยวัด ๒ หนวย สามารถปรับตั้งเพื่อตัดการทำงานที่ความดันน้ำระหวาง ๒ – ๑๕ psi 
มีสวิทชสะพานไฟฟา โดยปรับตั้งระดับน้ำใหเครื่องสูบน้ำทำงานท่ีระดับน้ำลดลงไมต่ำกวา ๖ เมตร นับจากแผนเหล็ก
ฐานหอถัง และใหเครื่องสูบน้ำหยุดการทำงาน ท่ีระดับน้ำไมเกินกวาระดับความสูงของทอน้ำลนเปนไปอยางอัตโนมัติ 
และเปนผลิตภัณฑท่ีไดรับการรับรองจากมาตรฐาน ANSI, NEMA, JIS, UL หรือ SA 

- เครื่องวัดแรงดัน (Pressure Gauge) ขนาดหนาปดไมนอยกวา ๒ นิ้ว (๕๐ มิลลิเมตร) สามารถอานคา
ความดันน้ำในหอถังพักน้ำท่ีระดับความสูง ๕ – ๒๐ เมตร ไดอยางชัดเจน เปนชนิดท่ีมีน้ำมันกลีเซอรีนเพ่ือปองกัน
การสั่นสะเทือนของเข็ม 

- สวิทชควบคุมระดับน้ำ (Pressure Control) และเครื่องวัดแรงดัน (Pressure Gauge) ติดตั้งไวใน
กลองเหล็กขนาดไมนอยกวา ๒๘x๔๐x๒๐ เซนติเมตร 
 5. การทาสี ใหดำเนินการตามกรรมวิธีของผูผลิตสี หรือตามหลักวิชาการงานทาสี 

- ภายใน ผิวโลหะใหขัดรอยตอเชื่อม ใหเรียบปราศจากสนิม ทำความสะอาดผิวหนาไมใหมีไขมันหรือ
น้ำมันจับ ทาดวยสีรองพ้ืนอีพ็อกซ่ีสำหรับเคลือบทอเหล็กกลาสงน้ำ ท่ีผลิตตามมาตรฐาน มอก.๑๐๔๘-๒๕๓๙ และ
ทาทับดวยฟลิ้นโคท ผสมเสร็จหรือเทียบเทา ๓ ชั้น 

- ภายนอก ผิวโลหะใหขัดรอยตอเชื่อม ใหเรียบปราศจากสนิม ทำความสะอาดผิวหนาไมใหมีไขมัน
หรือน้ำมันจับแลวทาสีรองพ้ืนกันสนิมประเภท Anti-corrosive primer Pigmented with Red Lead จำนวน ๒ ครั้ง 
ทาทับหนาดวยสีประเภท Alkyd Based Semi-Gloss Enamel จำนวน ๒ ครั้ง 

- สี หอถังสูง (รูปทรงแชมเปญ) ทาสีฟาตลอดตัวถังเหล็ก (สามารถเปลี่ยนสีไดตามความเหมาะสมหรือตาม
สภาพแวดลอม ท้ังนี้ ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ) ตัวถังเหล็กตอนบนภายนอกใหประดิษฐ
ตัวอักษร คำวา “กรมทรัพยากรน้ำ” ทาดวยสีสะทอนแสงสีขาว ขนาดและรูปแบบตามขอกำหนดของกรมทรัพยากรน้ำ
สวนที่เปนคอลัมนของหอถังตรงปลายสวนขยายทั้งบนและลาง ใหทาสีเขียวรอบคอลัมน แถบกวางประมาณ ๔๐ 
เซนติเมตร รายละเอียดอ่ืนใดท่ีไมไดกลาวถึงใหเปนไปตามแบบของกรมทรัพยากรน้ำ 

หมายเหตุ 
  1.  การทาสีใหทาสำเร็จในโรงงาน หามมิใหทาในสนาม และตองตกแตงสี อยางเรียบรอยบริเวณ
รอยเชื่อมหรือรอยขูดขีด อันอาจเกิดข้ึนระหวางการขนสง และการติดตั้งหอถังสูงตองประกอบใหสมบูรณแบบในโรงงาน  
หามมิใหไปประกอบหรือตอเติมในสนาม ยกเวนกรณีไมสามารถขนยายเขาไปยังสถานที่กอสรางได เพราะถนนแคบ
หรือคดโคงมากจนรถบรรทุกไมสามารถเขาไปได 
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  2.  ผูรับจางตองแจงใหผูควบคุมงาน เพ่ือใหตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะของหอถังสูง (รูปทรงแชมเปญ) 
ใหเปนไปตามขอกำหนดงานของกรมทรัพยากรน้ำ กอนทำการติดตั้งหอถังสูง 
 6. ผูเสนอราคาตองยื่นสำเนาหนังสือรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ สำเนาใบประกอบกิจการโรงงาน 
(รง.๔) หรือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมายวาดวยการนิคมอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย กรมทรัพยากรน้ำขอสงวนสิทธิ์ที่จะใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผูที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
มอบหมายเปนลายลักษณอักษร เขาไปตรวจสอบกระบวนการผลิตไดตลอดระยะเวลาที่ดำเนินการกอสรางจะตอง
แนบหนังสือยินยอมของโรงงานผูผลิตหอถังเหล็กเก็บน้ำ ใหระบุชื่อโครงการ และชื่อผูเสนอราคา โดยผูมีอำนาจ
กระทำการของนิติบุคคลแสดงชัดเจนในวันท่ียื่นใบเสนอราคา 
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รายการท่ี 7 

เง่ือนไขเฉพาะของงานทอ HDPE (High Density Polyethylene) ชนิดผนังหลายช้ัน   

งานทอ HDPE (High Density Polyethylene)  
 1. ทอ HDPE มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก.982-2556 ถามิไดระบุไวเปน
อยางอ่ืนใหใชชั้นคุณภาพ PN 6 ทนแรงดันไดไมนอยกวา 0.6 เมกะปาสคาล 
 2. ทอตองผลิตจาก วัสดุพอลิเอทิลีน ชนิดความหนาแนนสูง ชั้นคุณภาพ PE100 และจะตองใชเม็ดวัสดุใหม
มาทำการผลิตเทานั้น ไมใหนำวัสดุใชซ้ำ (Reworked Material) มาใชรวมในการผลิต 
 3. วัสดุทอตองเปนสีดำเคลือบน้ำเงินใหเปนไปตามขอกำหนด มอก.982-2556 ประเภททอชนิดผนังหลายชั้น 
โดยวัสดุท่ีใชในการเคลือบสีน้ำเงินจะตองเปนวัสดุประเภทเดียวกับวัสดุท่ีใชทำทอ เปนชั้นคุณภาพ PE100 
 4. อรรถประโยชนหรือคุณประโยชนสวนเพ่ิมของผลิตภัณฑท่ีทำใหแกโครงการ เพ่ือประโยชนในการจำแนก 
แยกประเภท หรือ การควบคุมคุณภาพท่ีชัดเจนเปนสำคัญ 
 5. การเชื่อมตอทอ HDPE ใชวิธีเชื่อมตอแบบ Butt Fusion Welding โดยใชเครื่องเชื่อมตอแบบบัตต 
(Butt Fusion Machine) ซึ่งเปนอุปกรณที่ไดมาตรฐานประกอบดวย 4 สวนใหญๆ คือ ฐานรากและที่ยึด, 
แผนความรอน, ชุดไฮโดรลิคส สำหรับเลื่อนแบบบีบทอ และเครื่องปาดผิว ขั้นตอนการเชื่อมใหเปนไปตามคูมือ
ปฏิบัติของเครื่องเชื่อมนั้นๆ 
 6. อุปกรณประกอบทอ ถามิไดระบุไวเปนอยางอื่น อุปกรณประกอบทอตองทำดวยวัสดุเชนเดียวกับทอ 
HDPE และความหนาทอเปนไปตามแบบผูผลิต แตตองหนาไมนอยกวาความหนาของทอ 
 7. ผูเสนอราคาตองแนบเอกสารแคตตาล็อกของทอ HDPE (High Density Polyethylene) ชนิดผนังหลายชั้น 
จากบริษัทผูผลิต, หนังสือรับรองมาตรฐานการผลิต และหนังสือรับรองวาจะสงมอบสินคาจากผูผลิตหรือผูแทนจำหนาย 
ใหระบุชื่อโครงการ และชื่อผูเสนอราคา โดยผูมีอำนาจกระทำการของนิติบุคคลแสดงชัดเจนในวันที่ยื่นใบเสนอราคา
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ภาคผนวก ก.  

ตารางสรุปคุณลักษณะวัสดุอุปกรณตามเง่ือนไขเฉพาะงานระบบกระจายน้ำ 

ลำดับท่ี รายการ 
ผูเสนอราคา เอกสารอางอิง หมายเหตุ 

มาตรฐานโรงงาน/ผลิตภัณฑ ย่ีหอ/รุน ม ี ไมม ี หนา  

1. แผงเซลลแสงอาทิตย       

๑.๑ ไดรับมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม   
มอก.61215 และ มอก.2580 โดยมี
เอกสารการไดรับรอง 

      

๑.๒ ชนิด Mono Crystalline Silicon  

 - การตอเซลลภายในแบบตออนุกรม – ขนาน 
(Case PS)   
- พิกัดกำลังไฟฟาขาออกสูงสุด ไมนอยกวา 
600 วัตตตอแผง 
 - มีประสิทธิภาพในการทำงาน ไมนอยกวา 
21% หรือดีกวา ท่ีเง่ือนไขการทดสอบตาม
มาตรฐาน STC ไดแก  
 - พลังงานแสงแดด 1,000 วัตตตอตร.ม. 
 - ท่ีอุณหภูมิโดยรอบ 25 ºC  
 - คาสเปกตรมัของแสงผานช้ันบรรยากาศ
หนา 1.5 เทา  
 - แผงฯตองมีคาแรงดันไฟฟาสูงสดุในระบบ
เมื่อตออนุกรม ไมนอยกวา 1,000 โวลต 

      

๑.๓ กระจกแทมเปอรชนิด AR coating pattern 
tempered glass เปนสวนทับหนาท่ีใชทำ
แผงเซลลแสงอาทิตยเปนมาตรฐาน
ผลิตภณัฑอุตสาหกรรมแบบบังคับตองไดรับ
การรับรองมาตรฐานมอก.965-2560 โดย
ตองแนบเอกสารมาตรฐานจาก สมอ. 

      

1.4 - ภายในผนึกดวยสารกันช้ืน  
- หนาแผงฯ ปดทับดวยกระจกนิรภัยแบบใส 

- ทนตอรังสีอัลตราไวโอเลต 

- ดานหลังติดตั้งกลองรวมสายไฟ 

- มาตรฐานการปองกันการซึมของน้ำ IP67 

- กลองรวมสายไฟตองมีบายพาสไดโอด
เบ็ดเสร็จ 

- การประกอบข้ัวตอสายไฟตองมีการ
ประกอบภายในขบวนการผลิตเดยีวกัน 

- กรอบตองทำจากวัสดุโลหะปลอดสนิม 
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ลำดับท่ี รายการ 

ผูเสนอราคา เอกสารอางอิง หมายเหตุ 

มาตรฐานโรงงาน/ผลิตภัณฑ ย่ีหอ/รุน ม ี ไมม ี หนา 

1. แผงเซลลแสงอาทิตย       

1.5 แผงฯ ทุกชุดตองเปนผลิตภณัฑท่ีมี  
- เครื่องหมายการคาเดยีวกัน  
- รุนการผลิตเดียวกัน  
- คากำลังไฟฟาสูงสดุเหมือนกัน  
- หนังสือรับรองคุณภาพแผงฯ ไมนอยกวา 
10 ป  
- หนังสือยืนยันการรับประกันกำลงัผลิต
ไฟฟา ไมนอยกวา 80% ในชวงเวลา 25 ป 

      

1.6 โรงงานผลติตองอยูในประเทศไทย  
- มาตรฐาน ISO9001 

- มาตรฐาน ISO14001  
--มาตรฐาน ISO45001 

      

1.7 ไดการรับรอง MiT จากสภาอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย และผลติจากโรงงานท่ี
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม (SMES) 

      

1.8 เอกสารแคตตาล็อกของแผงเซลลแสงอาทิตย
ขนาด 600 วัตต จากบริษัทผูผลติ, หนังสือ
รับรองมาตรฐานการผลิต และหนังสือรับรอง
วาจะสงมอบสินคาจากผูผลิตหรือผูแทน
จำหนาย ใหระบุช่ือโครงการ และช่ือผูเสนอ
ราคา โดยผูมีอำนาจกระทำการของนิติ
บุคคล แสดงชัดเจนในวันท่ียื่นใบเสนอราคา 
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ลำดับท่ี รายการ 

ผูเสนอราคา เอกสารอางอิง หมาย
เหตุ มาตรฐานโรงงาน/ผลิตภัณฑ ย่ีหอ/รุน ม ี ไมม ี หนา 

2. โครงสรางรองรับแผงเซลลแสงอาทิตยของทุนลอยน้ำ        

2.1 โครงสรางรองรับแผงเซลลแสงอาทิตยชนิด
ทุนลอยน้ำ 

- โครงสรางรองรบัแผงเซลลแสงอาทิตยและ
อุปกรณจับยดึเปนอุปกรณสำเร็จรปูวัสดุทำ
จากอลูมิเนียมเกรด 6005 T5     
- ผลิตหรอืประกอบจากโรงงานในประเทศไทย
ท่ีไดรับมาตรฐานการผลติ ISO9001 

- ชุดของโครงสรางรองรบัแผงเซลลแสงอาทิตย
และอุปกรณจับยดึใชสำหรบัการจบัยึดแผง
เซลลแสงอาทิตยขนาดตามท่ีกำหนด 
จำนวน 1 แผง เขากับทุนลอยน้ำพลาสติก
รองรับแผงเซลลแสงอาทิตย 1 ช้ิน เปน
อยางอิสระและมั่นคง 

- อุปกรณยึดจับแผงเซลลแสงอาทิตย ไดแก 
เกลียวตัวผู เกลยีวตัวเมีย แหวนรอง และ
แหวนสปริง ทำจากวัสดุสแตนเลสออกแบบ
ใหมีการจับยดึแผงเซลลแสงอาทิตยไดอยาง
มั่นคง ตามคูมือการรับประกันของแผงเซลล
แสงอาทิตย ในกรณีท่ีชุดยดึจับแผงเซลล
แสงอาทิตยเปนชนิดหนีบจับ (End Clamp)  

ใหทำจากวัสดุอลมูิเนียมเกรด 6005 T5 

- การวางแผงเซลลแสงอาทิตย บนทุนลอยน้ำ 
กำหนดใหทำมุม 8-15 องศา จากพ้ืน
แนวราบ 

      

2.2 ทางเดินในระบบ จัดสรางทางเดินสําหรับ
ผูปฏิบัติงานใหสามารถเขาถึงเพ่ือดําเนินการ
ซอมแซม และบํารุงรักษาชุดแผง Solar PV 
Module ไดอยางเหมาะสม และปลอดภัย 
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ลำดับท่ี รายการ 

ผูเสนอราคา เอกสารอางอิง หมายเหตุ 
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2. โครงสรางรองรับแผงเซลลแสงอาทิตยของทุนลอยน้ำ       

2.3 ระบบทุนลอยน้ำและการยดึโยง 

- พลาสติดท่ีใชตองเปน HPDE คณุภาพสูง 

- หนังสือรับรองจากผูผลติ (Weather 
resistance) ตามมาตรฐาน ISO 4892-2 
ดวยแสงซีนอนเปนเวลา 1,000 ช่ัวโมง 

- คาความตานทานแรงดึงลดลงไมเกินกวา5% 

- ผานขอกำหนดการปนเปอนของโลหะหนัก
สำหรับพลาสติกใชงานกับน้ำดื่มดวยวิธีการ
ตามขอกำหนด มอก. 2559-2554 หรือ
มาตรฐานยุโรปเปนอยางนอย 

- ผานการทดสอบเชิงวิศวกรรมในดานแรงดึง 
(tensile) และความแข็งแรงในการรบัแรงดึง
ในทิศทางตางๆ จากสถาบันท่ีเปนกลางและ
มีช่ือเสียงเปนท่ียอมรับ โดยแนบผลทดสอบ
ในวันยื่นเสนอราคา 

- ทุนลอยน้ำและสวนประกอบท่ีจำเปนใน
การติดตั้งตองผลติหรือจดัจำหนายโดย
ผูประกอบการไทยท่ีไดรับรองมาตรฐาน 
ISO9001 

- รับรองอายุการใชงานของผลิตภณัฑ ไม
นอยกวา 10 ป 

      

2.4 เอกสารแคตตาล็อกของโครงสรางรองรับ
แผงเซลลแสงอาทิตยชนิดทุนลอยน้ำ จาก
บริษัทผูผลติ , หนังสือรบัรองมาตรฐานการผลติ 
และหนังสือรับรองวาจะสงมอบสนิคาจาก
ผูผลิตหรือผูแทนจำหนาย ใหระบุช่ือโครงการ 
และช่ือผูเสนอราคา โดยผูมีอำนาจกระทำ
การของนิติบุคคล แสดงชัดเจน ในวันท่ียื่น
ใบเสนอราคา 

      



                   
  

ลำดับ
ท่ี 

รายการ 
ผูเสนอราคา เอกสารอางอิง หมาย

เหตุ มาตรฐานโรงงาน/ผลิตภัณฑ ย่ีหอ/รุน ม ี ไมม ี หนา 

3. ชุดเคร่ืองสูบน้ำ  Vertical Multistage Pump        

3.๑ ปมน้ำ Vertical Multistage Pumps  
- เปนผลิตภณัฑไดรับมาตรฐาน   
ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕, ISO ๑๔๐๐๑:๒๐๑๕, 
ISO ๔๕๐๐๑:๒๐๑๘ 
- ไดรับเครื่องหมาย CE หรือ UL หรือ มอก. 
- สามารถสูบน้ำไดไมนอยกวา ๙0 ลูกบาศกเมตร
ตอชั ่วโมง ที ่ความสูงไมนอยกวา ๔๐ เมตร 
และกำลังมอเตอรไมนอยกวา ๑๕ kW 

      

3.๒ คุณสมบัติปมน้ำ 
- ชนิดเพลาขับแบบ Vertical Multistage Pump 
- จำนวนใบพัด ๒ Stages 
- อัตราการสบูน้ำ ไมนอยกวา ๙0 ลบ.ม./ชม.  
ท่ี Head 40 m 
- ความเร็วรอบไมเกิน 3,000 รอบ/นาที 
- ประสิทธิภาพ ณ จุดทำงานไมนอยกวา 75% 
- วิธีขับเคลื่อน ตอตรงกับเพลามอเตอรไฟฟา
ดวย Rigid Removable Coupling 
- NPSHr ท่ีจุดใชงานตองไมเกิน 4.5 เมตร 

      

3.3 คุณสมบัติมอเตอรไฟฟา 
 - ชนิดแบบ Asynchronous/Squirrel Cage 
Induction - ถูกออกแบบสำหรับการใชงานกับ 
Inverter, โครงสรางปดมิดชิดระบายความ
รอนดวยอากาศ (Totally Enclose Fan 
Cooled (TEFC), air cooled) 
- แบบ Asynchronous/Squirrel Cage 
Induction - ถูกออกแบบสำหรับการใชงานกับ 
Inverter, โครงสรางปดมิดชิดระบายความ
รอนดวยอากาศ (Totally Enclose Fan 
Cooled (TEFC), air cooled) 
- แหลงจาย ๔๐๐V/๕๐Hz/๓Phase 
- ความเร็วรอบ ไมเกินกวา ๓,๐๐๐ รอบ/นาที 
- ประสิทธิภาพมอเตอร ไมต่ำกวา 75%, IE๓ 
- ระบบปองกัน IP๕๕ ตามมาตรฐาน IEC หรือ
เทียบเทา 
- โครงสราง อลมูิเนียม (Aluminium) หรือ
เหล็กหลอ (Cast Iron) 
- การหุมฉนวน Class F 
- Duty Rating Continuous S1  
- การติดตั้ง Vertical ตอตรงกับเครื่องสูบน้ำ
ดวย Rigid Removable Coupling 

      

 



-  ๒๑ - 
 

                   
  

ลำดับท่ี รายการ 

ผูเสนอราคา เอกสารอางอิง หมาย
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4.ชุดควบคุมการทำงานของเคร่ืองสูบน้ำ 

 (Solar  Pump Inverter) 

       

4.๑ เครื่องแปลงไฟฟาจากแผงเซลลแสงอาทิตย 
(DC) ใชกับเครื่องสูบน้ำไฟฟากระแสสลับ 
(AC) แบบ ๓ เฟส ท่ีแรงดันระหวาง ๓๘๐-
๔๑๕ โวลต ขนาดไมนอยกวา 15 กิโลวัตต 

      

4.๒ ผลิตจากโรงงานท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ 
ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ 

      

4.3 ไดรับเครื่องหมาย CE หรือ UL หรือ
มาตรฐานผลติภณัฑอุตสาหกรรม (มอก.) 
หรือเทียบเทาท่ีไดมาตรฐาน 

      

4.4 ชุดควบคุมตองมีระบบฟงกช่ัน MPPT 
(Maximum power point tacking) 

      

4.5 สามารถเลือกใชแหลงพลังงานจากพลังงาน
ไฟฟากระแสตรง ท่ีแรงดันระหวาง 400 ถึง 
840 โวลต 

      

4.5 สามารถรับพลังงานจากไฟฟากระแสสลับ 
ชนิด 380 โวลต ๓ เฟส 50 ไซเกิล  
ท่ีแรงดันระหวาง 380 ถึง 415 โวลต ได 
หรือเครื่องกำเนิดไฟฟา 

      

4.6 ระดับปองกันฝุนและน้ำ ไมตำ่กวา IP66       

4.7 มีหนาจอสามารถแสดงเครื่องหมายการคาของ
ผลิตภณัฑ และสามารถแสดงสถานะการ
ทำงานของเครื่องสูบน้ำ เชน คากระแส (A) 
ของมอเตอร คาแรงดนัไฟฟา (V) คาความถ่ี (Hz) 
มอเตอร จำนวนช่ัวโมงการใชงานอินเวอรเตอร
และเครือ่งสบูน้ำหรอืมอเตอร ( Inverter and 
pump/motor hours) และกำลังไฟฟา (Watts) 

      

4.8 มีระบบปองกันการทำงานหากแรงดันไฟฟา
เกิน หรือแรงดันไฟฟาตก (Over voltage 
and under voltage protection)  

      

4.9 ระบบปองกันการทำงานหากกระแสไฟฟาเกิน 
(Over current protection)   

      

4.๑0 ระบบปองกันการทำงานหากอุณหภูมิของ
อินเวอรเตอรสูงเกิน (Over temperature 
or Overheated protection) 
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ลำดับ
ท่ี 

รายการ 

ผูเสนอราคา เอกสารอางอิง หมาย
เหตุ มาตรฐานโรงงาน/ผลิตภัณฑ ย่ีหอ/รุน ม ี ไมม ี หนา 

5. หอถังสูงแชมเปญ ขนาดความจุ 30 ลบ.ม.  
สูง 30 ม. พรอมอุปกรณ 

      

5.1 เปนหอถังเหล็กสำเรจ็รูปแบบทรงแชมเปญ 
- มีขนาดความจไุมนอยกวา 30 ลบ.ม.       
มีความสูงของหอถังไมนอยกวา 30 ม. 

      

5.2 ตองยื่นสำเนาหนังสือรับรอง 
- มาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕  
- สำเนาใบประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) 
หรือใบอนุญาตประกอบกิจการ 

- หนังสือยินยอมให คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุเขาตรวจสอบโรงงาน 
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ลำดับ
ท่ี 

รายการ 

ผูเสนอราคา เอกสารอางอิง หมาย
เหตุ มาตรฐานโรงงาน/ผลิตภัณฑ ย่ีหอ/รุน ม ี ไมม ี หนา 

6. ทอ HDPE (High Density Polyethylene) ชนิดผนังหลายชั้น       

6.1 แคตตาล็อกจากบริษัทผูผลิต งานทอ HDPE 
(High Density Polyethylene) 
 ชนิดผนังหลายช้ัน 

      

6.2 ทอ HDPE มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภณัฑอุตสาหกรรม มอก.982-2556 

      

6.3 ผลติจากวัสดุพอลเิอทีลีน ชนิดความหนาแนนสูง 
ช้ันคุณภาพ PE100 และจะตองใชเม็ดวัสดุใหม
มาทำการผลิตเทาน้ัน ไมใหนำวัสดุใชซ้ำ 
(Reworhed Material) มาใชรวมในการผลติ 

      

6.4 วัสดุทอตองเปนสดีำเคลือบน้ำเงินใหเปนไป
ตามขอกำหนด มอก.982-2556 ประเภท
ทอชนิดผนังหลายช้ัน โดยวัสดุท่ีใชในการ
เคลือบสีน้ำเงินจะตองเปนวัสดุประเภท
เดียวกับวัสดุท่ีใชทำทอ เปนช้ันคุณภาพ 
PE100 

      

6.5 อุปกรณประกอบทอ ถามิไดระบุไวเปนอยางอ่ืน 
อุปกรณประกอบทอตองทำดวยวัสดุ
เชนเดียวกับทอ HDPE และความหนาทอ
เปนไปตามแบบผูผลิต แตตองหนาไมนอยกวา
ความหนาของทอ 

      

6.6 ผูเสนอราคาตองแนบเอกสาร 

- หนังสือรับรองมาตรฐานการผลติ  
- หนังสือรับรองวาจะสงมอบสินคาจากผูผลิต
หรือผูแทนจำหนาย 

ใหระบุช่ือโครงการ และช่ือผูเสนอราคา โดยผู
มีอำนาจกระทำการของนิติบุคคล  
แสดงชัดเจนในวันท่ียื่นใบเสนอราคา 

      

 

หมายเหตุ      รายการวัสดุอุปกรณใชประกอบการยื่นเสนอราคาและกอสรางในโครงการ
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................    
.............................................................................................................................................................................    

ลงนามพรอมประทับตราโดยผูมีอำนาจ 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา 

ข้อ 1.11 เงือ่นไขท่ัวไปของงานก่อสร้าง  
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เงื่อนไขทั่วไปของงานก่อสร้าง 

1. คำจำกัดความ  
คำต่างๆ ที่ระบุในรายการรายละเอียด (Specifications) มีความหมายดังต่อไปนี้  

1. ผู้ว่าจ้าง หมายถึง กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
2. ผู้รับจ้าง หมายถึง ผู้ยื่นข้อเสนอที่กรมทรัพยากรน้ำ ตกลงจ้างตามสัญญา  
3. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง หมายถึง คณะกรรมการที่กรมทรัพยากรน้ำแต่งตั้งขึ้น  

มีหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 176  
4. ผู้ ควบคุมงาน  หมายถึง  ข้าราชการที่ กรมทรัพยากรน้ ำ  แต่ งตั้ ง มีหน้ าที่ ตามระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 178  
2. การดำเนินการ  

1. การควบคุมงานเพ่ือก่อสร้างตามสัญญานี้ ผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างต้องอยู่ประจำ ณ ที่ทำการ
ก่อสร้าง เพ่ือควบคุมงานตามสัญญา ถ้าผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างมีเหตุจำเป็นไม่สามารถอยู่ควบคุมงานจะต้อง
แจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างทราบล่วงหน้า  พร้อมทั้งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานแทน           
เป็นลายลักษณ์อักษรเสนอแก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างอนุมัติเสียก่อน  ถ้าผู้ควบคุมงาน
ของผู้รับจ้างไม่อยู่ควบคุมงานโดยไม่มีเหตุผลอันควร ผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้าง
ก่อสร้างหรือผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์  สั่งหยุดงานทั้งหมดหรือบางส่วนได้ทันทีและผู้รับจ้างต้อง
รับผิดชอบความเสียหายใดๆ อันเนื่องจากการนี้ทั้งสิ้น  

ในกรณีที่งานก่อสร้างอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ผู้รับจ้างจะต้องใช้
วิศวกรตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรเป็นผู้ควบคุมงาน  

2. ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน  ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนการ
ปฏิบัติงานแผนการใช้เครื่องจักร-เครื่องมือ และแผนผังบุคลากรของผู้รับจ้าง โดยแผนปฏิบัติงานจะต้องแสดง
ถึงข้ันตอนการทำงานที่ถูกต้องตามสภาพฤดูกาล และกำหนดเวลาที่ต้องใช้ในการทำงานหลักต่างๆให้แล้วเสร็จ
ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างพิจารณาเห็นชอบก่อนดำเนินการ ผู้ควบคุมงานก่อสร้างของ
ผู้ว่าจ้างและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างจะคอยติดตามเร่งรัดงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติ
งานที่กำหนดไว้ ทั้งนี้เพ่ือให้การก่อสร้างเป็นไป ด้วยความเรียบร้อยและแล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาที่
ระบุไว้ในสัญญา สำหรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้เครื่องจักร -เครื่องมือที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างแล้วนี้ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่ง ของสัญญาด้วย  

3. ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบแบบและรายละเอียดโดยถี่ถ้วน  หากปรากฏว่าแบบและรายละเอียด
ดังกล่าวมีการขัดแย้งคลาดเคลื่อนหรือผิดพลาด ผู้รับจ้างต้องรายงานให้ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างทราบทันที  
ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างและหรือผู้ว่าจ้างเป็นผู้พิจารณา  
และวินิจฉัยคำของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างหรือผู้ว่าจ้างผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามโดย
เคร่งครัดและถือเป็นอันยุติ  

4. ในกรณีที่มีปัญหาเรื่องที่ดินอันเป็นเหตุให้ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานก่อสร้างตามสัญญาได้  
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ตัดงานส่วนนั้นออกจากสัญญา โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากกรมทรัพยากรน้ำ  

5. ผู้รับจ้างต้องทำการสำรวจระดับดินเดิมและถ่ายภาพก่อนดำเนินการในพ้ืนที่ก่อสร้างโครงการ
ทั้งหมด จัดทำรูปตัดขวาง รูปตัดตามยาว และอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างหรือ               
ผู้ควบคุมงานผู้ว่าจ้างกำหนด โดยต้องทำการสำรวจให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน (สี่สิบห้าวัน)  
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นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน การทำงานสำรวจดังกล่าวของผู้รับจ้างจะต้องกระทำภายใต้การ
ควบคุมและตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้าง  หรือ
ตัวแทนของผู้ว่าจ้างตลอดเวลาที่ทำการสำรวจ รูปตัดขวางไม่ควรมีระยะห่างกันเกิน 25 เมตร ซึ่งผู้รับจ้างต้อง
ส่งผลสำรวจระดับดินเดิมให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอนุมติก่อนเริ่มดำเนินการ  ในงานจ้างก่อสร้าง
ตรวจสอบเสียก่อน ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องนำผลสำรวจระดับดินเดิมมาทำการคำนวณปริมาณงาน ดินตัด-ดินถม 
เพ่ือให้ทราบปริมาณงานที่แท้จริง เทียบกับปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญาและเสนอให้คณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุ พิจารณาอนุมัติก่อนที่จะดำเนินงานในก่อสร้างเท่านั้น หากผู้รับจ้างดำเนินการงานก่อสร้าง โดยมิได้
มีการดำเนินการข้างต้น ผู้รับจ้างจะเรียกร้องค่างานและเงินส่วนต่างอันเกิดจากปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น  ต่อ
ผู้ว่าจ้างมิได้  

6. ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามแนวทางลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการกำกับดูแลในขณะดำเนินการ
ก่อสร้างแล้วยื่นต่อผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างก่อนการดำเนินการก่อสร้าง
ภายใน 30 วัน (สามสิบวัน) นับถัดจากวันที่โดยลงนามในสัญญา 

ให้มีการกำกับดูแลและการตรวจสอบการพัฒนา (การขุดลอกในพ้ืนที่ชุ่มน้ำ) เพ่ือป้องกันและ       
ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมายและตามรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เบื้องต้นของกรมทรัพยากรน้ำโดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนได้แก่แนวทางลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในช่วงการขุดลอก 

ในการควบคุมกำกับดูแลการขุดลอกโดยผู้รับจ้างต้องปฎิบัติตามเงื่อนไขแนวทางลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม  ดังนี้ 

1) ในการขุดลอกควรขึงตาข่ายจีโอเท็คทายน์ หรือวัสดุอ่ืนๆ ที่สามารถป้องกันฝุ่นกระจายของ
ตะกอนที่จะเกิดจากการขุดลอกตะกอนดิน 

2) เครื่องจักรที่ใช้ในการขุดลอกควรจะไม่ทำให้เกิดการอัดแน่นของดินใต้น้ำ เช่น ควรติดตั้งเคื่อง
จักรบนเรือหรือวัสดุลอยน้ำอื่นๆ เป็นต้น 

3) การขุดลอก ควรจะไม่ปรับเปลี่ยน กรณีสัณฐานใต้น้ำ (Landform) หรือพ้ืนท้องน้ำให้ยึดตาม
รูปแบบเดิม 

4) การขุดลอกพ้ืนที่ชุ่มน้ำจะต้องไม่ก่อให้เกิดการพังทลายหรืออันตรายต่อตลิ่ง หรือการคงสภาพ
ของเสถียรภาพของตลิ่งการขุดลอกและบริเวณขอบพ้ืนที่ชุ่มน้ำ รวมทั้งบริเวณต้นน้ำหรือท้าย
น้ำที่ต่อเนื่องกับบริเวณท่ีขุดลอก 

5) การขุดลอกพ้ืนที่ชุ่มน้ำ ไม่ควรทำให้รูปตัดของพ้ืนที่ชุ่มน้ำเปลี่ยนแปลงความลาดชัน 
6) ดินที่ได้จากการขุดลอกควรนำไปทิ้งในที่เหมาะสม หากจะนำไปทิ้งริมคลองควรห่างจากพ้ืนที่

ริมตลิ่งไม่น้อยกว่า 3 เมตร เพ่ือป้องกันการไหลกลับของดินที่ขุดลงสู่พ้ืนที่ชุ่มน้ำ และจะได้ไม่
ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ริมน้ำ และสภาพธรรมชาติของพ้ืนที่ชุ่มน้ำให้หมดสภาพไป  

ขณะที่ทำการก่อสร้างหากเกิดความเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆให้เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างเป็น
ผู้รับผิดชอบในความเสียหายนั้นๆ 

3. การวางแนว การทำระดับและการวางผัง 
ผู้ว่าจ้างจะกำหนดหมุดหลักฐาน (Bench Mark) แสดงพิกัด และระดับ สถานที่ที่จะทำการ

ก่อสร้างให้หลังจากนั้นให้เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างจะต้องวางแนวถ่ายระดับและวางผังบริเวณที่จะทำการ
ก่อสร้างแล้วจึงให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างทำการตรวจสอบให้ถูกต้องเสียก่อนผู้รับจ้าง
จึงจะทำการก่อสร้างต่อไปได้ หมุดหลักฐานต่างๆ ที่แสดงแนวระดับและผังบริเวณทั้งหมดซึ่งได้ตรวจสอบ
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ถูกต้องแล้วเหล่านี้ผู้รับจ้างต้องรักษา ให้อยู่ในสภาพคงเดิมที่สมบูรณ์เรียบร้อยตลอดเวลาที่ทำงานก่อสร้าง           
รายนี้ และจะถอดถอนออกไปเมื่อได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างเท่านั้น  
บรรดาความผิดพลาดอันเกิดขึ้นเนื่องจากการวางแนว การถ่ายระดับ การวางผังก็ดี ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบ
และแก้ไขให้ถูกต้องทุกกรณี  

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการจัดทำหมุดสำรวจอ้างอิง BM. และหมุดย่อย TBM. ตามข้อกำหนด
ของกรมทรัพยากรน้ำเพ่ือใช้อ้างอิงตำแหน่งต่างๆ ใช้ในการตรวจสอบเพ่ือการก่อสร้างโครงการฯ โดยผู้รับจ้าง
ต้องขออนุมัติรูปแบบ ตำแหน่ง พิกัด จากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อนดำเนินการ  

หากพบว่าหมุดหลักฐานต่างๆเกิดความเสียหายไม่ครบเป็นไปตามแบบแปลนไม่เพียงพอใช้
สำหรับอ้างอิงการดำเนินการโครงการ ให้ผู้รับจ้างจัดทำเพ่ิมเติมให้ครบเพียงพอต่อความต้องการ โดยจัดทำให้
เป็นไปตามรูปแบบของกรมทรัพยากรน้ำ โดยต้องขออนุมัติการดำเนินการต่ออธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ              
ผ่านคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  
4. การให้ความร่วมมือและประสานงาน  

ในบริเวณที่ทำงานเดียวกันนี้หรือใกล้เคียง ถ้ามีงานของผู้ว่าจ้าง หรือผู้รับจ้าง รายอ่ืนๆ 
ทำงานให้กับผู้ว่าจ้างอยู่ด้วย ผู้รับจ้างต้องให้ความร่วมมือและประสานงานด้วยดี เพ่ือให้งานก่อสร้างสำเร็จ
เรียบร้อยตามแผน  
5. ถนนลำลองหรือทางเบี่ยง  

ผู้รับจ้างต้องสร้างถนนลำลองหรือทางเบี่ยงต่อจากถนนเดิมที่มีอยู่แล้วและต้องบำรุงรักษา
ถนนที่จัดสร้างขึ้นใหม่ตลอดจนบำรุงรักษาถนนเดิมให้มีสภาพใช้งานได้ เพ่ือความปลอดภัยในการจราจร ผู้รับ
จ้างต้องติดตั้งและจัดหาเครื่องหมาย ไม้กั้น สัญญาณโคมไฟ ฯลฯ ตามมาตรฐานของกรมทางหลวงให้ชัดแจ้ง 
พร้อมรื้อถอนทางเบี่ยงออกเม่ือดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยทำการรื้อถอนลำเลียงวัสดุไปทิ้งในพ้ืนที่ทิ้งดิน
ที่กำหนดไว้ หรือบริเวณท่ีผู้ควบคุมงานเห็นชอบให้ทิ้งได้  
6. การอำนวยการและสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงาน  

เป็นการสนับสนุนของผู้รับจ้างโดยความสมัครใจ เพ่ืออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
ควบคุมงานโครงการของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ดังนี้  

 -  โครงการที่มีราคาก่อสร้างตั้งแต่  5 ล้านบาท ขึ้นไป จัดให้มีสำนักงานสนาม เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้าง  
7. งานแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้าง  

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้าง  โดยติดตั้งที่บริเวณ
ก่อสร้าง อย่างน้อย 2 จุด มีขนาดของป้ายกว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร กรณีวงเงินค่าก่อสร้างเกิน 10 
ล้านบาท ให้เพ่ิมขนาดเป็น กว้าง 2.40 เมตร ยาว 4.80 เมตร ส่วนข้อความในป้ายกรมจะเป็นผู้พิจารณา
รายละเอียดให้เป็นตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำในการประกาศ ดังนี้  

- ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ สถานที่ติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์พร้อมดวงตรากรมทรัพยากรน้ำ  
- ชื่อ ที่อยู่ ของผู้รับจ้าง พร้อมหมายเลขโทรศัพท์  
- ระยะเวลาเริ่มต้น และระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ  
- ชื่อเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการผู้ควบคุมงานพร้อมหมายเลขโทรศัพท์  
- นอกเหนือไปจากข้อความดังกล่าวข้างต้น จะต้องมีคำว่า “โครงการนี้ก่อสร้างด้วยเงินภาษีของ

ประชาชน ขอให้ช่วยกันดูแลรักษา” ระบุไว้ด้วย ทั้งนี้งานแผ่นป้ายดังกล่าวนี้ ให้เป็นหน้าที่ของ ผู้รับจ้าง  
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8. ระบบการจัดการความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง  
เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทำงานแก่ผู้ปฏิบัติงานในโครงการ ทั้งของผู้ว่าจ้าง

และผู้รับจ้าง จึงกำหนดให้ผู้รับจ้างดำเนินการดังต่อไปนี้  
1. ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนปฏิบัติงานความปลอดภัยในการทำงานอย่างละเอียดและชัดเจนให้

สอดคล้องกับระบบการจัดการความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง  แล้วยื่นต่อผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างก่อนดำเนินการก่อสร้างภายใน  30 วันนับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก
กรมฯ ให้เริ่มทำงาน ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานดังกล่าวอย่างเคร่งครัดให้สอดคล้องกับสัญญา
ว่าจ้าง พร้อมรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานความปลอดภัยดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างทราบอย่าง
น้อย เดือนละ 1 ครั้ง  

2. ผู้รับจ้างต้องเตรียมรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานที่จะต้องมากำหนดกระบวนการของการวางแผนให้
สอดคล้องและครอบคลุมหัวข้อหลัก ๆ ของระบบการจัดการความปลอดภัยฯ ที่กำหนดไว้ตามเอกสารประกวด
ราคาข้อ 1.9 หรือตามท่ีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างเป็นผู้กำหนด  

3. ผู้รับจ้างต้องศึกษากฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ รวมทั้งขั้นตอนและวิธีการก่อสร้างโครงการ
ดังกล่าวอย่างละเอียด เพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติงานความปลอดภัยฯอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถปฏิบัติได้จริง
ยื่นต่อผู้ว่าจ้าง  

4. ผู้รับจ้างต้องจัดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุอันตรายที่อาจจะ
เกิดขึ้นให้เพียงพอและเหมาะสม เพ่ือกำหนดโครงสร้างและหน้าที่บทบาทของผู้เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยฯ 
ให้ชัดเจน  

5. ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามระเบียบหรือเงื่อนไขสัญญาจ้างที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด  
6. ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยใน  

การทำงานอย่างเคร่งครัด  
7. ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบติดตามวิธีการทำงานและสภาพการทำงานในหน่วยงานก่อสร้างให้เกิด  

ความปลอดภัยในการทำงานตามแผนปฏิบัติงานความปลอดภัยฯที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด  พร้อมปรับปรุง
แก้ไขให้เหมาะสมและสามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

8. ผู้รับจ้างต้องประเมินผลความสำเร็จหรือความล้มเหลวของกิจกรรมที่วางแผนไว้เพ่ือนำมาปรับปรุง
แก้ไขในการบริหารการจัดการในงานก่อสร้างให้ดีขึ้น  

9. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเกี่ยวกับระบบการจัดการความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างทั้งหมด  
ให้คิดรวมอยู่ในค่าดำเนินการของงานก่อสร้างตามท่ีระบุในใบแจ้งปริมาณงานและราคาของสัญญานี้  
9. การส่งรายงาน  

1. ผู้รับจ้างต้องส่งรายงานแสดงความก้าวหน้าของงานให้ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างทราบเป็นระยะ
ทุกๆ 30 วัน (สามสิบวัน) ตามแบบฟอร์มที่ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้กำหนดให้ หากปรากฏว่าการทำงานล่าช้ากว่า
แผนที่ได้เสนอไว้ ผู้รับจ้างต้องชี้แจงถึงสาเหตุที่ล่าช้า รวมทั้งต้องพิจารณาเปลี่ยนแปลงแผนเร่งรัดการทำงานให้
แล้วเสร็จตามแผน ที่กำหนดไว้เดิม  

2. ผู้รับจ้างจะต้องส่งภาพถ่ายให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ซึ่งประกอบด้วยภาพ
ที่คุณภาพดีในส่วนการก่อสร้างที่สำคัญทั้งหมด  (มีภาพถ่ายจากมุมสูงประกอบ) ไปพร้อมกับรายงาน
ความก้าวหน้าประจำเดือนของแต่ละเดือน การบันทึกด้วยภาพถ่ายประจำเดือนนี้จะประกอบด้วยรูปภาพ
ประมาณ 30 วัน (สามสิบวัน) พร้อมทั้งคำอธิบายย่อๆ บริเวณท่ีถ่ายภาพและวันที่ถ่ายภาพ 



-  ๖ - 
 

                   

  

3. รายงานประจำวันและประจำสัปดาห์สำหรับวันที่ เสนอจะทำโดยเสนอแบบฟอร์มเพ่ือ  ให้
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างอนุมัติ รายงานดังกล่าวนี้จะต้องส่งให้คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุในงานจ้างก่อสร้างภายในเวลา 09.00 น. ของวันถัดไปและในวันแรกของสัปดาห์ถัดไป  
ผู้รับจ้างต้องส่งเล่มรายงานตามจำนวนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างและผู้ควบคุมงาน  
10. การส่งมอบงานเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง  

กรมทรัพยากรน้ำจะจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเมื่อส่งงานครบตามจำนวนที่ทางราชการกำหนด  
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว  ฉะนั้น หากผู้รับจ้างส่งมอบงานไม่ครบตาม
จำนวน ที่กำหนดไว้ทางราชการจะไม่จ่ายเงินให้  

การจ่ายเงินล่วงหน้า ผู้รับจ้างมีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของราคา
จัดทำตามสัญญา แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ำ
ประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุในข้อ  ๑.๔ (2) หรือ
หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือ
การพานิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้แจ้งเวียนให้ส่วน
ราชการต่างๆทราบแล้ว โดยผู้รับจ้างต้องทำหนังสือขอรับเงินล่วงหน้าหลังจากลงนามในสัญญาแล้ว  

เมื่อผู้รับจ้างประสงค์จะส่งมอบงาน ผู้รับจ้างต้องจัดทำใบส่งมอบงานที่แล้วเสร็จ พร้อมทั้งภายถ่าย
ก่อนการก่อสร้าง ขณะทำการก่อสร้าง และหลังการก่อสร้าง พร้อมรายละเอียดและราคาของงานที่จะส่งมอบ
ตามแบบฟอร์มที่ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้กำหนดให้เสนอต่อผู้ควบคุมงานของ ผู้ว่าจ้าง เพ่ือให้ผู้ควบคุมงานของผู้
ว่าจ้างตรวจสอบงานที่จะส่งมอบจะต้องแล้วเสร็จถูกต้องตามสัญญา  

การส่งมอบงานเพ่ือเบิกจ่ายค่าจ้าง ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นงวด งวดละ 1 ครั้ง 
เดือนละ 1 งวด ยกเว้นงวดสุดท้ายของการส่งมอบ ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานได้ทันทีเมื่องานแล้วเสร็จ การ
ส่งมอบงานแต่ละงวดเมื่อรวมกับผลงานตั้งแต่เริ่มสัญญาจนถึงสิ้นงวด  จะต้องมีปริมาณไม่มากไปกว่าผลงาน
ตั้งแต่เริ่มสัญญาจนถึงรายงานครั้งล่าสุดตามรายงานแสดงความก้าวหน้าของงาน  การวัดปริมาณงานให้ยึดถือ
วิธีการและหลักเกณฑ์ของ ผู้ว่าจ้าง  

การส่งมอบงานงวดสุดท้าย (ครั้งสุดท้าย) นอกจากผู้รับจ้างจะต้องทำใบส่งมอบงานและใบแจ้งหนี้
สำหรับงานงวดสุดท้ายเช่นเดียวกับงานงวดก่อนๆ ผู้รับจ้างจะต้องทำรายงานใบส่งมอบงานทั้งสัญญาแนบมา
ด้วย โดยงานที่จะต้องส่งมอบมีลักษณะ ดังนี้ต่อไปนี้  

1. งานถากถาง ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการภายในขอบเขตที่กำหนดไว้ในข้อ  4.1 ให้เรียบร้อย 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างจะทำการตรวจวัดปริมาณงานที่ทำจริงหน่วยเป็น  “ตาราง
เมตร” โดยให้ยึดถือวิธีการตรวจวัดปริมาณงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างเป็นเกณฑ์  
และจ่ายตาม ผู้รับจ้างต้องส่งเล่มรายงานตามจำนวนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างและ  ผู้
ควบคุมงาน ราคาต่อหน่วยที่กำหนดไว้ในสัญญา อัตราราคาต่อหน่วยนี้ให้รวมถึงค่าใช้จ่ายในการถางป่าขุดตอ 
ซึ่งประกอบด้วย ค่าจัดหาวัสดุ อุปกรณ ์แรงงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพ่ือให้งานบรรลุวัตถุประสงค์  

2. งานขุดเปิดหน้าดิน ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการภายในขอบเขตที่กำหนดไว้ในข้อ 4.1 ให้เรียบร้อย 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างจะทำการตรวจวัดปริมาณงานที่ทำจริงหน่วยเป็น”ลูกบาศก์
เมตร” โดยให้ยึดถือวิธีการตรวจวัดปริมาณงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างเป็นเกณฑ์  
และจะจ่ายตามราคาต่อหน่วยที่กำหนดไว้ในสัญญา อัตราราคาต่อหน่วยนี้ให้รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุ 
อุปกรณ์แรงงาน และค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการทำงานขุดเปิดหน้าดิน เพ่ือให้งานบรรลุวัตถุประสงค์  

3. งานดินขุดด้วยเครื่องจักร และ/หรือ งานดินขุดยาก ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการภายในขอบเขตที่
กำหนดไว้ในข้อ 4.1 ให้เรียบร้อย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างจะทำการตรวจวัดปริมาณ
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งานที่ทำจริงหน่วยเป็น “ลูกบาศก์เมตร” โดยให้ยึดถือวิธีการตรวจวัดปริมาณงานของคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุในงานจ้างก่อสร้างเป็นเกณฑ์ และจะจ่ายตามราคา ต่อหน่วยที่กำหนดไว้ในสัญญา อัตราราคาต่อหน่วยนี้
ให้รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ แรงงานและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการทำงานดินขุด เพ่ือให้งานบรรลุ
วัตถุประสงค์ สำหรับงานดินขุดในงานก่อสร้างอาคารให้ผู้รับจ้างคิดค่าใช้จ่ายรวมไว้ในราคางานของอาคารแต่
ละแห่ง งานขุดดินวัดเป็นปริมาตรลูกบาศก์เมตรที่ผู้รับจ้างทำการขุดดินและขนย้ายแล้วเสร็จตามปริมาณงานที่
กำหนดไว้ในแบบหรือปริมาณงานที่ทำจริงภายในขอบเขตที่ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างสั่งการ การขุดดินหรือขุด
หิน ต้องขุดให้ได้แนว ระดับและขนาดตามท่ีกำหนดไว้ในแบบ  

งานขุดดินวัดเป็นปริมาตรลูกบาศก์เมตร ที่ผู้รับจ้างทำการขุดดินและขนย้ายแล้วเสร็จตามปริมาณงาน
ที่กำหนดไว้ในแบบหรือปริมาณงานที่ทำจริงภายในขอบเขตที่ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างสั่งการ  โดยให้ยึดถือ
วิธีการตรวจวัดปริมาณงาน โดยวิธี Take Cross. ในบริเวณที่ผู้รับจ้างดำเนินการ การขุดดินหรือขุดหิน ต้องขุด
ให้ได้แนว ระดับและขนาดตามท่ีกำหนดไว้ในแบบ  

ก่อนเริ่มปฏิบัติการขุด ผู้รับจ้างจะต้องทำการสำรวจระดับบริเวณที่จะทำการขุดและบริเวณใกล้เคียง 
ที่อาจมีผลกระทบจากการขุด เพ่ือให้สามารถเขียนแผนที่แสดงเส้นชั้นระดับดินและรูปตัดต่างๆ  ได้อย่าง
ละเอียดถูกต้อง และเมื่อการขุดแล้วเสร็จผู้รับจ้างจะต้องทำการสำรวจระดับเพ่ือแสดงให้ผู้ควบคุมงานของผู้
ว่าจ้างเห็นว่าได้ดำเนินการขุดตามรูปแบบที่แสดงไว้ในแบบก่อสร้าง และเพ่ือประกอบในการเบิกจ่ายเงินด้วย  

การจ่ายเงิน จะจ่ายเงินตามใบแจ้งปริมาณงานและราคางาน ที่ผู้รับจ้างทำการขุดขึ้นและขนย้ายแล้ว
เสร็จตามปริมาณงานที่ทำจริง โดยให้ยึดถือการตรวจวัดปริมาณงานตามแบบแปลนและ Cross Section ของ
ผู้ว่าจ้างเป็นเกณฑ์ และให้มีหน่วยวัดเป็นลูกบาศก์เมตรการจ่ายเงิน จะจ่ายเงินให้เป็นหน่วยอัตราต่อลูกบาศก์
เมตรในใบแจ้งปริมาณงานและราคา ตามสัญญา ซึ่งประกอบด้วยด้วยการจัดหา เครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุ
อุปกรณ์ แรงงาน การขุดดิน วัดเป็นปริมาณลูกบาศก์เมตร ตามที่ผู้รับจ้างทำการขุดขึ้นแล้วเสร็จตามปริมาณ
งานที่ทำจริงภายในขอบเขตที่ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างสั่งการ  โดยให้ยึดถือการตรวจวัดปริมาณงานของผู้
ว่าจ้างเป็นเกณฑ์ และ ผู้ว่าจ้างจะไม่มีการวัดปริมาณงานถมบดอัดอันสืบเนื่องมาจากการที่ผู้รับจ้างขุดเกินมิติ
ขนาดตามแบบ  

4. งานดินถมบดอัดแน่นจากดินขุด ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการภายในขอบเขตที่กำหนดไว้ในข้อ 4.1 
ให้เรียบร้อย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างจะทำการตรวจวัดปริมาณงานที่ทำจริงหน่วยเป็น  
“ลูกบาศก์เมตร” โดยให้ยึดถือวิธีการตรวจวัดปริมาณงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง
เป็นเกณฑ์ และจะจ่ายตามราคาต่อหน่วยที่กำหนดไว้ในสัญญา อัตราราคาต่อหน่วยนี้เป็นค่าเฉลี่ยรวมระหว่าง
ดินขุดภายในบริเวณงานก่อสร้างกับดินขุดจากแหล่งดินภายนอกและให้รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุ  
อุปกรณ์  แรงงานและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ในการทำงานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร เพ่ือให้งานบรรลุ
วัตถุประสงค์ สำหรับงานดินถมบดอัดแน่นในงานก่อสร้างอาคาร ให้ผู้รับจ้างคิดค่าใช้จ่ายรวมไว้ในราคางาน
ของอาคารแต่ละแห่ง  

ปริมาณงานถมดินบดอัดดินแน่นและงานถมทรายบดอัดแน่นนี้ผู้ว่าจ้างจะทำการตรวจวัดปริมาณ
หน่วยเป็นลูกบาศก์เมตรตามขอบเขตที่กำหนดในแบบหรือตามปริมาณงานที่ทำจริงภายในขอบเขตที่ผู้ควบคุม
งานของผู้ว่าจ้างกำหนดโดยให้ยึดถือวิธีการวัดปริมาณงานของผู้จ้างเป็นเกณฑ์และผู้ว่าจ้างจะไม่มีการวัด
ปริมาณ งานถมบดอัดอันสืบเนื่องมาจากการที่ผู้รับจ้างขุดเกินมิติขนาดตามแบบและการทรุดตัวหดตัวของดิน
ถม การจ่ายเงินจ่ายให้ในอัตราหน่วยต่อลูกบาศก์เมตร  ในใบแจ้งปริมาณงานและราคาตามสัญญา ซึ่ง
ประกอบด้วยเครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ ์แรงงาน รวมทั้งงานอ่ืนที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติงานนี้ให้สำเร็จสมบูรณ์  
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ปริมาณงานถมดินบดอัดดินแน่นและงานถมทรายนี้ ผู้ว่าจ้างจะทำการตรวจวัดปริมาณงานหน่วยเป็นลูกบาศก์
เมตรตามขอบเขตที่กำหนดในแบบหรือตามปริมาณงานที่ทำจริงภายในขอบเขตที่ผู้ควบคุมงานของ  ผู้ว่าจ้าง
กำหนดโดยให้ยึดถือวิธีการวัดปริมาณของผู้ว่าจ้างเป็นเกณฑ์  

การจ่ายเงินให้ ในอัตราหน่วยต่อลูกบาศก์เมตร  ในใบแจ้งปริมาณงานและราคาตามสัญญา              
ซึ่งประกอบด้วยเครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ ์แรงงานรวมทั้งงานอ่ืนที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติงานนี้ให้สำเร็จสมบูรณ์  

5. งานลูกรังบดอัดแน่น ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการภายในขอบเขตที่กำหนดไว้ในข้อ 4.1 ให้เรียบร้อย 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างจะทำการตรวจวัดปริมาณงานที่ทำจริงหน่วยเป็น  “ ลูกบาศก์
เมตร” โดยให้ยึดถือวิธีการตรวจการวัดปริมาณงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างเป็น
เกณฑ์ และจะจ่ายตามราคาต่อหน่วยที่กำหนดไว้ในสัญญา อัตราราคาต่อหน่วยนี้ให้รวมถึงค่าใช้จ่ายในการหา
วัสดุ อุปกรณ์ แรงงานและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ในการทำงานดินลูกรังบดอัดแน่นหลังคันคลองด้วยเครื่องจักร 
เพ่ือให้งานบรรลุวัตถุประสงค์สำหรับงานดินลูกรังบดอัดแน่นในงานก่อสร้างอาคารให้ผู้รับจ้างคิดค่าใช้จ่ายรวม
ไว้ในราคางานของอาคารแต่ละแห่ง  

6. งานโครงสร้าง งานป้องกันการกัดและงานเบ็ดเตล็ด ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามท่ีกำหนดในข้อ 4.1 
ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย โดยผู้รับจ้างจะต้องก่อสร้างให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ถูกต้องตามที่กำหนดในแบบและสัญญา 
พร้อมทั้งทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อยตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง
กำหนด โดยให้ยึดถือวิธีการตรวจวัดปริมาณงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างเป็นเกณฑ์ 
และจะจ่ายตามราคาต่อหน่วยที่กำหนดไว้ในสัญญา อัตราราคาต่อหน่วยนี้ให้รวมถึงค่าใช้จ่ายในงานขุดดิน             
ถมดิน และงานอ่ืนๆ ในขอบเขตอาคาร ซึ่งประกอบด้วย ค่าจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
เพ่ือให้งานบรรลุวัตถุประสงค์  

7. การจ่ายเงินในกรณีงานที่มีวัสดุก่อสร้างหรือครุภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง “พัสดุมูลค่าสูง”เช่น เครื่องสูบ
น้ำ ชุดควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำ ชุดรองรับระบบความปลอดภัยการทำงานของไฟฟ้า แผงเซลล์
แสงอาทิตย์ ถังเก็บน้ำสำเร็จรูป ท่อเหล็ก  ท่อ HDPE ประตูน้ำ บานประตู แพสูบน้ำหรือเรือเล็ก เป็นต้น ดังนี้  

7.๑  เมื่อผู้รับจ้างขนส่ง พัสดุมูลค่าสูง ถึงสถานที่ก่อสร้าง โดยผ่านการรับรองมาตรฐานการ
ผลิตหรือผลทดสอบคุณสมบัติของ พัสดุมูลค่าสูง ตามข้อกำหนดในแบบรูปรายการและผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้ควบคุมงาน โดยได้รับอนุมัติให้นำมาใช้งานและตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้วเท่านั้น 
จะจ่ายเงินให้ ร้อยละ 50 ของราคาต่อหน่วยที่ระบุไว้ในสัญญา  

7.๒  เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้ง พัสดุมูลค่าสูง ตามแบบก่อสร้างในสัญญา และผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้ควบคุมงาน โดยได้รับอนุมัติให้นำมาใช้งานและตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
เรียบร้อยแล้วเท่านั้น  จะจ่ายเงินให้ ร้อยละ 30 ของราคาต่อหน่วยที่ระบุไว้ในสัญญา 

7.๓  เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้งโดยสมบูรณ์ พัสดุมูลค่าสูง เป็นไปตามรายละเอียดในแบบ
ก่อสร้างและข้อกำหนดต่างๆในสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว จะจ่ายเงิน
ให้ในส่วนที่คงเหลือของราคาต่อหน่วยที่ระบุไว้ในสัญญาการจ่ายเงินล่วงหน้า 

ในกรณี พัสดุมูลค่าสูง ประเภทท่อ ซึ่งเป็นท่อจ่ายน้ำ ให้ดำเนินการทดสอบแรงดันในเส้นท่อ 
พร้อมเอกสารรายงานผลการทดสอบ โดยทดสอบเป็นช่วงๆ ละไม่เกิน 500 เมตรต่อช่วง ตามมาตรฐานและ
ข้อกำหนดในแบบรูปรายการ โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้ควบคุมงาน โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุเรียบร้อยแล้วเท่านั้น จึงจะจ่ายเงินให้ในส่วนที่คงเหลือของราคาต่อหน่วยที่ระบุไว้ในสัญญา 

 การทดสอบระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการจัดหาพร้อมติดตั้ง
อุปกรณ์ท้ังระบบให้แล้วเสร็จ และทำการทดสอบระบบฯ ตามมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำ ที่สามารถสูบน้ำ  
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ได้ไม่น้อยกว่า 90 ลบ.ม.ต่อชม.  (ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ถึง 17.00 น.) โดยทำการทดสอบเป็นระยะเวลา 3 
วัน และผู้รับจ้างต้องทำรายการอุปกรณ์เครื่องมือทดสอบที่ทดสอบอย่างละเอียด และหากผลการทดสอบผ่าน
ตามข้อกำหนด คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จะตรวจรับงาน โดยให้ผู้ควบคุมงานจัดทำรายงานผลการทดสอบ
แนบในรายงานการตรวจรับงาน ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการทดสอบทั้งหมดเป็นของผู้รับจ้าง   

๘. ผู้รับจ้างจมีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของราคาจัดทำตามสัญญา            
แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้าเป็นพัธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ำประกันของธนาคาร             
ในประเทศ หรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้ง
เวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยผู้รับจ้างจะต้องทำหนังสือการขอรับเงินล่วงหน้าหลังจากลงนามใน
สัญญาแล้ว 

9. สำหรับโครงการที่มีระบบกระจายน้ำหรือระบบส่งน้ำ ทั้งส่งน้ำโดยแรงโน้มถ่วงหรือส่งน้ำด้วย
พลังงาน (พลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานแสงอาทิตย์) ผู้รับจ้างจะต้องจัดการอบรม ร่วมกับกรมฯ ในการใช้
อุปกรณ์ต่างๆ และการบริหารจัดการระบบกระจายน้ำ ระบบส่งน้ำ ให้กับผู้รับผิดชอบในพ้ืนที่ (กลุ่มผู้ใช้น้ำ 
หรือเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) อย่างน้อย 25 คน โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการนี้
ทั้งหมด และเอกสารที่ต้องจัดเตรียม และจัดส่ง ประกอบด้วย  

9.1  คู่มือการใช้เครื่องมือ , อุปกรณ์ต่างๆ ของระบบกระจายน้ำ  
9.2 คู่มือในการอบรม การบริหารจัดการ  ระบบกระจายน้ำ 
9.3 รายงานการอบรม 

10. ผู้รับจ้างจะต้องส่งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการก่อสร้างโครงการเพ่ือประกอบการ
เบิกจ่ายในงานงวดสุดท้าย ประกอบด้วย 

 10.1 เอกสารการคิดปริมาณงานเพ่ิมหรือลด ราคาต่อหน่วย และเอกสารการคิดมูลค่างาน 
สำหรับการเบิกจ่ายเงินสุดท้าย 

 10.2 รายงานการประชุมรับฟังความคิดเห็น (หากมี) 
 10.3 เอกสารฝึกอบรม ตามข้อ 9 

11. การตรวจสอบผลงานและการตรวจรับงาน  
1. การตรวจสอบผลงานเพื่อการจ่ายเงิน (แต่ละงวด)  
ภายหลังที่ได้รับใบส่งมอบงานจากผู้รับจ้างแล้ว ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างจะตรวจสอบใบส่งมอบงาน

กับงานในสนาม ถ้าปรากฏว่างานที่ส่งมอบนั้น เสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรายการรายละเอียดและแบบ และมี
ปริมาณงานตามที่กำหนดในใบส่งมอบแล้วจะเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างเพ่ือทำ
การตรวจผลงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างจะทำการตรวจผลงานที่ส่งมอบให้ภายใน  
3 (สาม) วัน ทำการนับแต่วันที่ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างได้รับทราบการส่งมอบ
งานและจึงดำเนินการเรื่องการเบิกจ่ายเงินต่อไป  

การตรวจสอบผลงานเช่นนี้ มิได้ทำให้ผู้รับจ้างหมดความรับผิดชอบในความชำรุดเสียหายของ
สิ่งก่อสร้างที่ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างมาแล้ว  การส่งมอบงานที่จะถือว่าแล้วเสร็จถูกต้องครบถ้วนตาม
สัญญาก็ต่อเมื่อ ผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานทั้งหมดจนครบถ้วนถูกต้องทุกรายการจากผู้รับจ้าง และสามารถใช้งาน
ได้สมเจตนารมณ์ของ ผู้ว่าจ้างทุกประการแล้ว  

2. การตรวจรับงานตามสัญญา  
เมื่อผู้รับจ้างได้จัดทำงานทั้งหมด (งวดสุดท้าย) ครบถ้วนตามสัญญาแล้ว และจัดทำใบส่งมอบงาน

ดังกล่าวให้แก่ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างเพ่ือทำการตรวจรับ 
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คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างจะตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน 5 (ห้า) วัน ทำการ นับ
แต่วันที่ประธานกรรมการตรวจการจ้างได้รับทราบการส่งมอบงานและจะทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็ว
ที่สุด ถ้าปรากฏว่างานที่ส่งมอบนั้นเสร็จเรียบร้อยครบถ้วน  ถูกต้องตามแบบรูปรายการรายละเอียดและ
ข้อกำหนดในสัญญาและสามารถใช้งานได้ สมตามเจตนารมณ์ของผู้ว่าจ้างทุกประการแล้ว ให้ถือวันที่ได้รับใบ
ส่งมอบงานดังกล่าวเป็นวันส่งมอบงาน แต่ถ้างานที่ส่งมอบทั้งหมด หรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามแบบรูป
รายการรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างมีสิทธิ์ไม่ตรวจรับ
งาน และสั่งการให้ผู้รับจ้างทำการซ่อมแซมแก้ไขเพ่ิมเติมให้ถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูปรายการละเอียดและ
ข้อกำหนดในสัญญา ซึ่งผู้ว่าจ้างต้องปฏิบัติตาม ในระหว่างที่ยังมีการซ่อมแซมแก้ไขเพ่ิมเติมตามที่กล่าวข้างต้น 
ให้ถือว่ายังไม่มี การส่งมอบงาน  

หลังจากที่ได้ทำการซ่อมแซมแก้ไขเพ่ิมเติมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานของ 
ผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างทราบ เพ่ือทำการตรวจผลงานใหม่ คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างจะตรวจผลงานให้ภายใน 5 (ห้า) วันทำการนับแต่วันที่ประธานกรรมการตรวจ
การจ้างได้รับทราบและจะทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด ถ้าผลการตรวจสอบปรากฏว่าผู้รับจ้างได้ทำ
การซ่อมแซมแก้ไขเพ่ิมเติมถูกต้องตามแบบรูป รายการรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาแล้วจะดำเนินการ 
ตามข้ันตอนต่อไป และให้ถือวันที่ได้รับแจ้งดังกล่าวเป็นวันส่งมอบงาน  

การส่งมอบงานที่จะถือว่าแล้วเสร็จถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา ก็ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานทั้งหมด
ครบถ้วน ถูกต้องทุกรายการจากผู้รับจ้างและสามารถใช้งานได้สมเจตนารมณ์ ของผู้ว่าจ้างทุกประการแล้ว  
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา 
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