

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยเตี๋ย บ้านเวียงตั้ง ตำบลวังธง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๔ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
 - ๔.๑ งานเตรียมพื้นที่
 - ๔.๒ งานดิน
 - ๔.๓ งานโครงสร้าง
 - ๔.๔ งานป้องกันการกัดเซาะ
 - ๔.๕ งานท่อและอุปกรณ์
 - ๔.๖ งานอาคารประกอบ
 - ๔.๗ งานปลูกป่าชดเชยและบำรุงรักษาป่า
 - ๔.๘ งานเบ็ดเตล็ด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 ส.ค. 2567 เป็นเงิน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 ๑. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
 ๒. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างประเภทงานอาคาร และงานที่ไม่พิจารณาปรับราคา
 ๓. สืบราคาจากท้องตลาด, สืบราคาจากพาณิชย์จังหวัด
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายเลิศฤทธิ์ เลี่ยมสกุล	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาทำนานุกรการพิเศษ	ประธานกรรมการ
๒. นายศรวิทย์ วงษา	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ
๓. นายนันท์วุฒิ เมืองจวง	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการและเลขานุการ

ราคากลางอุปกรณ์พื้นฐานช่วยเหลือ

จัดรายการ อุปกรณ์พื้นฐานช่วยเหลือ

ค่าเฉลี่ย

จำนวนเครื่อง

จำนวนเครื่อง

จำนวนเครื่อง

จำนวนเครื่อง

ข้อที่ 1	ข้อที่ 2	ข้อที่ 3	ข้อที่ 4	ข้อที่ 5	ข้อที่ 6	ข้อที่ 7	ค่า K
ลำดับ	รายการ	ปริมาณรวม	หน่วย	จำนวนเครื่อง	ค่าเฉลี่ย (บาท)	ราคาต่อเครื่อง	รวม
1	งานเตรียมพื้นที่						
1.1	งานที่ใช้ Factor F งานขุดประมาณ						
2	งานดิน						
2.1	งานดินถมด้วยดินร่วน	6,750.00	ตร.ม.	2.67	12,682.50	3.35	15,912.50
2.2	งานดินถมด้วยดินร่วน 1 กม.	8,940.00	ตร.ม.	33.42	296,774.80	42.04	375,837.60
2.3	งานดินถมด้วยดินร่วน 1 กม. (สภาพปกติ)	3,000.00	ตร.ม.	111.22	333,660.00	139.93	419,790.00
2.4	งานดินถมด้วยดินร่วน 1 กม. (สภาพปกติ)	45,430.00	ตร.ม.	126.97	5,859,187.10	162.27	7,371,926.10
3	งานโครงสร้าง	302.00	ตร.ม.	708.37	213,927.01	891.26	269,160.52
3.1	งานที่ใช้ Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม						
3.2	งานที่ใช้ Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	780.00	ตร.ม.	4,569.93	3,198,951.00	5,005.39	3,924,473.00
3.3	งานที่ใช้ Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	57,055.90	ตร.ม.	30.96	1,766,422.80	37.98	2,166,948.90
3.4	งานที่ใช้ Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	42.50	ตร.ม.	2,214.00	139,375.00	2,716.13	169,758.13
3.5	งานที่ใช้ Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	92.00	ตร.ม.	512.55	47,154.60	628.79	57,848.68
4	งานป้อนหินถมด้วยดิน	6.00	ตร.ม.	882.48	5,294.88	1,082.62	6,495.72
4.1	งานป้อนหินถมด้วยดิน						
4.2	งานป้อนหินถมด้วยดิน	848.00	ตร.ม.	627.76	532,340.48	789.86	669,784.32
4.3	งานป้อนหินถมด้วยดิน	162.00	ตร.ม.	926.03	150,016.86	1,145.13	188,731.06
4.4	งานป้อนหินถมด้วยดิน	872.00	ตร.ม.	2,140.57	1,866,577.04	2,693.26	2,348,522.72
4.5	งานป้อนหินถมด้วยดิน	6,334.00	ตร.ม.	483.00	3,059,322.00	607.73	3,849,235.14
4.6	งานป้อนหินถมด้วยดิน	3,168.00	ตร.ม.	71.00	226,928.00	89.33	282,997.04
4.7	งานป้อนหินถมด้วยดิน	30.00	ตร.ม.	407.34	12,214.28	512.26	15,367.60
4.8	งานป้อนหินถมด้วยดิน	340.00	ตร.ม.	58.00	20,880.00	72.97	26,269.20

ราคาตารางอนุรักษ์กับหุ้นหลายต่อ

ชื่อโครงการ อนุรักษ์กับหุ้นหลายต่อ ด้านสิ่งแวดล้อม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ หน่วยรายงาน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรน้ำ

ข้อที่ 1	ข้อที่ 2	ข้อที่ 3	ข้อที่ 4	ข้อที่ 5	ข้อที่ 6	ข้อที่ 7	ค่า K
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณรวม	หน่วย	ค่ารวมต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่ารวมต้นทุน (บาท)	ราคาต่อหน่วย	มูลค่ารวม
5	งานก่อสร้างและอุปโภคบริโภค						
5.1	งานที่ใช้ Factor F งานก่อสร้างและอุปโภคบริโภค						
	ข้อที่ 1 ชี ปกติ 3 นิ้ว	4.00	ม.	210.59	842.36	264.96	1,059.84
	- ขนาด Dia. 3 นิ้ว						K5.13
	- ขนาด Dia. 4 นิ้ว	12.00	ม.	339.91	4,078.92	427.67	5,132.04
	- ขนาด Dia. 4 นิ้ว						K5.13
5.2	งานก่อสร้างและอุปโภคบริโภค						
	ข้อที่ 2 ชี ปกติ 3 นิ้ว	70.00	ม.	13,363.00	935,410.00	16,813.32	1,176,932.00
	- ขนาด Dia. 3 นิ้ว						K5.22
6	งานก่อสร้างและอุปโภคบริโภค						
6.1	งานที่ใช้ Factor F งานก่อสร้างและอุปโภคบริโภค						
	ข้อที่ 3 ชี ปกติ 3 นิ้ว	2.00	ม.	312,846.50	625,692.00	383,799.47	767,598.94
	- ขนาด Dia. 3 นิ้ว						K5.13
	- ขนาด Dia. 4 นิ้ว	3.00	ม.	5,089.10	15,267.29	6,243.30	18,729.90
	- ขนาด Dia. 4 นิ้ว						K5.13
6.2	งานก่อสร้างและอุปโภคบริโภค						
	ข้อที่ 4 ชี ปกติ 3 นิ้ว	120.00	ม.	620.30	74,436.17	780.56	91,317.40
	- ขนาด Dia. 3 นิ้ว						K5.13
6.3	งานก่อสร้างและอุปโภคบริโภค						
	ข้อที่ 5 ชี ปกติ 3 นิ้ว	90.00	ม.	4,250.00	382,750.00	4,250.00	382,750.00
	- ขนาด Dia. 3 นิ้ว						K5.13
	- ขนาด Dia. 4 นิ้ว	90.00	ม.	1,140.00	102,600.00	1,140.00	102,600.00
	- ขนาด Dia. 4 นิ้ว						K5.13
7	งานก่อสร้างและอุปโภคบริโภค						
7.1	งานที่ใช้ Factor F งานก่อสร้างและอุปโภคบริโภค						
	ข้อที่ 6 ชี ปกติ 3 นิ้ว	1.00	ม.	9,340.00	9,340.00	11,482.84	11,482.84
	- ขนาด Dia. 3 นิ้ว						K5.13
	- ขนาด Dia. 4 นิ้ว	1.00	ม.	4,540.00	4,540.00	8,023.27	8,023.27
	- ขนาด Dia. 4 นิ้ว						K5.13
7.2	งานก่อสร้างและอุปโภคบริโภค						
	ข้อที่ 7 ชี ปกติ 3 นิ้ว	118.00	ม.	1,068.96	126,137.28	1,311.40	154,745.20
	- ขนาด Dia. 3 นิ้ว						K5.13
	- ขนาด Dia. 4 นิ้ว	1.00	ม.	1,068.96	1,068.96	1,311.40	1,311.40
	- ขนาด Dia. 4 นิ้ว						K5.13
8	งานก่อสร้างและอุปโภคบริโภค						
8.1	งานที่ใช้ Factor F งานก่อสร้างและอุปโภคบริโภค						
	ข้อที่ 8 ชี ปกติ 3 นิ้ว	6.00	ม.	1,053.00	6,318.00	1,291.82	7,750.92
	- ขนาด Dia. 3 นิ้ว						K5.13
	- ขนาด Dia. 4 นิ้ว	1.00	ม.	93,000.00	93,000.00	114,092.40	114,092.40
	- ขนาด Dia. 4 นิ้ว						K5.13
8.2	งานก่อสร้างและอุปโภคบริโภค						
	ข้อที่ 9 ชี ปกติ 3 นิ้ว						
	- ขนาด Dia. 3 นิ้ว						K5.13
	- ขนาด Dia. 4 นิ้ว						K5.13
8.3	งานก่อสร้างและอุปโภคบริโภค						
	ข้อที่ 10 ชี ปกติ 3 นิ้ว						
	- ขนาด Dia. 3 นิ้ว						K5.13
	- ขนาด Dia. 4 นิ้ว						K5.13
8.4	งานก่อสร้างและอุปโภคบริโภค						
	ข้อที่ 11 ชี ปกติ 3 นิ้ว						
	- ขนาด Dia. 3 นิ้ว						K5.13
	- ขนาด Dia. 4 นิ้ว						K5.13
8.5	งานก่อสร้างและอุปโภคบริโภค						
	ข้อที่ 12 ชี ปกติ 3 นิ้ว						
	- ขนาด Dia. 3 นิ้ว						K5.13
	- ขนาด Dia. 4 นิ้ว						K5.13
8.6	งานก่อสร้างและอุปโภคบริโภค						
	ข้อที่ 13 ชี ปกติ 3 นิ้ว						
	- ขนาด Dia. 3 นิ้ว						K5.13
	- ขนาด Dia. 4 นิ้ว						K5.13
รวมค่าจ้างและค่าวัสดุ				20,122,079	20,122,079	25,000,555.58	25,000,555.58
รวมค่าจ้างและค่าวัสดุ						25,000,000.00	25,000,000.00
รวมค่าจ้างและค่าวัสดุ						(25,000,000.00)	(25,000,000.00)

สรุปราคากลางอนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยเคื่อง

ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ
ประเภทโครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟู

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 9
ชื่อโครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยเคื่อง

กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสโครงการ -

หมู่บ้าน บ้านเวียงตั้ง ตำบลวังซ่ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

พื้นที่เพาะปลูก 300 ไร่ ราษฎรมีน้ำอุปโภคบริโภค 150ครัวเรือน

งานอาคารระบายน้ำล้น 1 แห่ง

ท่อส่งน้ำสาย 1 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 0.6 ม. ยาว 70 ม. ปริมาณน้ำที่ส่งได้ 0.6 ลบ.ม./วินาที

แบบเลขที่ สทท.9-11/2567

วันที่ 15 สิงหาคม 2567

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 หน้า

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	ประเภทงาน	ราคากำหนด รวมเป็นเงิน (บาท)
1	งานเตรียมพื้นที่	12,683	1.2582	15,958	งานชลประทาน (ปกติ)	15,912.50
2	งานดิน	6,705,469	1.2582	8,436,821	งานชลประทาน (ปกติ)	8,436,714.22
3	งานโครงสร้าง	5,156,199	1.2268	6,325,625	งานสะพานและท่อเหลี่ยม	6,325,524.42
4	งานป้องกันกัดเซาะ	5,866,278	1.2582	7,380,951	งานชลประทาน (ปกติ)	7,380,927.68
5	งานท่อและอุปกรณ์	940,331	1.2582	1,183,124	งานชลประทาน (ปกติ)	1,183,124.28
6	งานอาคารประกอบ	715,395	1.2268	877,647	งานสะพานและท่อเหลี่ยม	877,646.44
7	งานปลูกป่าชายและบำรุงรักษา	483,300	1.0000	483,300	งานที่ไม่พิจารณาปรับราคา	483,300.00
8	งานเบ็ดเตล็ด	242,424	1.2268	297,406	งานสะพานและท่อเหลี่ยม	297,406.03
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			25,000,832		25,000,555.57
	รวม					25,000,000.00
	ตัวอักษร				(ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน)	

เงื่อนไข

เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

หมายเหตุ ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคาขายที่เห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคากลางตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไปโดยใช้ราคาของผู้เสนอราคาขายที่เห็นสมควรจ้างเป็นฐานในการคำนวณ ให้ส่วนอำนาจการแจ้ง
รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนี้ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ทราบโดยเร็ว

ลงชื่อกรรมการ
(นายศรีวุฒิ วงษา)

ลงชื่อประธานกรรมการ
(นายเลิศฤทธิ์ เสียมสกุล)

ลงชื่อกรรมการ
(นายนันทวุฒิ เมืองจวง)

ลงชื่อเห็นชอบ
(นายเลิศฤทธิ์ เสียมสกุล)

ลงชื่ออนุมัติ
(นายคุณยธรรม ทวีชัยสังข์)

รายละเอียดราคากลางตามบัญชีเงินลงทุน


ลำดับที่	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		ราคาประเมิน	ราคาต้นทุน	รวม	ค่า
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน				
1. งานเตรียมพื้นที่									
1.1	งานถมดินและถมดินไม่	4,750.00	ตร.ม.	2.67	12,683	3,359	3,35	15,912.50	K2.1
				รวมรายการที่ 1	12,683	บาท		15,912.50	บาท
2. งานดิน									
2.1	งานดินลูกรังผิวจราจร	-	-	-	-	-	-	-	-
	- จดที่ดิน 1 ระบบดิน 1 ซม. (สภาพปกติ)	8,940.00	ลบ.ม.	33.42	298,775	42,049	42.04	375,837.60	K2.1
2.2	งานดินลูกรัง (สภาพปกติ)	3,000.00	ลบ.ม.	111.22	333,660	159,937	139.93	419,790.00	K2.1
2.3	งานดินถมบดอัดแน่นจากบดดิน	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ดินถมบดอัดแน่น 95 % (สภาพปกติ)	45,430.00	ลบ.ม.	128.97	5,859,107	142,270	162.27	7,371,826.10	K2.1
2.4	งานดินถมบดอัดแน่น (สภาพปกติ)	302.00	ลบ.ม.	708.37	213,927	891,268	891.26	269,160.52	K2.1
				รวมรายการที่ 2	6,705,469	บาท		8,436,714.22	บาท
3. งานโครงสร้าง									
3.1	คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 210 ซม.	700.00	ลบ.ม.	4,569.93	3,198,951	5,606,390	5,606.39	3,924,473.00	K4.5
3.2	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	57,055.00	กก.	30.96	1,766,423	37,982	37.98	2,166,948.90	K4.4
3.3	งานรับน้ำหนักคอนกรีตเสริมเหล็ก	62.50	ตร.ม.	2,214.00	138,375	2,716,135	2,716.13	169,758.12	-
3.4	งานถมดินลูกรัง	52.00	ม.	312.55	16,253	628,796	628.79	57,846.68	-
3.5	งานค้ำยันดิน	6.00	จุด	882.48	5,295	1,082,626	1,082.62	6,495.72	-
				รวมรายการที่ 3	5,156,199	บาท		6,325,524.42	บาท
4. งานป้องกันความเสียหาย									
4.1	งานหินทิ้ง	848.00	ลบ.ม.	627.74	532,340	789,848	789.84	669,784.32	K2.2
4.2	งานหินทิ้ง	162.00	ลบ.ม.	926.03	150,017	1,165,131	1,165.13	188,751.06	-
4.3	งานถมดินลูกรัง 210 ซม. หรือหินทิ้ง	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ก่อสร้าง 210 ซม. 1.00 x 2.00 x 0.50 ม.	872.00	ลบ.ม.	2,140.57	1,866,577	2,453,265	2,453.26	2,348,522.72	K2.2
4.4	งานถมดินลูกรังหรือหินทิ้ง (GCL)	6,334.00	ตร.ม.	403.00	3,059,322	607,711	607.71	3,849,235.14	-
4.5	งานถมดินลูกรังหรือหินทิ้ง 2	5,168.00	ตร.ม.	71.00	224,028	89,332	89.33	283,997.44	-
4.6	งานถมดินลูกรังหรือหินทิ้ง 150 ซม.	30.00	ม.	407.14	12,214	512,284	512.28	15,367.80	K5.2
4.7	งานถมดินลูกรังหรือหินทิ้ง 1	360.00	ตร.ม.	58.00	20,880	72,976	72.97	26,469.20	-
				รวมรายการที่ 4	5,866,278	บาท		7,380,927.68	บาท
5. งานท่อและอุปกรณ์									
5.1	ท่อ 10 นิ้ว ปกติเรียบ ขึ้น 13.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ขนาด Dia. 10 นิ้ว	4.00	ม.	210.59	842	2,454,964	2,454.96	1,059.84	K5.1
	- ขนาด Dia. 10 นิ้ว	12.00	ม.	339.91	4,079	4,276,75	4,276.7	5,152.04	K5.1
5.2	ท่อเหล็กกล้าขนาด 10 นิ้ว	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ขนาด Dia. 10 นิ้ว	70.00	ม.	13,363.00	935,410	16,813,327	16,813.32	1,176,932.40	K5.2
				รวมรายการที่ 5	940,331	บาท		1,163,124.28	บาท
6. งานอาคารประกอบ									
6.1	ประตูบานเหล็กบานประตูบาน 236, 236, 382	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ประตูบานเหล็ก ขนาด Dia. 0.6 ม.	2.00	จุด	312,846.00	625,692	383,759,073	383,759.07	767,598.94	-
6.2	หน้าต่างบานเหล็ก	3.00	จุด	5,089.10	15,267	6,243,504	6,243.50	18,729.00	-
6.3	หน้าต่างบานเหล็ก	120.00	จุด	620.30	74,436	760,986	760.98	91,317.60	-
				รวมรายการที่ 6	715,395	บาท		877,646.44	บาท
7. งานปลูกป่าทดแทนและปลูกพืชไร่									
7.1	ค่าปลูกป่าทดแทนและปลูกพืชไร่	90.00	ไร่	4,230.00	380,700	4,230,000	4,230.00	380,700.00	-
7.2	ค่าปลูกพืชไร่	90.00	ไร่	1,140.00	102,600	1,140,000	1,140.00	102,600.00	-
				รวมรายการที่ 7	483,300	บาท		483,300.00	บาท
8. งานเปิดฝักรู									
8.1	งานเปิดฝักรู (เปิดฝักรู)	1.00	จุด	9,360.00	9,360	11,482,848	11,482.84	11,482.84	-
8.2	งานเปิดฝักรู (เปิดฝักรู)	1.00	จุด	6,540.00	6,540	8,023,272	8,023.27	8,023.27	-
8.3	งานเปิดฝักรู (เปิดฝักรู)	118.00	ม.	1,068.96	126,137	1,311,400	1,311.40	154,745.20	-
8.4	งานเปิดฝักรู (เปิดฝักรู)	1.00	ม.	1,068.96	1,069	1,311,400	1,311.40	1,311.40	-
8.5	งานเปิดฝักรู (เปิดฝักรู)	6.00	จุด	1,059.00	6,354	1,251,820	1,251.82	7,750.92	-
8.6	งานเปิดฝักรู (เปิดฝักรู)	1.00	จุด	93,000.00	93,000	114,092,400	114,092.40	114,092.40	-

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งต้น		ราคาประเมิน ต่อหน่วย	ราคาต่อหน่วย ต่อหน่วย	รวม ราคาต่อหน่วย	ค่า บวก
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน				
				รวมรายการที่ 8	242,426	บาท		297,406.03	
							รวมทั้งสิ้น	25,000,555.57	

รายละเอียดของวัสดุ			
วัสดุประเภท ก วัสดุประเภท ก	509.00	กม.	วัสดุประเภท ก วัสดุประเภท ก
วัสดุประเภท ก วัสดุประเภท ก	12.00	กม.	วัสดุประเภท ก วัสดุประเภท ก / วัสดุประเภท ก
วัสดุประเภท ก วัสดุประเภท ก / วัสดุประเภท ก (รวม)	35.5 / 33.5	บาท/กิโลกรัม	

อุปกรณ์เสริม		อุปกรณ์เสริม	
เบ็ดลวด วัสดุประเภท ก วัสดุประเภท ก	367,040 บาท	วัสดุประเภท ก	3,900 กม.
อุปกรณ์เสริม	1 ชุด	วัสดุประเภท ก	- กม.
วัสดุประเภท ก วัสดุประเภท ก	300 บาท	วัสดุประเภท ก	5,900 กม.

หมายเหตุ : ราคาเป็นราคาโดยประมาณใช้เป็นส่วนประกอบสำหรับข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ความถูกต้องของปริมาณงานและราคาจะขึ้นอยู่กับผลการวัดพื้นที่จริงและข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำโครงการ



กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันที่ 1078
วันที่ 10 ส.ค. 2562
เวลา 9.47 น.

สำนักงานทรัพยากร
5270
วันที่ 15 ส.ค. 2562
20 ส.ค. 2562 14.33

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๙ โทร. ๐-๕๕๓๑-๓๑๘๑-๒ ต่อ ๑๓๓
ที่ พส.๐๖๒๔๓/๔๔๓๓ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยเตือ บ้านเวียงตั้ง ตำบลวังธง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

เรื่องเดิม

๑. ตามแผนงานโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบกลาง
รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในช่วง
ฤดูฝน ปี ๒๕๖๗ และการเก็บกักน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๗/๒๕๖๘ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยเตือ บ้านเวียงตั้ง
ตำบลวังธง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ (เอกสารแนบ ๑)

๒. ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๔๒๒/๒๕๖๗ สังกัด ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการอนุรักษ์
ฟื้นฟูห้วยเตือ บ้านเวียงตั้ง ตำบลวังธง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ (เอกสารแนบ ๒)

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๔๒๒/๒๕๖๗ สังกัด ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ได้ร่วมประชุมและพิจารณา
จัดทำร่างขอบเขตของงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยเตือ บ้านเวียงตั้ง ตำบลวังธง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
วงเงินงบประมาณ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) เรียบร้อยแล้ว (เอกสารแนบ ๓ และ ๔)

ข้อระเบียบ

คำสั่ง กรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๓๗๕/๒๕๖๖ สังกัด ณ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง มอบอำนาจ
หน้าที่ในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ให้ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่
๑-๑๓ ลำดับที่ ๗ การพัสดุ ตามข้อ ๗.๖ สั่งการ อนุมัติและดำเนินการกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ
จัดจ้าง งานจ้างที่ปรึกษา งานจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง ทุกวิธี ยกเว้นกรณีที่ใช้เฉพาะเจาะจง
ตามมาตรา ๕๖ (๒) (ค) (ง) (จ) และ (ข) ที่ไม่ได้ดำเนินการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจเฉพาะกิจ (จังหวัดยะลา
จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา เฉพาะอำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาหวี
อำเภอสะบ้าย้อย) ที่ต้องได้รับอนุมัติหลักการก่อนดำเนินการ ภายในวงเงินครั้งละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบ
และประกาศที่ออกมาตามความในพระราชบัญญัติรวมถึงการทำสัญญา การบริหารสัญญาและการตรวจรับ
พัสดุ การอุทธรณ์และการโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงิน รวมทั้งการตั้งงานการทำสัญญา การบริหารสัญญา
และการตรวจรับพัสดุ การอุทธรณ์และการโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงิน รวมทั้งการตั้งงาน (เอกสารแนบ ๕)

/ข้อเสนอเพื่อ...

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เห็นควร

๑. อนุมัติร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) หรือรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะของพัสดุ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยเตือ บ้านเวียงตั้ง ตำบลวังธง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

๒. อนุมัติแบบแปลนการกำหนดราคากลางโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยเตือ บ้านเวียงตั้ง ตำบลวังธง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ วงเงินราคากลาง ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐๐ วัน

๓. อนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการดังกล่าวฯ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามอนุมัติตามข้อเสนอ ๑, ๒ และ ๓ และขอได้โปรดลงนามขอบเขตของงานที่แนบมาพร้อมนี้

ลงชื่อ ประธานคณะกรรมการฯ
(นายเลิศฤทธิ์ เลี่ยมสกุล)
ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายศราวุฒิ วงษา)
ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายันทวุฒิ เมืองจง)
ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(นายเลิศฤทธิ์ เลี่ยมสกุล)
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
เพื่อโปรดพิจารณาขอ

..... ส.ค. ๒๕๖๙

(นายวิเชียร ป่าดำ)
หัวหน้าสำนักงาน

อนุมัติ

.....

(นายสุทธธรรม ทวีธัญญ์)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำฯ ๑: ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ