
































 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

ขอ 1.5 สูตรการปรับราคา 

(แจงตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว109  

ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532) 
 
 
 
 
 
 
 
 









































 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา 

ขอ 1.8 แผนการใชพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ และแผนการใชเหล็กที่ผลิต

ภายในประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   

ตารางรายงานการจัดทำแผนการใชพสัดุที่ผลิตภายในประเทศ 
 

โครงการ.............................................................................................................. 
 

รายการพัสดุหรือครุภัณฑท่ีใชในโครงการ 
แผนการใชพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ 

 
ลำดับ รายการ หนวย ปริมาณ ราคาตอหนวย 

(บาท) 
เปนเงิน (รวม) พัสดุใน

ประเทศ 
พัสดุ

ตางประเทศ 
1        
2        
3        
4        
5        

รวม     XXX XXX XXX 
อัตรา

(รอยละ) 
    100 70 30 

 
      ลงชื่อ...............................................(คูสัญญาฝายผูรับจาง) 
            (...............................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ๑ 



                   

  
ตารางรายงานการจัดทำแผนการใชเหล็กที่ผลิตภายในประเทศ 

 
โครงการ.............................................................................................................. 

 
รายการพัสดุหรือครุภัณฑท่ีใชในโครงการ 
แผนการใชพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ 
ปริมาณเหล็กท้ังโครงการ         XXX   (ตน) 
 

ลำดับ รายการ หนวย ปริมาณ พัสดุในประเทศ พัสดุตางประเทศ 
1      
2      
3      
4      
5      

รวม   XXX XXX XXX 
อัตรา

(รอยละ) 
  100 90 10 

 
      ลงชื่อ...............................................(คูสัญญาฝายผูรับจาง) 
            (...............................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ๒ 



                   

 
ตารางรายงานผลการใชพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ 

 
การใชพัสดุท้ังโครงการ 
รายการพัสดุท้ังโครงการ  XXX รายการ 
มูลคาพัสดุท้ังโครงการ   XXX บาท 
 
มูลคาการใชพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ 

รายการ จำนวนเงิน (บาท) อัตรา (รอยละ) 
มูลคาพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ   
มูลคาพัสดุท่ีผลิตจากตางประเทศ   
 
ปริมาณการใชเหล็กท้ังโครงการ 
ปริมาณการใชเหล็กท้ังโครงการ  XXX ตน มูลคาเหล็กท้ังโครงการ  XXX บาท 

รายการ หนวย จำนวน อัตรา (รอยละ) 
ปริมาณการใชเหล็ก ตน ตน  
 

สรุป 
 
 เปนไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซ้ือจัดจางพัสดุท่ีรัฐตองการสงเสริม 
 หรือสนับสนนุ ( ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.2563 
   รอยละ 60 พัสดุท่ัวไป  (มูลคา) 
   รอยละ 90 เหล็ก (ปริมาณ) 
 
 ไมเปนไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซ้ือจัดจางพัสดุท่ีรัฐตองการสงเสริม 
 หรือสนับสนนุ ( ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.2563 
 เหตุผล / ความจำเปนท่ีหนวยงานของรัฐไมสามารถดำเนินการได 
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 
 
                                             ลงช่ือ............................................ (ประธานคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ) 
                                                   (                                 ) 

 

 

ภาคผนวก ๓ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา 

ขอ 1.9 แผนการทํางาน และเอกสารแนบทาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการทํางาน และเอกสารแนบทาย  
เอกสารจางกอสรางโดยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ( e-bidding) 

 เลขท่ี ทส 0616/........ลงวันท่ี........ 
(เอกสารแนบทายประกาศจางกอสรางฯ ฉบับนี้ ถือเปนสวนหนึ่งของสัญญา) 

 

 

  1. ผูรับจางตองสงแผนงานกอสราง (WORK SCHEDULE) รวมท้ังแตงตั้งบุคลากรผูรับผิดชอบ
การกอสรางใหผูวาจางพิจารณาใหความเห็นชอบภายในกําหนด 15 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดย
แผนงานท่ีเสนอจะตองแสดงข้ันตอนของการทํางานกําหนดเวลาท่ีตองใชในการทํางานหลักตางๆ ใหแลวเสร็จ 
และเสนอโดยผูมีอํานาจพรอมลงนามประทับตรา (ตามเอกสารท่ีสงมาดวย 2 - 4) 
  2. ขอสงวนสิทธิ 
     2.1 ในการจางกอสรางครั้งนี้ กรมสงวนสิทธิท่ีจะไมทําสัญญาผูกพันกับผูเสนอราคารายใด
จนกวากรมจะไดรับเงินจัดสรรมาใหดําเนินการทําสัญญาตามราคาท่ีจางกอสรางได หากกรมไดรับเงิน
งบประมาณไมพอกับราคาท่ีจางกอสรางได หรือไมไดรับการจัดสรรเงินคากอสราง กรมจะยกเลิกการจาง
กอสรางจางครั้งนี้และจะคืนหลักฐานตางๆใหตอไป โดยท่ีผูยื่นเสนอราคาจางกอสรางจะนําไปเปนเหตุฟองรอง
ในทางคดี หรือเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากกรมไมไดท้ังสิ้น 
     “กรมจะทําสัญญาเม่ือไดรับอนุมัติเงินประจํางวด และการเบิกจายเงินคาจางเปนไปตาม
เง่ือนไขท่ีระบุไวในอนุมัติเงินประจํางวด” 
     2.2 ผูรับจางกอสรางใหมาทําสัญญาจางภายใน 7 วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับหนังสือแจง 
จากกรม หากพนกําหนดแจงแลวยังไมมาทําสัญญาจางกรม จะพิจารณาลงโทษเปนผู ท้ิ งงานตาม
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 109 
     2.3 ผูรับจางจะตองเขาปฏิบัติงานภายใน 7 วัน นับถัดจากวันท่ีไดลงามในสัญญาจาง 
     2.4 หากผูรับจางมิไดลงมือทํางานภายในกําหนดเวลาดังกลาว กรมจะทําการเตือน 2 ครั้ง 
ตามระยะเวลาและหลักเกณฑ ดังนี้ 
   2.4.1 เตือนครั้งท่ี 1 เม่ือพนกําหนด 10 วัน นับแตวันท่ีผูรับจางตองลงมือ
ทํางานตามกําหนดเวลาในสัญญาจาง 
   2.4.2 เตือนครั้งท่ี 2 (ครั้งสุดทาย) เม่ือพนกําหนดเวลา 20 วัน นับแตวันท่ีผู
รับจางจะตองลงมือทํางานตามกําหนดเวลาในสัญญาจาง และจะพิจารณาบอกเลิกสัญญาจางหากผูรับจาง
ไมเริ่มลงมือทํางานภายในระยะเวลาดังกลาว 
  3. การตัดสิทธิมิใหเปนผูเสนอราคา 
     3.1 เปนผูท่ีจางกอสรางได แตไมมาทําสัญญาหรือขอตกลงภายในระยะเวลาท่ีกําหนดและ
หนวยงานของกรมทรัพยากรน้ํา ไดแจงยึดหลักคํ้าประกันซองแลว หรือเปนผูรับจางงานกอสรางกับหนวยงาน
ของกรมทรัพยากรน้ํา และไมปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลง โดยไมมีเหตุอันสมควร ซ่ึงหนวยงานของกรม
ทรัพยากรน้ํา ไดบอกเลิกสัญญากับผูรับจางแลว จะถูกตัดสิทธิ มิใหเปนผูเสนอราคากับหนวยงานของกรม
ทรัพยากรน้ํา จนกวาจะผานการพิจารณาไมถูกเปนผูท้ิงงาน 
     3.2 เปนผูรับจางงานกอสรางกับหนวยงานของกรมทรัพยากรน้ํา และไมเขาทํางานภายใน
ระยะเวลาท่ีสัญญากําหนด และ/หรือ ไดทํางานลวงเลยกําหนดระยะเวลาเสร็จตามสัญญา โดยไมมี เหตุผลอัน
สมควร หากจํานวนเงินคาปรับเกินรอยละ 10 ของวงเงินคาจางจะถูกตัดสิทธิมิใหเปนผูเสนอราคากับหนวยงาน
ของกรมทรัพยากรน้ําจนกวาจะดําเนินการตามสัญญาแลวเสร็จ 
                            /3.3 เปนผู... 



(2) 
 

     3.3 เปนผูรับจางงานกอสรางกับหนวยงานของกรมทรัพยากรน้ํา และไดดําเนินการตาม
สัญญาแลวเสร็จ แตงานกอสรางดังกลาวเกิดความชํารุดบกพรองหรือเสียหายโดยเกิดจากความบกพรองของ     
ผูรับจางอันเกิดจากการใชวัสดุท่ีไมถูกตองหรือทําไวไมเรียบรอยหรือทําไมถูกตองตามมาตรฐานแหงหลัก
วิชาการแลวไมดําเนินการแกไขความชํารุดบกพรองของงานในระยะเวลาประกันสัญญา ภายใน 15 วัน นับแต
วันท่ีไดรับแจงจากหนวยงานของกรมทรัพยากรน้ํา จะถูกตัดสิทธิมิใหเปนผูเสนอราคากับหนวยงานของ   กรม
ทรัพยากรน้ํา จนกวาจะแกไขงานท่ีชํารุดบกพรองดังกลาวแลว 
 

หมายเหตุ  หากปรากฏวาการเสนอราคากอสรางมีราคาท่ีแตกตาง หรือไมแตกตางไปจากราคากลางท่ีได
ประกาศไว ราคากลางดังกลาวไมมีผลผูกพันใหตองปฏิบัติไปตามราคากลางนั้น (ผูเสนอราคาจะตอง
รับผิดชอบในการถอดแบบและคํานวณราคาเองจะนําราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความ
รับผิดชอบหรือเรียกรองคากอสรางในภายหลังไมได 



    

1 2 3 4 5 6 7 8

ที่ หน่วย ปรมิาณงาน ราคาตอ่หน่วย เปน็เงนิ % เดอืน... เดอืน... เดอืน... เดอืน... เดอืน... เดอืน... เดอืน... เดอืน...
1 งานรือ้โครงสร้างเดิม

ลบ.ม.
ลบ.ม.

2 งานผิวทาง
ตร.ม.
ตร.ม.

รวม -               0%

Money -               -           -              -              -              -              -              -              
AccMoney -               -           -              -              -              -              -              -              

% PLAN #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
% ACC PLAN #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

% ACTUAL #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
% ACC ACTUAL #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

% ACC DIFF #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

% PLAN/2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
% PLAN/2 DIFF #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

หมายเหต:ุ          1) กรณีตัวอย่าง ก าหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนด าเนินงานทั้งสัญญา จ านวน 8 เดือน
         2)  หมายถึง  ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนด าเนินงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น งานรือ้โครงสร้างเดิม ก าหนดระยะเวลาก่อสร้าง จ านวน 4 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาการก่อสร้างผิวทาง) 
         3) 25  หมายถึง  ร้อยละของงานที่ผู้รับจ้างต้องด าเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจ าดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง ซ่ึงแต่ละรายการก่อสร้าง คิดเป็น 100 %  
         4) Money  มูลค่างานแต่ละรายการ ค านวณจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแต่ละรายการ
         5) % PLAN  ร้อยละของแผนด าเนินงาน ค านวณจากมูลค่าของงานตามแผนด าเนินการ เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2  

รายการ....

ตัวอยา่งแบบการจัดท าแผนการท างาน

รายการ

รายการ....
รายการ....

รายการ....

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8

% ACC PLAN % ACC ACTUAL



1 2 3 4 5 6 7 8

ที่ รายการ หน่วย ปรมิาณงาน ราคาตอ่หน่วย เปน็เงนิ % ตค พย ธค มค กพ มคี เมย พค
1 งานรือ้โครงสร้างเดิม

a1 ลบ.ม. 100 5,000             500,000          16% 25 25 25 25
a2 ลบ.ม. 120 2,000             240,000          8% 50 50

2 งานผิวทาง -                
b1 ตร.ม. 400 2,000             800,000          26% 20 20 20 20 20
b2 ตร.ม. 300 5,000             1,500,000       49% 25 25 25 25

รวม 3,040,000      100%

Money 125,000        245,000     245,000        285,000        535,000        535,000        535,000        535,000        
AccMoney 125,000        370,000     615,000        900,000        1,435,000      1,970,000      2,505,000      3,040,000      

% PLAN 4% 8% 8% 9% 18% 18% 18% 18%
% ACC PLAN 4% 12% 20% 30% 47% 65% 82% 100%

% ACTUAL 1% 6% 4% 7% 12% 12% 12% 4%
% ACC ACTUAL 1% 6% 10% 17% 29% 42% 54% 58%

% ACC DIFF 3% 6% 10% 13% 18% 23% 28% 42%

% PLAN/2 2% 4% 4% 5% 9% 9% 9% 9%
% PLAN/2 DIFF 1% -2% 0% -2% -4% -4% -4% 5%

หมายเหต:ุ          1) กรณีตัวอย่าง ก าหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนด าเนินงานทั้งสัญญา จ านวน 8 เดือน
         2)  หมายถึง  ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนด าเนินงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น 1. งานรือ้โครงสร้างเดิม ก าหนดระยะเวลาก่อสร้าง จ านวน 4 เดือน  2. งานก่อสร้างผิวทาง ก าหนดระยะเวลาก่อสร้าง 5 เดือน
         3) 25  หมายถึง  ร้อยละของงานที่ผู้รับจ้างต้องด าเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจ าดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง ซ่ึงแต่ละรายการก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 100 ตามตัวอย่าง งานรือ้โครงสร้างเดิม ถือเป็นร้อยละ 100 ของรายการน้ี
         4) Money  มูลค่างานแต่ละรายการ ค านวณจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแต่ละรายการ
         5) % PLAN  ร้อยละของแผนด าเนินงาน ค านวณจากมูลค่าของงานตามแผนด าเนินการ เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ  

ตัวอยา่งวธิีการจัดท าแผนการท างาน 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3   
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เดอืนที ่1 เดอืนที ่2 เดอืนที ่3 เดอืนที ่4 เดอืนที ่5 เดอืนที ่6 เดอืนที ่7 เดอืนที ่8

ที่ รายการ หน่วย ปริมาณงาน ราคาต่อหน่วย เป็นเงิน % ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค
1 งานรื้อโครงสรา้งเดมิ

a1 ลบ.ม. 100 5,000             500,000          16% 20 20 20 20 20
a2 ลบ.ม. 120 2,000             240,000          8% 50 50

2 งานผิวทาง -                 
b1 ตร.ม. 400 2,000             800,000          26% 15 20 15 20 30
b2 ตร.ม. 300 5,000             1,500,000        49% 10 25 25 25

รวม 3,040,000       100%

Money 100,000         220,000     220,000        220,000        410,000        495,000        535,000        615,000        
AccMoney 100,000         320,000     540,000        760,000        1,170,000      1,665,000      2,200,000      2,815,000      

% PLAN 3.29% 7.24% 7.24% 7.24% 13.49% 16.28% 17.60% 20.23%

% ACC PLAN 3.29% 10.53% 17.76% 25.00% 38.49% 54.77% 72.37% 92.60%

% ACTUAL 0.66% 5.07% 3.62% 5.07% 9.44% 11.40% 12.32% 4.05%

% ACC ACTUAL 0.66% 5.72% 9.34% 14.41% 23.85% 35.25% 47.57% 51.61%

% ACC DIFF 2.63% 4.80% 8.42% 10.59% 14.64% 19.52% 24.80% 40.99%

หมายเหต:ุ          1) กรณตีวัอย่าง ก าหนดระยะเวลาการก่อสรา้งตามแผนด าเนินงานทัง้สัญญา จ านวน 8 เดอืน
         2)  หมายถึง  ระยะเวลาการก่อสรา้งตามแผนด าเนินงานของแตล่ะรายการก่อสรา้ง เชน่ งานรื้อโครงสรา้งเดมิ ก าหนดระยะเวลาก่อสรา้ง จ านวน 4 เดอืน (ไมร่วมระยะเวลาการก่อสรา้งผิวทาง) 
         3) 20  หมายถึง  รอ้ยละของงานทีผู้่รบัจ้างตอ้งด าเนินการก่อสรา้งตามแผนงานประจ าดอืนของแตล่ะรายการก่อสรา้ง (แตล่ะรายการก่อสรา้ง รวมกัน 100 %)  
         4) Money  มลูค่างานแตล่ะรายการ ค านวณจากรอ้ยละตามแผนงานเทยีบกับมลูค่างานของแตล่ะรายการ
         5) AccMoney  มลูค่างานสะสมในแตล่ะเดอืน
         6) % PLAN  รอ้ยละของแผนด าเนินงาน ค านวณจากมลูค่าของงานตามแผนด าเนินการ เมือ่เทยีบกับมลูค่าของงานทัง้โครงการ
         7) % ACC PLAN  รอ้ยละของแผนด าเนินงานสะสม
         8) % ACTUAL  รอ้ยละของการด าเนินงานจรงิ
         9) % ACC ACTUAL  รอ้ยละของการด าเนินงานจรงิสะสม
         10) % ACC DIFF  รอ้ยละของความแตกตา่งระหว่างการท างานจรงิเทยีบกับแผนด าเนินการสะสม

ตวัอยา่งการค านวณและการประเมนิการด าเนินการตามแผนการท างาน กรณีระยะเวลาไมเ่กิน 1 ปี

สิ่งทีส่ง่มาดว้ย 4
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ระยะเวลาเกิน 1 ใน 2

ผลงานสะสมไม่ถึงร้อยละ 25
โดยความล่าช้าเป็นความผิดของคู่สัญญา 

1

ระยะเวลาเกิน 3 ใน 4 สิ้นสุดสัญญา



เดอืนที ่1 เดอืนที ่2 เดอืนที ่3 เดอืนที ่4 เดอืนที ่5 เดอืนที ่6 เดอืนที ่7 เดอืนที ่8 เดอืนที ่9 เดอืนที ่10 เดอืนที ่11 เดอืนที ่12 เดอืนที ่13 เดอืนที ่14 เดอืนที ่15 เดอืนที ่16 เดอืนที ่17 เดอืนที ่18 เดอืนที ่19 เดอืนที ่20

ที่ รายการ หน่วย ปริมาณงาน ราคาต่อหน่วย เปน็เงิน % ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค
1 งานรื้อโครงสรา้งเดมิ

a1 ลบ.ม. 100 5,000             500,000          8% 20 20 15 15 30
a2 ลบ.ม. 120 2,000             240,000          4% 25 30 20
a2 ลบ.ม. 150 2,000             300,000          5%
a3 ลบ.ม. 150 2,000             300,000          5%

2 งานผิวทาง -                
b1 ตร.ม. 400 2,000             800,000          13% 20 20 20
b2 ตร.ม. 200 5,000             1,000,000       16% 20 25 15 10 10
b2 ตร.ม. 300 10,000            3,000,000       49% 15 15 10 10 10 10 10

รวม 6,140,000      100%

Money 100,000        100,000     135,000        75,000          -               360,000        410,000        310,000        -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            
AccMoney 100,000        200,000     335,000        410,000        410,000        770,000        1,180,000     1,490,000     1,490,000   1,490,000   1,490,000   1,490,000   1,490,000   1,490,000   1,490,000   1,490,000   1,490,000   1,490,000   1,490,000   1,490,000   

% PLAN 1.63% 1.63% 2.20% 1.22% 0.00% 5.86% 6.68% 5.05%
% ACC PLAN 1.63% 3.26% 5.46% 6.68% 6.68% 12.54% 19.22% 24.27%

% ACTUAL 0% 1% 1% 1% 0% 4% 5% 1%
% ACC ACTUAL 0% 1% 3% 3% 3% 8% 12% 13%

% ACC DIFF 1% 2% 3% 3% 3% 5% 7% 11%

% PLAN/2 1% 1% 1% 1% 0% 3% 3% 3%
% PLAN/2 DIFF 0% 0% 0% 0% 0% -1% -1% 2%

หมายเหตุ:          1) กรณีตวัอยา่ง ก าหนดระยะเวลาการก่อสรา้งตามแผนด าเนินงานทัง้สัญญา จ านวน 8 เดอืน
         2)  หมายถึง  ระยะเวลาการก่อสรา้งตามแผนด าเนินงานของแตล่ะรายการก่อสรา้ง เช่น งานรื้อโครงสรา้งเดมิ ก าหนดระยะเวลาก่อสรา้ง จ านวน 4 เดอืน (ไม่รวมระยะเวลาการก่อสรา้งผิวทาง) 
         3) 25  หมายถึง  รอ้ยละของงานทีผู้่รบัจา้งตอ้งด าเนินการก่อสรา้งตามแผนงานประจ าดอืนของแตล่ะรายการก่อสรา้ง (แตล่ะรายการก่อสรา้ง รวมกัน 100 %)  
         4) Money  มูลค่างานแตล่ะรายการ ค านวณจากรอ้ยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแตล่ะรายการ
         5) % PLAN  รอ้ยละของแผนด าเนินงาน ค านวณจากมูลค่าของงานตามแผนด าเนินการ เมือ่เทียบกับมูลค่าของงานทัง้โครงการ

ตัวอย่างการค านวณและการประเมินการด าเนินการตามแผนการท างาน กรณรีะยะเวลาเกิน 1 ปี

        สิ่งที่ส่งมาด้วย 4
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ระยะเวลาเกิน 1 ใน 2 สิ้นสุดสัญญาระยะเวลาเกิน 3 ใน 4



 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา 

ขอ 1.10 เงื่อนไขเฉพาะของงานกอสราง 
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เงื่อนไขเฉพาะของงานกอสราง 

1. รายการสำคัญท่ีผูรับจางตองจัดทำ 

          1.1 งานท่ีผูรับจางจะตองดำเนินการตามท่ีระบุในแบบรูปรายละเอียดรายการ รายละเอียดดานวิศวกรรม 
และตามใบแจงปริมาณงานและราคาของสัญญานี ้คือ  

  1) ผูเสนอราคาตองจัดทำเอกสาร พรอมเสนองานแผงเซลลแสงอาทิตยขนาด 600 วัตต,  
ชุดควบคุมการทำงานของเค ร่ืองสูบน้ำ ขนาด 11 กิโลวัตต  , ชุดเคร่ืองสูบน้ำแบบ  End Suction 
Centrifugal Pump 11 กิโลวัตต ,หอถังสูงแชมเปญ ขนาดความจุ 100 ลบ.ม. สูง 30 ม. พรอมอุปกรณ 
และทอ HDPE (High Density Polyethylene) จากผูผลิตท่ีเช่ือถือได เสนอผูวาจางมาพรอมในวันเสนอ
ราคา ตามแบบเอกสารแนบทายเง่ือนไขเฉพาะของงานกอสราง (แบบฟอรม ภาคผนวก ก)  

1.2 งานอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางเห็นสมควร เพื่อทำใหงานแลวเสร็จ
ตามวัตถุประสงคของผูวาจาง 
                การวัดคำนวณปริมาณงานเพื่อการจายเงินของงานรายการตาง ๆ จะยึดถือตามท่ีระบุไวในรายการ
รายละเอียดดานวิศวกรรมของงานรายการนั้น ๆ หากงานรายการใดท่ีมิไดกำหนดไว จะวัดคำนวณปริมาณงานสวนท่ี
ไดจัดทำเสร็จตามหนวยท่ีระบุไวในรายการแจงปริมาณงานและราคา โดยยึดถือวิธีการวัดคำนวณปริมาณงานของ 
ผูวาจางเปนเกณฑ 

2.  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดานวิศวกรรมท่ีไมชัดเจน 

 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดานวิศวกรรม (Technical Specification) อื่นๆ ท่ีไมไดระบุหรือไมชัดเจน
ไวในท่ีนี้ ใหปฏิบัติตามรายละเอียดเฉพาะท่ีระบุไวในแบบ (Drawing) ตาง ๆ หรือหากมิไดระบุใหคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางใชดุลพินิจพิจารณาแกไขปญหานั้น ๆ และเสนอตอผูวาจางเพื่อพิจารณาอนุมัติการ
ดำเนินการใดใด 

3.  เง่ือนไขเฉพาะงานระบบกระจายน้ำ  

ผู เสนอราคาตองแสดงผลการคำนวณหาขนาดของมอเตอร , อินเวอรเตอร , แผงเซลลแสงอาทิตย   
ใหสอดคลองกับปริมาณน้ำท่ีผลิตไดในแตละวัน ผู เสนอราคาตองสงขอเสนอทางเทคนิคของอุปกรณจำนวน  
2 รายการ ไดแก แผงเซลลแสงอาทิตย และชุดเครื่องสูบน้ำไฟฟาชนิดผิวดินพรอมอุปกรณควบคุมการทำงานและ
แสดงแบบ Wiring diagram ระบบสูบน้ำดวยเซลลแสงอาทิตย และแบบแสดง แนวทางการติดต้ังสายไฟฟาจาก 
ชุดแผงเซลลแสงอาทิตยถึงชุดเครื่องสูบน้ำพรอมท้ังระบุชนิดและขนาดสายไฟฟา รับรองโดยวิศวกรควบคุม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

  

รายการท่ี 1 

เง่ือนไขเฉพาะของงานแผงเซลลแสงอาทิตยขนาด 600 วัตต 

1. แผงเซลลแสงอาทิตยตองไดรับมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก.61215 และ มอก.2580 
2. ผูรับจางจะตองติดต้ังแผงเซลลแสงอาทิตย ชนิด Mono Crystalline silicon ลักษณะการตอเซลล

ภายในเปนแบบตออนุกรม - ขนาน (Case PS)  มีพิกัดกำลังไฟฟาขาออกสูงสุด (Maximum Power Output)  
ไมนอยกวา 600 วัตตตอแผง และมีประสิทธิภาพในการทำงาน (Module efficiency) ไมนอยกวา 21% หรือ
ดีกวา ท่ีเงื่อนไขการทดสอบตามมาตรฐาน STC (Standard Test Condition) ไดแก  ท่ีพลังงานแสงแดด 
(Irradiance condition) 1,000 วัตตตอตารางเมตร ท่ีอุณหภูมิโดยรอบ 25 องศาเซลเซียส และ ท่ีคาสเปกตรัม
ของแสงผานช้ันบรรยากาศหนา 1.5 เทา (Air mass = 1.5) และแผงฯตองมีคาแรงดันไฟฟาสูงสุดในระบบเมื่อตอ
อนุกรม (Maximum system voltage) ไมนอยกวา 1,000 โวลต 

3. กระจกแทมเปอรชนิด AR coating pattern tempered glass เปนสวนทับหนาท่ีใชทำแผงเซลล
แสงอาทิตยเปนมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมแบบบังคับตองไดรับการรับรองมาตรฐานมอก.965-2560 โดย
ตองแนบเอกสารมาตรฐานจาก สมอ. 

4. แผงเซลลแสงอาทิตยภายในตองมีการผนึกดวยดวยสารกันช้ืน (Ethylene Vinyl Acetate: EVA) 
หรือวัสดุท่ีเทียบเทาหรือดีกวา ดานหนาแผงฯปดทับดวยกระจกนิรภัยแบบใส (Tempered glass) หรือวัสดุอื่นท่ีมี
คุณสมบัติดีกวาและทนตอรังสีอัลตราไวโอเลต (UV) ไดตลอดอายุการใชงานของแผงฯ ดานหลังของแผงฯติดต้ัง
กลองรวมสายไฟ (Junction Box หรือ Terminal Box) ท่ีมั่นคงแข็งแรงทนตอสภาพอากาศและสภาวะแวดลอม
การใชงานภายนอกอาคารไดดี มีอายุการใชงานยืนยาวเทียบเทาแผงฯ และ มีระดับมาตรฐานการปองกันการซึม
ของน้ำ IP67 ซึ่งผลิตพรอมมาจากโรงงานผูผลิตแผงฯ กลองรวมสายไฟจะตองมีบายพาสไดโอดเบ็ดเสร็จ 
(Integrated Bypass Diode) ตออยูภายในเพื่อชวยใหการไหลของกระแสไฟฟาเปนปกติกรณีเกิดเงาบังทับเซลลใด
เซลลหนึ่ง (Hot spot) การประกอบข้ัวตอสายกลองรวมสายไฟตองมีการประกอบภายในขบวนการผลิตเดียวกัน
กับแผงฯต้ังแตตนจนจบถึงข้ันตอนบรรจุหีบหอ กรอบของแผงฯตองทำจากวัสดุโลหะปลอดสนิม (Anodized 
Aluminum) ความสูงขอบเฟรมไมนอยกวา 35 มิลลิเมตร และ แผงฯทุกแผงตองแสดงช่ือ "กรมทรัพยากรน้ำ" 
สลักบนกรอบดานบนซายและดานลางขวา 

5. แผงเซลลแสงอาทิตยทุกชุดท่ีเสนอราคาตองเปนผลิตภัณฑท่ีมีเครื่องหมายการคาเดียวกัน มีรุนการ
ผลิตเดียวกัน มีคากำลังไฟฟาสูงสุดเหมือนกัน มีหนังสือรับรองคุณภาพแผงฯ (Product Warranty) ไมนอยกวา 
10 ป และ มีหนังสือยืนยันการรับประกันกำลังผลิตไฟฟา (Linear performance warranty) ไมนอยกวา 80% 
ในชวงเวลา 25 ป รับรองโดยโรงงานผูผลิตแผงฯ เพื่อใหคณะกรรมการตรวจพิจารณาในวันท่ียื่นเอกสารพรอมใบ
เสนอราคา  

6. โรงงานผูผลิตแผงเซลลแสงอาทิตยจะตองจดทะเบียนนิติบุคคลภายใตกฎหมายไทย สถานท่ีผลิตตอง
อยูในประเทศไทย ตองไดรับมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 และ ISO 45001 พรอมยื่นเอกสารแสดง
ขอมูลดังกลาวลงนามรับรองโดยผูมีอำนาจ พรอมหนังสือรับรองนิติบุคคลท่ีออกไมเกิน 6 เดือน เพื่อให
คณะกรรมการตรวจพิจารณาในวันท่ียื่นเอกสารพรอมใบเสนอราคา 

 7. แผงเซลลแสงอาทิตยท่ีเสนอราคาตองเปนผลิตภัณฑท่ีไดรับการรับรองวาผลิตในประเทศไทยและไดรับ
การรับรอง MiT (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และผลิตจากโรงงานท่ีเปน
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMES) ตามรายการสินคาท่ีมีรายช่ือตามท่ีสำนักงานสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไดข้ึนบัญชีไว  โดยตองมีสำเนาเอกสารแสดงหนังสือรับรองดังกลาว ลงนาม 
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โดยผูมีอำนาจผลิตแผงฯ หรือตัวแทนจำหนายแผงฯท่ีไดรับการแตงต้ัง สงใหกรรมการตรวจพิจารณาในวันท่ียื่น
เอกสารพรอมใบเสนอราคา 
 8. ผูเสนอราคาตองแนบเอกสารแคตตาล็อกของแผงเซลลแสงอาทิตยขนาด 600 วัตต จากบริษัทผูผลิต , 
หนังสือรับรองมาตรฐานการผลิต และหนังสือรับรองวาจะสงมอบสินคาจากผูผลิตหรือผูแทนจำหนาย ใหระบุช่ือ
โครงการ และช่ือผูเสนอราคา โดยผูมีอำนาจกระทำการของนิติบุคคล แสดงชัดเจนในวันท่ียื่นใบเสนอราคา 
 
 

จบรายการท่ี 1 
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รายการท่ี 2 

เง่ือนไขเฉพาะชุดควบคุมการทำงานของเคร่ืองสูบน้ำ ขนาด 11 กิโลวัตต ( Solar Pump Inverter ) 

 1. ชุดควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำ ( Solar Pump Inverter ) เครื่องแปลงไฟฟาจากแผงเซลล
แสงอาทิตย (DC) ใหใชกับเครื่องสูบน้ำไฟฟากระแสสลับ (AC) แบบ3 เฟส ท่ีแรงดันระหวาง 380 VAC ถึง 415 
VAC ขนาดไมนอยกวา 11 กิโลวัตต ผลิตจากโรงงานท่ีไดรับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO9001:2015, 
ISO14001:2015, ISO45001:2018 แ ล ะ ไ ด รั บ เ ค รื่ อ ง ห ม า ย  CE ห รื อ  UL ห รื อ ม า ต ร ฐ า น
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) หรือเทียบเทา กรณีเปนโรงงานท่ีผลิตในประเทศไทย จะตองแสดงใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงาน โดยใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และไดรับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน 
ISO.9001:2015 , ISO.14001:2015  หนังสือรับรองมาตรฐานทุกฉบับ จะตองระบุการเปนผูผลิตเครื่อง
แปลงกระแสไฟฟา (Inverter) สำหรับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย (Solar Water Pump System) โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

 1.1 มีระบบฟงกช่ัน MPPT (Maximum Power Point Tracking) สามารถทำงานไดอัตโนมัติ เมื่อมี
พลังงานจากแผงเซลลแสงอาทิตย 
 1.2 สามารถรับพลังงานไฟฟากระแสสลับแบบ 3 เฟส ท่ีแรงดัน 380 ถึง 415 VAC ได 
 1.3 มีจอแสดงคาการมีจอแสดงคาการทำงาน จำนวนรอบการทำงานของมอเตอร คากระแสไฟฟา 
(A) คาแรงดันไฟฟากระแสตรง (VDC) และคาความถ่ีของมอเตอร (Hz) ท่ีเปนสวนหนึ่งของชุดควบคุมการ
ทำงาน ไมใชเปนอุปกรณแยกช้ินสวน 
 1.4 ชุดควบคุมพรอมจแสดงคาการทำงาน จะตองมีระดับการปองกันฝุนและน้ำไมนอยกวา IP55 
พรอมแนบสำเนาผลการทดสอบจากสถาบันในประเทศไทย ท่ีไดรับการยอมรับจากสำนักงานมาตรฐาน
อุตสาหกรรม (มอก.) 
 1.5 มีฟงกช่ันการควบคุม (Voltage limits ) ไมใหแรงดันขาเขาเกิน หรือต่ํากวากำหนด (Over 
voltage/Under voltage) ปองกันความเสียหาย สูงเกินคากำหนด 
 1.6 มีระบบปองกันกรณีนํ้าไมไหลเขาเครื่องสูบน้ำ (Dry run protection) 

 2. ผูเสนอราคาตองแนบเอกสารแคตตาล็อกของชุดควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำขนาด 11 กิโลวัตต  

จากบริษัทผูผลิต , หนังสือรับรองมาตรฐานการผลิต และหนังสือรับรองวาจะสงมอบสินคาจากผูผลิตหรือผูแทน
จำหนาย ใหระบุช่ือโครงการ และช่ือผูเสนอราคา โดยผูมีอำนาจกระทำการของนิติบุคคล แสดงชัดเจนในวันท่ียื่น
ใบเสนอราคา 
 3. ตูควบคุมการทำงานและอุปกรณประกอบ 
 เปนตูท่ีทำจากโลหะเคลือบสีกันสนิม ความหนาไมนอยกวา 1.0 มิลลิเมตร สีพื้นเปนสีเทาหรือสีโทนสีออน 
ดานหลังตูเปนโครงเหล็กเจาะรูสำหรับใชยึดติดต้ังกับผนัง ดานหนาตูเปนฝาเปด – ปด ดานเดียว มีตัวล็อคฝาปด
เปนแบบกดปุม พื้นฝาตัดเปนชองท่ีมีสัดสวนเหมาะสม โดยติดกรอบยางหรือวัสดุอื่นๆ ท่ีมีคุณภาพเทียบเทาหรือ
ดีกวา และสามารถกันน้ำได พรอมติดต้ังพัดลมระบายอากาศ (ดูดเขา/ดูดออก) ขนาด 6 นิ้ว จำนวนไมนอยกวา  
2 ตัว ตูควบคุมตองมีสวิตชเลือกโหมดทำงานแบบอัตโนมัติ (ส่ังงานไดดวยระบบManul และระบบAuto ) หรือ
แบบเปด – ปด ดวยมือ พรอมระบบปองกันไฟกระโชกท่ีตอกับสัญญาณสวิทซลูกลอย (Float Switch) ตูควบคุม
ตองมีผลทดสอบท่ีระดับแรงดัน 6 kV 3 kA และ 20 kV 10 kA  ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-5: 2014 โดย
ตองแสดงผลการทดสอบจากสถาบันทดสอบภายในประเทศไทยท่ีนาเช่ือถือเทานั้นตองยื่นเอกสารรับรองผล    
การทดสอบมาพรอมในวันเสนอราคา โดยภายในตูประกอบดวยอุปกรณดังตอไปนี้           
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    1. เบรกเกอรชนิด กระแสตรง (DC) 
                 1.1 สามารถรับแรงดันไฟฟากระแสตรงจากแผงเซลลแสงอาทิตยได 
                 1.2 เบรกเกอรตัดตอสามารถรับกระแสตรงขนาดท่ีเหมาะสมปลอดภัยสำหรับเครื่องสูบน้ำขนาด  
11 กิโลวัตต 
                  1.3 มีลักษณะแบบมือบิดหรือแบบยกข้ึน-ลง ผลิตตามมาตรฐานสากล IEC หรือ CE  หรือ UL มอก. 
              2. อุปกรณปองกันคล่ืนไฟฟากระโชก (Surge protector) ฝง DC 
                 2.1 เปนชนิดท่ีใชกับระบบไฟฟากระแสตรง 
                 2.2 สามารถปองกันคล่ืนไฟฟากระแสกระโชกแบบ Transient และแรงดันไฟฟาเหนี่ยวนำในสายตัว
นำเนื่องจากฟาผา ท่ีเหมาะสมปลอดภัยสำหรับเครื่องสูบน้ำขนาด 11 กิโลวัตต 
                 2.3 มี คุณสมบัติการปองกันหรือระบุ Mode of protection ตองสามารถปองกัน Phase กับ 
Ground (L-G), Neutral กับ Ground (N-G), Phase กับ Neutral (L-N) 
                 2.4 เปนผลิตภัณฑท่ีมีคุณสมบัติ หรือผลิตตามมาตรฐาน ANSI/IEEE หรือมาตรฐานอื่นท่ีเทียบเทา 
              3. เบรกเกอรชนิด กระแสสลับ (AC)  
                 3.1 สามารถรับแรงดันไฟฟากระแสสลับ  (AC) 380-415 โวลต ได 
                 3.2 เบรกเกอรตัดตอสามารถรับกระแสสลับท่ีเหมาะสมปลอดภัยสำหรับเครื่องสูบน้ำขนาด  
11 กิโลวัตต 
                 3.3 มีลักษณะแบบมือบิดหรือแบบยกข้ึน-ลง ผลิตตามมาตรฐานสากล IEC หรือ CE หรือ UL หรือ 
มอก. 

จบรายการท่ี 2 
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รายการท่ี 3 

เง่ือนไขเฉพาะของชุดเคร่ืองสูบน้ำแบบ END SUCTION CENTRIFUGAL PUMP 11 กิโลวัตต 
1. ปมน้ำชนิด END SUCTION CENTRIFUGAL PUMP เครื่องสูบน้ำตองเปนผลิตภัณฑของทวีปยุโรป 

หรืออเมริกาไดรับ มาตรฐาน ISO 9001-2015 มาตรฐาน EN733 มีโครงสรางแบบ Back Pull Out      
สามารถถอดไปบำรุงรักษา ซอมแซมไดงายสะดวกโดยไมตองถอดมอเตอร ใบพัดเปนแบบปดใบเดียว        
(SINGLE STAGE ENCLOSED IMPELLER) ซีลของเพลาเปนแบบ MECHANICAL SEAL ตามมาตรฐาน ISO 3069 
ประกอบมอเตอรแบบ TEFC, ฉนวนกันความรอน CLASS F, ระดับมาตรฐานการปองกันฝุนและน้ำ IP55 หรือ
ดีกวา ใชกับไฟ 380V/3PH/50Hz ตัวเรือนปมมีขนาดทอทางดูดไมนอยกวา 65 มม. และขนาดทอทางสง       
ไมนอยกวา 50 มม. 

2. ปมน้ำมีคุณสมบัติและวัสดุ ดังนี้ 
- เส้ือปม (CASING) : ทำดวยทอเหล็กหลอ (Cast iron GJL 200 EN 1561) 
 - ใบพัด (IMPELLER) : ทำดวย Cast Iron GJL 200 EN 1561 หรือ BRONZE  CC480K EN 1982 
 - เพลา (SHAFT) : ทำดวย CHROME STEEL 1.4104 EN 10088 (AISI 430) 
 - ปริมาณสูบสงไมนอยกวา : 60 ลูกบาศกเมตรตอช่ัวโมง 
 - สูบสงไมนอยกวา : 37 เมตร 
 - ประสิทธิภาพไมนอยกว่ำ :  68% 
 - ความเร็วรอบไมเกิน : 3,000 รอบตอนาที 
 - กำลังมอเตอรไมนอยกวา : 11 Kw 
 - NPSHr ท่ีใชงานตองไมเกิน : 3 เมตร 
 - ตัวเรือนปมทนแรงดันไมนอยกวา : 10 บาร 

 - ใชงานไดชวงอุณหภูมิ -10 ◦C  ถึง + 90 ◦C 
 - ปมน้ำสามารถใชงานท่ีอุณหภูมิโดยรอบสูงสุด 40 ◦C 

3. คุณสมบัติมอเตอรไฟฟา เปนมอเตอรเหนี่ยวนำ 3 เฟส แบบหุมมิด (SQUIPPEL CAGE, TEFC 
INDUCTION MOTER) มีชนิดโครงครอบปองกันแบบ IP 55 (DEGREE OF PROTECTION IP 55) และชนิดของ
ฉนวนเปน F (CLASS “F” INSULATION) ประสิทธิภาพมอเตอรไมนอยกวา IE2 (High Efficiency Motor)       
มีกำลังขับไมนอยกวา 11 Kw. ท่ีความเร็วรอบไมเกิน 3,000 รอบตอนาที ไฟฟาเปนแบบกระแสสลับ แบบ 3 เฟส 
380 โวลท 50 เฮริ์ท มีมาตรฐานตรงตามมาตรฐานNEMA หรือ IEC STANDARD 

4. ผูเสนอราคาตองแนบเอกสารแคตตาล็อกของชุดเครื่องสูบน้ำแบบ END SUCTION CENTRIFUGAL 
PUMP 11 กิโลวัตต จากบริษัทผูผลิต , หนังสือรับรองมาตรฐานการผลิต และหนังสือรับรองวาจะสงมอบสินคา
จากผูผลิตหรือผูแทนจำหนาย ใหระบุช่ือโครงการ และช่ือผูเสนอราคา โดยผูมีอำนาจกระทำการของนิติบุคคล      
แสดงชัดเจน ในวันท่ียื่นใบเสนอราคา 

 
 
 

จบรายการท่ี 3 
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รายการท่ี 4 

เง่ือนไขเฉพาะของหอถังสูงแชมเปญ ขนาดความจุ 100 ลบ.ม. สูง 30 ม. พรอมอุปกรณ 

 ๑. ลักษณะของหอถัง : เปนหอถังเหล็กสำเร็จรูปแบบทรงแชมเปญตามแบบรูปรายละเอียด มีขนาด 
ความจุน้ำไมนอยกวา 10๐ ลูกบาศกเมตร มีความสูงของหอถังไมนอยกวา 3๐ เมตร  มีระบบเพิ่มระดับอากาศ 
(Oxidation) ตรงทางคนลอดตอนบน (ตามแบบ) ตองผลิตจากโรงงานท่ี ผานการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ 
  ๒ . วัสดุสรางหอถัง : เปนแผนเหล็กกลารีดรอนผลิตตามมาตรฐาน มอก. เลขท่ี ๑๔๗๙ – ๒๕๕๘  
ช้ันคุณภาพ SS ๔๐๐ ความหนาของแผนเหล็ก (ตามแบบ) 
 3. วัสดุทอพีวีซีแข็ง ช้ันคุณภาพ ๑๓.๕ สีฟา 
 4. สวิทชควบคุมระดับน้ำ (Pressure Control) และเครื่องวัดแรงดัน (Pressure Gauge) 

- สวิทชควบคุมระดับน้ำ แบบมีสเกลแสดงยานการวัด (Range) สามารถปรับใหตอ (Cut In) และให
ตัด (Cut Out) หนาปดแสดงหนวยวัด ๒ หนวย สามารถปรับต้ังเพื่อตัดการทำงานท่ีความดันน้ำระหวาง ๒ – ๑๕  
psi มีสวิทชสะพานไฟฟา โดยปรับต้ังระดับน้ำใหเครื่องสูบน้ำทำงานท่ีระดับน้ำลดลงไมต่ำกวา ๖ เมตร นับจาก
แผนเหล็กฐานหอถัง และใหเครื่องสูบน้ำหยุดการทำงาน ท่ีระดับน้ำไมเกินกวาระดับความสูงของทอน้ำลนเปนไป
อยางอัตโนมัติ และเปนผลิตภัณฑท่ีไดรับการรับรองจากมาตรฐาน ANSI, NEMA, JIS, UL หรือ SA 

- เครื่องวัดแรงดัน (Pressure Gauge) ขนาดหนาปดไมนอยกวา ๒ นิ้ว (๕๐ มิลลิเมตร) สามารถอาน
คาความดันน้ำในหอถังพักน้ำท่ีระดับความสูง ๕ – ๒๐ เมตร ไดอยางชัดเจน เปนชนิดท่ีมีน้ำมันกลีเซอรีนเพื่อ
ปองกันการส่ันสะเทือนของเข็ม 

- สวิทชควบคุมระดับน้ำ (Pressure Control) และเครื่องวัดแรงดัน (Pressure Gauge) ติดต้ังไวใน
กลองเหล็กขนาดไมนอยกวา ๒๘x๔๐x๒๐ เซนติเมตร 
 5. การทาสี ใหดำเนินการตามกรรมวิธีของผูผลิตสี หรือตามหลักวิชาการงานทาสี 

- ภายใน ผิวโลหะใหขัดรอยตอเช่ือม ใหเรียบปราศจากสนิม ทำความสะอาดผิวหนาไมใหมีไขมันหรือ
น้ำมันจับ ทาดวยสีรองพื้นอีพ็อกซี่สำหรับเคลือบทอเหล็กกลาสงน้ำ ท่ีผลิตตามมาตรฐาน มอก.๑๐๔๘-๒๕๓๙ และ
ทาทับดวยฟล้ินโคท ผสมเสร็จหรือเทียบเทา ๓ ช้ัน 

- ภายนอก ผิวโลหะใหขัดรอยตอเช่ือม ใหเรียบปราศจากสนิม ทำความสะอาดผิวหนาไมใหมีไขมัน
หรือน้ำมันจับแลวทาสีรองพื้นกันสนิมประเภท Anti-corrosive primer Pigmented with Red Lead จำนวน ๒ 
ครั้ง ทาทับหนาดวยสีประเภท Alkyd Based Semi-Gloss Enamel จำนวน ๒ ครั้ง 

- สี หอถังสูง (รูปทรงแชมเปญ) ทาสีฟาตลอดตัวถังเหล็ก (สามารถเปล่ียนส่ีไดตามความเหมาะสม
หรือตามสภาพแวดลอมท้ังนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ)ตัวถังเหล็กตอนบนภายนอก
ใหประดิษฐตัวอักษร คำวา “กรมทรัพยากรน้ำ” ทาดวยสีสะทอนแสงสีขาว ขนาดและรูปแบบตามขอกำหนดของ
กรมทรัพยากรน้ำสวนท่ีเปนคอลัมนของหอถังตรงปลายสวนขยายท้ังบนและลางใหทาสีเขียวรอบคอลัมน แถบ
กวางประมาณ ๔๐ เซนติเมตร รายละเอียดอื่นใดท่ีไมไดกลาวถึงใหเปนไปตามแบบของกรมทรัพยากรน้ำ 

หมายเหตุ 

  ๑.  การทาสีใหทาสำเร็จในโรงงาน หามมิใหทาในสนาม และตองตกแตงสี อยางเรียบรอยบริเวณ
รอยเช่ือมหรือรอยขูดขีด อันอาจเกิดข้ึนระหวางการขนสง และการติดต้ังหอถังสูงตองประกอบใหสมบูรณแบบใน
โรงงาน  หามมิใหไปประกอบหรือตอเติมในสนาม ยกเวนกรณีไมสามารถขนยายเขาไปยังสถานท่ีกอสรางได เพราะ
ถนนแคบหรือคดโคงมากจนรถบรรทุกไมสามารถเขาไปได 
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  ๒.  ผูรับจางตองแจงใหผูควบคุมงาน เพื่อใหตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะของหอถังสูง (รูปทรง
แชมเปญ) ใหเปนไปตามขอกำหนดงานของกรมทรัพยากรน้ำ กอนทำการติดต้ังหอถังสูง  
 6. ผูเสนอราคาตองยื่นสำเนาหนังสือรับรองมาตรฐาน  ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ สำเนาใบประกอบกิจการ
โรงงาน (รง.๔) หรือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมายวาดวยการนิคม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย กรมทรัพยากรน้ำขอสงวนสิทธิ์ ท่ีจะใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผูท่ี
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมอบหมายเปนลายลักษณอักษร เขาไปตรวจสอบกระบวนการผลิตไดตลอดระยะเวลา
ท่ีดำเนินการกอสรางจะตองแนบหนังสือยินยอมของโรงงานผูผลิตหอถังเหล็กเก็บน้ำ ใหระบุช่ือโครงการ และช่ือผู
เสนอราคา โดยผูมีอำนาจกระทำการของนิติบุคคลแสดงชัดเจนในวันท่ียื่นใบเสนอราคา 
 

จบรายการท่ี 4 
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รายการท่ี 5 

เง่ือนไขเฉพาะของงานทอ HDPE (High Density Polyethylene)  

งานทอ HDPE (High Density Polyethylene) ชนิดผนังหลายช้ัน 
 1. ทอ HDPE มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก.982-2556 ถามิไดระบุไวเปน
อยางอื่นใหใชช้ันคุณภาพ PN 6 ทนแรงดันไดไมนอยกวา 0.6 เมกะปาสคาล 
 2. ทอตองผลิตจาก วัสดุพอลิเอทิลีน ชนิดความหนาแนนสูง ช้ันคุณภาพ PE100 และจะตองใชเม็ดวัสดุ
ใหมมาทำการผลิตเทานั้น ไมใหนำวัสดุใชซ้ำ (Reworked Material) มาใชรวมในการผลิต 
 3. วัสดุทอตองเปนสีดำเคลือบน้ำเงินใหเปนไปตามขอกำหนด มอก.982-2556 ประเภททอชนิดผนัง
หลายช้ัน โดยวัสดุท่ีใชในการเคลือบสีน้ำเงินจะตองเปนวัสดุประเภทเดียวกับวัสดุท่ีใชทำทอ เปนช้ันคุณภาพ 
PE100 
 4. อรรถประโยชนหรือคุณประโยชนสวนเพิ่มของผลิตภัณฑท่ีทำใหแกโครงการ เพื่อประโยชนในการ
จำแนก แยกประเภท หรือ การควบคุมคุณภาพท่ีชัดเจนเปนสำคัญ 
 5. การเช่ือมตอทอ HDPE ใชวิธีเช่ือมตอแบบ Butt Fusion Welding โดยใชเครื่องเช่ือมตอแบบบัตต 
(Butt Fusion Machine) ซึ่งเปนอุปกรณ ท่ีไดมาตรฐานประกอบดวย 4 สวนใหญๆ คือ ฐานรากและท่ียึด,  
แผนความรอน, ชุดไฮโดรลิคส สำหรับเล่ือนแบบบีบทอ และเครื่องปาดผิว ข้ันตอนการเช่ือมใหเปนไปตามคูมือ
ปฏิบัติของเครื่องเช่ือมนั้นๆ 
 6. อุปกรณประกอบทอ ถามิไดระบุไวเปนอยางอื่น อุปกรณประกอบทอตองทำดวยวัสดุเชนเดียวกับทอ 
HDPE และความหนาทอเปนไปตามแบบผูผลิต แตตองหนาไมนอยกวาความหนาของทอ 
 7 . ผู เสน อราคาต อ งแนบ เอกสารแคตตาล็อกของท อ  HDPE (High Density Polyethylene)  
ชนิดผนังหลายช้ัน จากบริษัทผูผลิต, หนังสือรับรองมาตรฐานการผลิต และหนังสือรับรองวาจะสงมอบสินคาจาก
ผูผลิตหรือผูแทนจำหนาย ใหระบุช่ือโครงการ และช่ือผูเสนอราคา โดยผูมีอำนาจกระทำการของนิติบุคคล  
แสดงชัดเจนในวันท่ียื่นใบเสนอราคา 
 

จบรายการท่ี 5 
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ภาคผนวก ก.  
ตารางสรุปเง่ือนไขเฉพาะ 

 

 
ลำดับ
ที ่

รายการ 
ผูเสนอราคา เอกสารอางอิง หมาย

เหตุ มาตรฐานโรงงาน/ผลิตภัณฑ ยี่หอ/รุน มี ไมมี หนา 
1. แผงเซลลแสงอาทิตย       
๑.๑ ไดรับมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม   

มอก.61215 และ มอก.2580 โดยมี
เอกสารการไดรับรอง 

      

๑.๒ ชนิด Mono Crystalline Silicon  
 - การตอเซลลภายในแบบตออนุกรม – 
ขนาน (Case PS)   
- พิกัดกำลังไฟฟาขาออกสูงสุด ไมนอยกวา 
600 วัตตตอแผง 
 - มีประสิทธิภาพในการทำงาน ไมนอยกวา 
21% หรือดีกวา ท่ีเงื่อนไขการทดสอบตาม
มาตรฐาน STC ไดแก  
 - พลังงานแสงแดด 1,000 วัตตตอตร.ม. 
 - ท่ีอุณหภูมิโดยรอบ 25 ºC  
 - คาสเปกตรัมของแสงผานชั้นบรรยากาศ
หนา 1.5 เทา  
 - แผงฯตองมีคาแรงดันไฟฟาสูงสุดในระบบ
เมื่อตออนุกรม ไมนอยกวา 1,000 โวลต 

      

๑.๓ กระจกแทมเปอรชนิด AR coating pattern 
tempered glass เปนสวนทับหนาท่ีใชทำ
แผงเซลลแสงอาทิตยเปนมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมแบบบังคับตองไดรับ
การรับรองมาตรฐานมอก.965-2560 โดย
ตองแนบเอกสารมาตรฐานจาก สมอ. 

      

1.4 - ภายในผนึกดวยสารกันชื้น  
- หนาแผงฯ ปดทับดวยกระจกนิรภัยแบบใส 
- ทนตอรังสอัีลตราไวโอเลต 
- ดานหลังติดต้ังกลองรวมสายไฟ 
- มาตรฐานการปองกันการซึมของน้ำ IP67 
- กลองรวมสายไฟตองมีบายพาสไดโอด
เบ็ดเสร็จ 
- การประกอบข้ัวตอสายไฟตองมีการ
ประกอบภายในขบวนการผลิตเดียวกัน 
- กรอบตองทำจากวัสดุโลหะปลอดสนิม 
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ลำดับที่ รายการ 
ผูเสนอราคา เอกสารอางอิง หมาย

เหตุ มาตรฐานโรงงาน/ผลิตภัณฑ ยี่หอ/รุน มี ไมมี หนา 
1. แผงเซลลแสงอาทิตย        

1.5 แผงฯ ทุกชุดตองเปนผลิตภัณฑท่ีมี  
- เครื่องหมายการคาเดียวกัน  
- รุนการผลิตเดียวกัน  
- คากำลังไฟฟาสูงสุดเหมือนกัน  
- หนังสือรับรองคุณภาพแผงฯ ไมนอยกวา 
10 ป  
- หนังสือยืนยันการรับประกันกำลังผลิต
ไฟฟา ไมนองกวา 80% ในชวงเวลา 25 ป 

      

1.6 โรงงานผลิตตองอยูในประเทศไทย  
- มาตรฐาน ISO9001 
- มาตรฐาน ISO14001  
- มาตรฐาน ISO45001 

      

1.7 ไดการรับรอง MiT จากสภาอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย และผลิตจากโรงงานท่ี
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม (SMES) 

      

1.8 เอกสารแคตตาล็อกของแผงเซลล
แสงอาทิตยขนาด 600 วัตต จาก
บริษัทผูผลิต, หนังสือรับรองมาตรฐานการ
ผลิต และหนังสือรับรองวาจะสงมอบสินคา
จากผูผลิตหรือผูแทนจำหนาย ใหระบุชื่อ
โครงการ และชื่อผูเสนอราคา โดยผูมี
อำนาจกระทำการของนิติบุคคล แสดง
ชัดเจนในวันท่ีย่ืนใบเสนอราคา 
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ลำดับที่ รายการ 
ผูเสนอราคา เอกสารอางอิง หมาย

เหตุ มาตรฐานโรงงาน/ผลิตภัณฑ ยี่หอ/รุน มี ไมมี หนา 
2.ชุดควบคุมเครื่องสูบน้ำแบบผิวดิน (Solar  
Pump Inverter) 11 กิโลวัตต 

       

2.๑ แปลงไฟฟากระแสตรง จากแผงเซลล
แสงอาทิตย ใหสามารถใชไดกับเครื่องสูบ
น้ำแบบผิวดิน ไฟฟากระแสสลบั  
 - แบบ ๓ เฟส ๓๘๐-๔๑๕ โวลต 
 - ขนาดไมนอยกวา 11 กิโลวัตต 
 - ผลิตจากโรงงานตามมาตรฐาน 
ISO9001:2015 , ISO14001:2015, 
ISO45001:2018 
 - ไดรับเครื่องหมาย CE , UL หรือ มอก. 
 - มีระบบฟงกชั่น MPPT (Maximum 
power point tacking) 
 - จอแสดงคาการทำงาน จำนวนรอบการ
ทำงานของมอเตอร คากระแสไฟฟา (A) 
คาแรงดันไฟฟากระแสตรง (VDC) และ
คาความถ่ีของมอเตอร (Hz) ท่ีเปนสวน
หน่ึงของชุดควบคุมการทำงาน ไมใชเปน
อุปกรณแยกชิ้นสวน 
 - ทดสอบระดับปองกันฝุนและน้ำไมต่ำ
กวา IP๕๕ จากสถาบันทดสอบในประเทศ
ไทย ท่ีไดรับการยอมรับจากสำนักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
 - ฟงกชั่นการควบคุม (Voltage limits) 
ไมใหแรงดันขาเขาเกิน หรือต่ำกวาท่ี
กำหนด (Over voltage/Under 
voltage) 
 - ระบบปองกันกรณีน้ําไมไหลเขาเครื่อง
สูบน้ำ (Dry run protection) 

      

2.2 เอกสารแคตตาล็อกของชุดควบคุมการ
ทำงานของเครื่องสบูน้ำ ขนาด 11 
กิโลวัตต จากบริษัทผูผลิต, หนังสือรับรอง
มาตรฐานการผลิต และหนังสือรับรองวา
จะสงมอบสินคาจากผูผลิตหรือผูแทน
จำหนาย ใหระบุชื่อโครงการ และชื่อผู
เสนอราคา โดยผูมีอำนาจกระทำการของ
นิติบุคคล แสดงชัดเจนในวันท่ีย่ืนใบเสนอ
ราคา 
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ลำดับ
ที ่

รายการ 
ผูเสนอราคา เอกสารอางอิง หมาย

เหตุ มาตรฐานโรงงาน/ผลิตภัณฑ ยี่หอ/รุน มี ไมมี หนา 
3. ชุดเครื่องสูบน้ำ End Suction Centrifugal 
Pump 11 กิโลวัตต 

      

3.๑ ปมน้ำ End Suction Centrifugal Pump 
 - เปนผลิตภัณฑไดรับมาตรฐาน          
ISO 9001-2015  
 - ไดรับมาตรฐาน EN733   
 - มีโครงสรางแบบ Black Pull Out 
 - ใบพักเปนแบบปดใบเดียว 
 - ซีลเพลาเปนแบบ Mechanical Seal 
ตามมาตรฐาน ISO 3069 
 - ประกอบมอเตอรแบบ TEFC 
 - ฉนวนกันความรอน Class F 
 - มาตรฐานปองกันฝุนและน้ำ IP55 
 - ใชกับไฟ 380V/3PH/50Hz 
 - ทอทางดูดไมนอยกวา 65 มม. ทอทางสง
ไมนอยวา 50 มม. 

      

3.๒ คุณสมบัติปมน้ำ 
- เสื้อปม (CASING) : ทำดวยทอเหล็กหลอ 
(Cast iron GJL 200 EN 1561 
 - ใบพัด Impellerทำดวย Cast Iron      
GJL 200 EN 1561 หรือ BRONZE  
CC480K EN 1982 
 - เพลา (Shaft) ทำดวย CHROME STEEL 
1.4104 EN 10088 (AISI 430) 
 - ปริมาณสูบน้ำไดไมนอยกวา  60 
ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง 
 - ความสูงสงรวมไมนอยกวา 37 เมตร 
 - ประสิทธิภาพไมนอยกว่ำ 68 % 
 - ความเร็วรอบไมเกิน 3,000 รอบตอนาที 
 - กำลังมอเตอรไมนอยกวา 11 กิโลวัตต 
 - NPSHr ท่ีใชงานตองไมเกิน 3 เมตร 
 - ตัวเรือนปมทนแรงดันไดสูงสุด 10 บาร 
 - ใชงานชวงอุณหภูมิ -10ºC ถึง +90ºC 
 - ปมน้ำสามารถใชงานท่ีอุณหภูมิโดยรอบ
สูงสุด 40 ◦C 

      

3.3 คุณสมบัติมอเตอรไฟฟา 
 - เปนมอเตอรเหน่ียวนำ 3 เฟสแบบหุมมิด 
 - ประสิทธิภาพมอเตอรไมนอยกวา IE2 
 - ปองกันแบบ IP 55 ฉนวนเปน Class F 
 - ไฟฟาเปนแบบกระแสสลับ แบบ 3 เฟส 
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380 โวลท 50 เฮริ์ท มาตรฐาน NEMA 
หรือ IEC Standard 

ลำดับ
ที ่

รายการ 
ผูเสนอราคา เอกสารอางอิง หมาย

เหตุ มาตรฐานโรงงาน/ผลิตภัณฑ ยี่หอ/รุน มี ไมมี หนา 
3. ชุดเครื่องสูบน้ำ End Suction Centrifugal 
Pump 

      

3.4 เอกสารแคตตาล็อกของชุดเครื่องสูบน้ำแบบ 
End Suction Centrifugal Pump 11
กิโลวัตต จากบริษัทผูผลิต, หนังสือรับรอง
มาตรฐานการผลิต และหนังสือรับรองวาจะ
สงมอบสินคาจากผูผลิตหรือผูแทนจำหนาย 
ใหระบุชื่อโครงการ และชื่อผูเสนอราคา 
โดยผูมีอำนาจกระทำการของนิติบุคคล 
แสดงชัดเจนในวันท่ีย่ืนใบเสนอราคา 
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ลำดับ
ที ่

รายการ 
ผูเสนอราคา เอกสารอางอิง หมาย

เหตุ มาตรฐานโรงงาน/ผลิตภัณฑ ยี่หอ/รุน มี ไมมี หนา 
4. หอถังสูงแชมเปญ ขนาดความจุ 100 ลบ.ม.  
สูง 30 ม. พรอมอุปกรณ 

      

4.1 เปนหอถังเหล็กสำเร็จรูปแบบทรงแชมเปญ 
- มีขนาดความจุไมนอยกวา 100 ลบ.ม.       
มีความสูงของหอถังไมนอยกวา 30 ม. 

      

4.2 ตองย่ืนสำเนาหนังสือรับรอง 
- มาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕  
- สำเนาใบประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) 
หรือใบอนุญาตประกอบกิจการ 
- หนังสือยินยอมให คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุเขาตรวจสอบโรงงาน 
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ลำดับ
ที ่

รายการ 
ผูเสนอราคา เอกสารอางอิง หมาย

เหตุ มาตรฐานโรงงาน/ผลิตภัณฑ ยี่หอ/รุน มี ไมมี หนา 
5. ทอ HDPE (High Density Polyethylene) 
ชนิดผนังหลายช้ัน 

      

5.1 แคตตาล็อกจากบริษัทผูผลิต  
งานทอ HDPE (High Density 
Polyethylene) ชนิดผนังหลายชั้น 

 
 

     

5.2 ทอ HDPE มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก.982-2556 

      

5.3 ผลิตจากวัสดุพอลิเอทีลีน ชนิดความ
หนาแนนสูง ชั้นคุณภาพ PE100 และ
จะตองใชเม็ดวัสดุใหมมาทำการผลิตเทาน้ัน 
ไมใหนำวัสดุใชซ้ำ (Reworhed Material) 
มาใชรวมในการผลิต 

      

5.4 วัสดุทอตองเปนสีดำเคลือบน้ำเงินใหเปนไป
ตามขอกำหนด มอก.982-2556 ประเภท
ทอชนิดผนังหลายชั้น โดยวัสดุท่ีใชในการ
เคลือบสีน้ำเงินจะตองเปนวัสดุประเภท
เดียวกับวัสดุท่ีใชทำทอ เปนชั้นคุณภาพ 
PE100 

      

5.5 อุปกรณประกอบทอ ถามิไดระบุไวเปนอยาง
อ่ืน อุปกรณประกอบทอตองทำดวยวัสดุ
เชนเดียวกับทอ HDPE และความหนาทอ
เปนไปตามแบบผูผลิต แตตองหนาไมนอย
กวาความหนาของทอ 

      

5.6 ผูเสนอราคาตองแนบเอกสาร 
- แคตตาล็อกของทอ HDPE (High 
Density Polyethylene) ชนิดผนังหลาย
ชั้น จากบริษัทผูผลิต  
- หนังสือรับรองมาตรฐานการผลิต  
- หนังสือรับรองวาจะสงมอบสินคาจาก
ผูผลิตหรือผูแทนจำหนาย 
ใหระบุชื่อโครงการ และชื่อผูเสนอราคา 
โดยผูมีอำนาจกระทำการของนิติบุคคล  
แสดงชัดเจนในวันท่ีย่ืนใบเสนอราคา 

      

 
หมายเหตุ      รายการวัสดุอุปกรณใชประกอบการยื่นเสนอราคาและกอสรางในโครงการ
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
                  ลงนามพรอมประทับตราโดยผูมีอำนาจ 



 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา 

ขอ 1.11 เง่ือนไขท่ัวไปของงานกอสราง 
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เง่ือนไขท่ัวไปของงานกอสราง 

1. คำจำกัดความ 
คำตางๆ ท่ีระบุในรายการรายละเอียด (Specifications) มีความหมายดังตอไปนี้ 
1. ผูวาจาง หมายถึง กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
2. ผูรับจาง หมายถึง ผูยื่นขอเสนอท่ีกรมทรัพยากรน้ำ  ตกลงจางตามสัญญา 

     3. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสราง หมายถึง คณะกรรมการท่ีกรมทรัพยากรน้ำแตงตั้งข้ึน มีหนาท่ี
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ขอ 176 

4. ผูควบคุมงาน หมายถึง ขาราชการท่ีกรมทรัพยากรน้ำ แตงตั้ง มีหนาท่ีตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ขอ 178 

2. การดำเนินการ 

 1. การควบคุมงานเพ่ือกอสรางตามสัญญานี้ ผูควบคุมงานของผูรับจางตองอยูประจำ ณ ท่ีทำการ
กอสราง เพ่ือควบคุมงานตามสัญญา ถาผูควบคุมงานของผูรับจางมีเหตุจำเปนไมสามารถอยูควบคุมงานจะตองแจง
ใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางทราบลวงหนา พรอมท้ังแตงตั้งผูปฏิบัติงานแทน เปนลายลักษณ
อักษรเสนอแกคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางอนุมัติเสียกอน ถาผูควบคุมงานของผูรับจางไมอยู
ควบคุมงานโดยไมมีเหตุผลอันควร ผูวาจางหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางหรือผูควบคุมงาน
ของผูวาจางมีสิทธิ์ สั่งหยุดงานท้ังหมดหรือบางสวนไดทันทีและผูรับจางตองรับผิดชอบความเสียหายใดๆ อัน
เนื่องจากการนี้ท้ังสิ้น 
 ในกรณีท่ีงานกอสรางอยูภายใตขอกำหนดของพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ผูรับจางจะตองใช
วิศวกรตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรเปนผูควบคุมงาน 

 2. ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับหนังสือแจงใหเริ่มงาน ผูรับจางจะตองเสนอแผนการปฏิบัติงาน
แผนการใชเครื่องจักร-เครื่องมือ และแผนผังบุคลากรของผูรับจาง โดยแผนปฏิบัติงานจะตองแสดงถึงข้ันตอนการ
ทำงานท่ีถูกตองตามสภาพฤดูกาล และกำหนดเวลาท่ีตองใชในการทำงานหลักตางๆใหแลวเสร็จใหคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางพิจารณาเห็นชอบกอนดำเนินการ ผูควบคุมงานกอสรางของผูวาจางและ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางจะคอยติดตามเรงรัดงานใหเปนไปตามแผนปฏิบัติงานท่ีกำหนดไว 
ท้ังนี้เพ่ือใหการกอสรางเปนไป ดวยความเรียบรอยและแลวเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาท่ีระบุไวในสัญญา สำหรับ
แผนปฏิบัติงานและแผนการใชเครื่องจักร-เครื่องมือท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจาง
กอสรางแลวนี้ใหถือวาเปนสวนหนึ่ง ของสัญญาดวย 

 3. ผูรับจางตองตรวจสอบแบบและรายละเอียดโดยถ่ีถวน หากปรากฏวาแบบและรายละเอียดดังกลาวมี
การขัดแยงคลาดเคลื่อนหรือผิดพลาด ผูรับจางตองรายงานใหผูควบคุมงานของผูวาจางทราบทันที ผูควบคุมงาน
ของผูวาจางและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางและหรือผูวาจางเปนผูพิจารณา และวินิจฉัยคำของ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดใุนงานจางกอสรางหรือผูวาจางผูรับจางตองปฏิบัติตามโดยเครงครัดและถือเปนอันยุติ 

 4. ในกรณีท่ีมีปญหาเรื่องท่ีดินอันเปนเหตุใหผูรับจางไมสามารถเขาปฏิบัติงานกอสรางตามสัญญาได ผูวาจาง
มีสิทธิ์ตัดงานสวนนั้นออกจากสัญญา โดยผูรับจางไมมีสิทธิ์เรียกรองคาเสียหายใดๆ จากกรมทรัพยากรน้ำ 

 5. ผูรับจางตองทำการสำรวจระดับดินเดิมและถายภาพกอนดำเนินการในพ้ืนท่ีกอสรางโครงการท้ังหมด 
จัดทำรูปตัดขวาง รูปตัดตามยาว และอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางหรือผูควบคุมงาน
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กอสรางของผูวาจางกำหนด โดยตองทำการสำรวจใหแลวเสร็จภายใน 45 วัน (ส่ีสิบหาวัน) นับถัดจากวันท่ีไดรับ
หนังสือแจงใหเริ่มงาน การทำงานสำรวจดังกลาวของผูรับจางจะตองกระทำภายใตการควบคุมและตรวจสอบของ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางหรือผูควบคุมงานกอสราง หรือตัวแทนของผูวาจางตลอดเวลาท่ีทำ
การสำรวจ รูปตัดขวางไมควรมีระยะหางกันเกิน 25 เมตร ซ่ึงผูรับจางตองสงผลสำรวจระดับดินเดิมให
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอนุมติกอนเริ่มดำเนินการ ในงานจางกอสรางตรวจสอบเสียกอน ท้ังนี้ ผูรับจางจะตอง
นำผลสำรวจระดับดินเดิมมาทำการคำนวณปริมาณงาน ดินตัด-ดินถม เพ่ือใหทราบปริมาณงานท่ีแทจริง เทียบกับ
ปริมาณงานท่ีกำหนดไวในสัญญาและเสนอใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พิจารณาอนุมัติกอนท่ีจะดำเนินงานใน
กอสรางเทานั้น หากผูรับจางดำเนินการงานกอสราง โดยมิไดมีการดำเนินการขางตน ผูรับจางจะเรียกรองคา
งานและเงินสวนตางอันเกิดจากปริมาณงานท่ีเพ่ิมข้ึน ตอผูวาจางมิได   

    6. ผูรับจางตองปฏิบัติตามแนวทางลดผลกระทบสิ่งแวดลอมดานการกำกับดูแลในขณะดำเนินการ
กอสรางแลวยื่นตอผูวาจางหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางกอนการดำเนินการกอสรางภายใน 
30 วัน (สามสิบวัน) นับถัดจากวันท่ีโดยลงนามในสัญญา 
 ใหมีการกำกับดูแล และการตรวจสอบการพัฒนา (การขุดลอกในพ้ืนท่ีชุมน้ำ) เพ่ือปองกันและ 
ลดผลกระทบสิ่งแวดลอมใหเปนไปตามกรอบของกฎหมายและตามรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม
เบื้องตนของกรมทรัพยากรน้ำ โดยคำนึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชน ไดแก แนวทางลดผลกระทบ
สิ่งแวดลอมในชวงการขุดลอก 
  ในการควบคุมกำกับดูแลขุดลอกโดยผูรับจางตองปฏิบัติตามเง่ือนไขแนวทางลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ดังนี้  

1) ในการขุดลอกควรขึงตาขายจีโอเท็คทายนหรือวัสดุอ่ืนๆท่ีสามารถปองกันการฟุงกระจายของตะกอน 
ท่ีจะเกิดจากการขุดลอกตะกอนดิน 

2) เครื่องจักรท่ีใชในการขุดลอกควรจะไมทำใหเกิดการอัดแนนของดินใตน้ำ เชน ควรติดตั้ง
เครื่องจักรบนเรือหรือวัสดุลอยน้ำอ่ืนๆ เปนตน 

3) การขุดลอก ควรจะไมปรับเปลี่ยน กรณีสัณฐานใตน้ำ (Landform) หรือพ้ืนทองน้ำใหยึดตาม 
รูปแบบเดิม 

4) การขุดลอกพ้ืนท่ีชุมน้ำจะตองไมกอใหเกิดการพังทลายหรืออันตรายตอตลิ่งหรือการคงสภาพ  
ของเสถียรภาพของตลิ่งการขุดลอกและบริเวณขอบพ้ืนท่ีชุมน้ำ รวมท้ังบริเวณตนน้ำหรือทายน้ำ 
ท่ีตอเนื่องกับบริเวณท่ีขุดลอก 

5) การขุดลอกพ้ืนท่ีชุมน้ำ ไมควรทำใหรูปตัดของพ้ืนท่ีชุมน้ำเปลี่ยนแปลงความลาดชัน 
6) ดินท่ีไดจากขุดลอกควรนำไปท้ิงในท่ีเหมาะสม หากจะนำไปท้ิงริมคลองควรหางจากพ้ืนท่ีริมตลิ่ง

ไมนอยกวา 3 เมตร เพ่ือปองกันการไหลกลับของดินท่ีขุดลงสู พ้ืนท่ีชุมน้ำ และจะไดไมสง 
ผลกระทบตอระบบนิเวศริมน้ำ และสภาพธรรมชาติของพ้ืนท่ีชุมน้ำใหหมดสภาพไป 

ขณะท่ีทำการกอสราง หากเกิดความเสียหายไมวากรณีใดๆ ใหเปนหนาท่ีของผูรับจางเปนผูรับผดิชอบ
ในความเสียหายนั้นๆ 

3. การวางแนว การทำระดับ และการวางผัง 
ผูวาจางจะกำหนดหมุดหลักฐาน (Bench Mark) แสดงพิกัด และระดับ สถานท่ีท่ีจะทำการกอสรางให 

หลังจากนั้นใหเปนหนาท่ีของผูรับจางจะตองวางแนวถายระดับและวางผังบริเวณท่ีจะทำการกอสราง แลวจึงให
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางทำการตรวจสอบใหถูกตองเสียกอน ผูรับจางจึงจะทำการกอสรางตอไป
ได หมุดหลักฐานตางๆท่ีแสดงแนว ระดับ และผังบริเวณท้ังหมด ซ่ึงไดตรวจสอบถูกตองแลวเหลานี้ ผูรับจางตองรักษา
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ใหอยูในสภาพคงเดิมท่ีสมบูรณเรียบรอยตลอดเวลาท่ีทำงานกอสรางรายนี้ และจะถอดถอนออกไปเม่ือไดรับอนุญาตจาก
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางเทานั้น บรรดาความผิดพลาดอันเกิดข้ึนเนื่องจากการวางแนว การถาย
ระดับ การวางผังก็ดี ผูรับจางตองรับผิดชอบและแกไขใหถูกตองทุกกรณี 

ผูรับจางตองดำเนินการจัดทำหมุดสำรวจอางอิง BM. และหมุดยอย TBM. ตามขอกำหนดของกรม
ทรัพยากรน้ำเพ่ือใชอางอิงตำแหนงตางๆ ใชในการตรวจสอบเพ่ือการกอสรางโครงการฯ โดยผูรับจางตองขออนุมัติ
รูปแบบ ตำแหนง พิกัด จากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุกอนดำเนินการ 

หากพบวาหมุดหลักฐานตางๆเกิดความเสียหายไมครบเปนไปตามแบบแปลนไมเพียงพอใชสำหรับอางอิง
การดำเนินการโครงการ ใหผูรับจางจัดทำเพ่ิมเติมใหครบเพียงพอตอความตองการ โดยจัดทำใหเปนไปตามรูปแบบของ
กรมทรัพยากรน้ำ โดยตองขออนุมัติการดำเนินการตออธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ผานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

4. การใหความรวมมือและประสานงาน 
 ในบริเวณท่ีทำงานเดียวกันนี้หรือใกลเคียง ถามีงานของผูวาจาง หรือผูรับจาง รายอ่ืนๆ ทำงานใหกับ
ผูวาจางอยูดวย ผูรับจางตองใหความรวมมือและประสานงานดวยดี เพ่ือใหงานกอสรางสำเร็จเรียบรอยตามแผน 

5. ถนนลำลองหรือทางเบ่ียง 
ผูรับจางตองสรางถนนลำลองหรือทางเบี่ยงตอจากถนนเดิมท่ีมีอยูแลวและตองบำรุงรักษาถนนท่ี

จัดสรางข้ึนใหมตลอดจนบำรุงรักษาถนนเดิมใหมีสภาพใชงานได 
เพ่ือความปลอดภัยในการจราจร ผูรับจางตองติดตั้งและจัดหาเครื่องหมาย ไมก้ัน สัญญาณโคมไฟ ฯลฯ  

ตามมาตรฐานของกรมทางหลวงใหชัดแจง พรอมรื้อถอนทางเบี่ยงออกเม่ือดำเนินการกอสรางแลวเสร็จ โดยทำการ
รื้อถอนลำเลียงวัสดุไปท้ิงในพ้ืนท่ีท้ิงดินท่ีกำหนดไว หรือบริเวณท่ีผูควบคุมงานเห็นชอบใหท้ิงได 

6. การอำนวยการและส่ิงอำนวยความสะดวกในการทำงาน 

 เปนการสนับสนุนของผูรับจางโดยความสมัครใจ เพ่ืออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานควบคุมงาน
โครงการของฝายผูวาจาง ดังนี้ 
  ๑. โครงการท่ีมีราคากอสรางตั้งแต 5 ลานบาท ข้ึนไป จัดใหมีสำนักงานสนาม เพ่ือใชในการปฏิบัติงานรวมกัน
ระหวางผูวาจางกับผูรับจาง 
  2. จัดใหมีรถยนต เพ่ือใชสำหรับในการดำเนินการโครงการ และใชประสานงานระหวางผูรับจางกับ 
ผูวาจาง 

7. งานแผนปายประชาสัมพันธโครงการ แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานกอสราง 

 ผูรับจางจะตองจัดทำแผนปายแสดงรายละเอียดเก่ียวกับงานกอสราง โดยติดตั้งท่ีบริเวณกอสราง อยาง
นอย 2 จุด มีขนาดของปายกวาง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร กรณีวงเงินคากอสรางเกิน 10 ลานบาท ใหเพ่ิม
ขนาดเปน กวาง 2.40 เมตร ยาว 4.80 เมตร สวนขอความในปายกรมจะเปนผูพิจารณารายละเอียดใหเปนตาม
มาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำในการประกาศ ดังนี้   
  -  ชื่อหนวยงานเจาของโครงการ สถานท่ีติดตอและหมายเลขโทรศัพทพรอมดวงตรากรมทรัพยากรน้ำ 
  -  ชื่อ ท่ีอยู ของผูรับจาง พรอมหมายเลขโทรศัพท 
  -  ระยะเวลาเริ่มตน และระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ 
  -  ชื่อเจาหนาท่ีของสวนราชการผูควบคุมงานพรอมหมายเลขโทรศัพท 
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  -  นอกเหนือไปจากขอความดังกลาวขางตน จะตองมีคำวา “โครงการนี้กอสรางดวยเงินภาษีของ
ประชาชน ขอใหชวยกันดูแลรักษา” ระบุไวดวย ท้ังนี้งานแผนปายดังกลาวนี้ ใหเปนหนาท่ีของ 
ผูรับจาง 

8. ระบบการจัดการความปลอดภัยในการทำงานกอสราง    

 เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทำงานแกผูปฏิบัติงานในโครงการ ท้ังของผูวาจาง
และผูรับจาง จึงกำหนดใหผูรับจางดำเนินการดังตอไปนี้ 

  1. ผูรับจางจะตองจัดทำแผนปฏิบัติงานความปลอดภัยในการทำงานอยางละเอียดและชัดเจนให
สอดคลองกับระบบการจัดการความปลอดภัยในการทำงานกอสราง แลวยื่นตอผูวาจางหรือคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุในงานจางกอสรางกอนดำเนินการกอสรางภายใน 30 วันนับถัดจากวันท่ีไดรับหนังสือแจงจากกรมฯ 
ใหเริ่มทำงาน ผูรับจางตองปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานดังกลาวอยางเครงครัดใหสอดคลองกับสัญญาวาจาง 
พรอมรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานความปลอดภัยดังกลาวใหผูวาจางทราบอยางนอย 
เดือนละ 1 ครั้ง 

 2. ผูรับจางตองเตรียมรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานท่ีจะตองมากำหนดกระบวนการของการวางแผนใหสอดคลอง
และครอบคลุมหัวขอหลัก ๆ ของระบบการจัดการความปลอดภัยฯ ท่ีกำหนดไวตามเอกสารประกวดราคาขอ 1.9 
หรือตามท่ีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางเปนผูกำหนด 
 3. ผูรับจางตองศึกษากฎหมายและขอกำหนดตาง ๆ รวมท้ังข้ันตอนและวิธีการกอสรางโครงการดังกลาว
อยางละเอียด เพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติงานความปลอดภัยฯอยางเปนรูปธรรมและสามารถปฏิบัติไดจริงยื่นตอผูวาจาง 

 4. ผูรับจางตองจัดบุคลากรท่ีมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการปองกันอุบัติเหตุอันตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึนให
เพียงพอและเหมาะสม เพ่ือกำหนดโครงสรางและหนาท่ีบทบาทของผูเก่ียวของดานความปลอดภัยฯ ใหชัดเจน 

 5. ผูรับจางตองปฏิบัติตามระเบียบหรือเง่ือนไขสัญญาจางท่ีผูวาจางกำหนดไวอยางเครงครัด 

 6. ผูรับจางตองปฏิบัติตามกฎหมายและขอกำหนดท่ีเก่ียวกับความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยใน 
การทำงานอยางเครงครัด 

 7. ผูรับจางตองตรวจสอบติดตามวิธีการทำงานและสภาพการทำงานในหนวยงานกอสรางใหเกิด  
ความปลอดภัยในการทำงานตามแผนปฏิบัติงานความปลอดภัยฯท่ีกำหนดไวอยางเครงครัด พรอมปรับปรุงแกไขให
เหมาะสมและสามารถปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 8. ผูรับจางตองประเมินผลความสำเร็จหรือความลมเหลวของกิจกรรมท่ีวางแผนไวเพ่ือนำมาปรับปรุง
แกไขในการบริหารการจัดการในงานกอสรางใหดีข้ึน 

 9. คาใชจายในการดำเนินการเก่ียวกับระบบการจัดการความปลอดภัยในการทำงานกอสรางท้ังหมด  
ใหคิดรวมอยูในคาดำเนินการของงานกอสรางตามท่ีระบุในใบแจงปริมาณงานและราคาของสัญญานี ้

9. การสงรายงาน 
 1. ผูรับจางตองสงรายงานแสดงความกาวหนาของงานใหผูควบคุมงานของผูวาจางทราบเปนระยะทุกๆ 
30 วัน (สามสิบวัน) ตามแบบฟอรมท่ีผูวาจางจะเปนผูกำหนดให หากปรากฏวาการทำงานลาชากวาแผนท่ีไดเสนอ
ไว ผูรับจางตองชี้แจงถึงสาเหตุท่ีลาชา รวมท้ังตองพิจารณาเปลี่ยนแปลงแผนเรงรัดการทำงานใหแลวเสร็จตามแผน
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ท่ีกำหนดไวเดิม ผูรับจางตองสงเลมรายงานตามจำนวนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางและ 
ผูควบคุมงาน 
 2. ผูรับจางจะตองสงภาพถายใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสราง ซ่ึงประกอบดวยภาพท่ี
คุณภาพดีในสวนการกอสรางท่ีสำคัญท้ังหมด ไปพรอมกับรายงานความกาวหนาประจำเดือนของแตละเดือน การบันทึก
ดวยภาพถายประจำเดือนนี้จะประกอบดวยรูปภาพประมาณ 30 วัน (สามสิบวัน) พรอมท้ังคำอธิบายยอๆ บริเวณท่ี
ถายภาพและวันท่ีถายภาพ 

3. รายงานประจำวันและประจำสัปดาหสำหรับวันท่ีเสนอจะทำโดยเสนอแบบฟอรมเพ่ือ ใหคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุในงานจางกอสรางอนุมัติ รายงานดังกลาวนี้จะตองสงใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางภายในเวลา 
09.00 น. ของวันถัดไปและในวันแรกของสัปดาหถัดไป 
 ผูรับจางตองสงเลมรายงานตามจำนวนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางและผูควบคุมงาน 

10.  การสงมอบงานเพ่ือเบิกจายเงินคาจาง 

 กรมทรัพยากรน้ ำจะจ ายเงินให กับผู รับจ างเม่ือส งงานครบตามจำนวนท่ีทางราชการกำหนด  
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดตรวจรับงานเรียบรอยแลว ฉะนั้น หากผูรับจางสงมอบงานไมครบตามจำนวน 
ท่ีกำหนดไวทางราชการจะไมจายเงินให 

 การจายเงินลวงหนา ผูรับจางมีสิทธิเสนอขอรับเงินลวงหนา ในอัตราไมเกินรอยละ 15 ของราคาจัดทำตาม
สัญญา แตท้ังนี้จะตองสงมอบหลักประกันเงินลวงหนา เปนพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือ
ค้ำประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุในขอ ๑.๔ (2) หรือหนังสือค้ำประกันของบริษัท
เงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพานิชยและประกอบธุรกิจค้ำ
ประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซ่ึงไดแจงเวียนใหสวนราชการตางๆทราบแลว โดยผูรับจางตองทำ
หนังสือขอรับเงินลวงหนาหลังจากลงนามในสัญญาแลว 

 เม่ือผูรับจางประสงคจะสงมอบงาน ผูรับจางตองจัดทำใบสงมอบงานท่ีแลวเสร็จ พรอมท้ังภายถายกอนการ
กอสราง ขณะทำการกอสราง และหลังการกอสราง พรอมรายละเอียดและราคาของงานท่ีจะสงมอบตามแบบฟอรม
ท่ีผูวาจางจะเปนผูกำหนดใหเสนอตอผูควบคุมงานของ ผูวาจาง เพ่ือใหผูควบคุมงานของผูวาจางตรวจสอบงานท่ีจะ
สงมอบจะตองแลวเสร็จถูกตองตามสัญญา 
  การสงมอบงานเพ่ือเบิกจายคาจาง ผูรับจางสามารถสงมอบงานใหแกผูวาจางเปนงวด งวดละ 1 ครั้ง เดือนละ 
1 งวด ยกเวนงวดสุดทายของการสงมอบ ผูรับจางสามารถสงมอบงานไดทันทีเม่ืองานแลวเสร็จ การสงมอบงานแต
ละงวดเม่ือรวมกับผลงานตั้งแตเริ่มสัญญาจนถึงสิ้นงวด จะตองมีปริมาณไมมากไปกวาผลงานตั้งแตเริ่มสัญญาจนถึง
รายงานครั้งลาสุดตามรายงานแสดงความกาวหนาของงาน การวัดปริมาณงานใหยึดถือวิธีการและหลักเกณฑของ 
ผูวาจาง  
  การสงมอบงานงวดสุดทาย (ครั้งสุดทาย) นอกจากผูรับจางจะตองทำใบสงมอบงานและใบแจงหนี้สำหรับ
งานงวดสุดทายเชนเดียวกับงานงวดกอนๆ ผูรับจางจะตองทำรายงานใบสงมอบงานท้ังสัญญาแนบมาดวย โดยงานท่ี
จะตองสงมอบมีลักษณะ ดังนี้ตอไปนี้ 

 1. งานถากถาง ผูรับจางจะตองดำเนินการภายในขอบเขตท่ีกำหนดไวในขอ 4.1 ใหเรียบรอย 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางจะทำการตรวจวัดปริมาณงานท่ีทำจริงหนวยเปน “ตารางเมตร” 
โดยใหยึดถือวิธีการตรวจวัดปริมาณงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางเปนเกณฑ และจายตาม
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ราคาตอหนวยท่ีกำหนดไวในสัญญา อัตราราคาตอหนวยนี้ใหรวมถึงคาใชจายในการถางปาขุดตอ ซ่ึงประกอบดวย 
คาจัดหาวัสดุ อุปกรณ แรงงาน และคาใชจายอ่ืนๆ เพ่ือใหงานบรรลุวัตถุประสงค                                             

 2. งานขุดเปดหนาดิน ผูรับจางจะตองดำเนินการภายในขอบเขตท่ีกำหนดไวในขอ 4.1 ใหเรียบรอย 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางจะทำการตรวจวัดปริมาณงานท่ีทำจริงหนวยเปน”ลูกบาศกเมตร” 
โดยใหยึดถือวิธีการตรวจวัดปริมาณงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางเปนเกณฑ และจะจาย
ตามราคาตอหนวยท่ีกำหนดไวในสัญญา อัตราราคาตอหนวยนี้ใหรวมถึงคาใชจายในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ
แรงงาน และคาใชจายคาใชจายอ่ืนๆ ในการทำงานขุดเปดหนาดิน เพ่ือใหงานบรรลุวัตถุประสงค 

3. งานดินขุดดวยเครื่องจักร และ/หรือ งานดินขุดยาก ผูรับจางจะตองดำเนินการภายในขอบเขตท่ี
กำหนดไวในขอ 4.1 ใหเรียบรอย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางจะทำการตรวจวัดปริมาณงานท่ีทำ
จริงหนวยเปน “ลูกบาศกเมตร” โดยใหยึดถือวิธีการตรวจวัดปริมาณงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจาง
กอสรางเปนเกณฑ และจะจายตามราคา ตอหนวยท่ีกำหนดไวในสัญญา อัตราราคาตอหนวยนี้ใหรวมถึงคาใชจาย
ในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ แรงงานและคาใชจายอ่ืนๆ ในการทำงานดินขุด เพ่ือใหงานบรรลุวัตถุประสงค สำหรับ
งานดินขุดในงานกอสรางอาคารใหผูรับจางคิดคาใชจายรวมไวในราคางานของอาคารแตละแหง งานขุดดินวัดเปน
ปริมาตรลูกบาศกเมตรท่ีผูรับจางทำการขุดดินและขนยายแลวเสร็จตามปริมาณงานท่ีกำหนดไวในแบบหรือปริมาณ
งานท่ีทำจริงภายในขอบเขตท่ีผูควบคุมงานของผูวาจางสั่งการ  การขุดดินหรือขุดหิน ตองขุดใหไดแนว ระดับและ
ขนาดตามท่ีกำหนดไวในแบบ   

งานขุดดินวัดเปนปริมาตรลูกบาศกเมตร ท่ีผูรับจางทำการขุดดินและขนยายแลวเสร็จตามปริมาณ
งานท่ีกำหนดไวในแบบหรือปริมาณงานท่ีทำจริงภายในขอบเขตท่ีผูควบคุมงานของผูวาจางสั่งการ โดยใหยึดถือ
วิธีการตรวจวัดปริมาณงาน โดยวิธี Take Cross. ในบริเวณท่ีผูรับจางดำเนินการ การขุดดินหรือขุดหิน ตองขุดให
ไดแนว ระดับและขนาดตามท่ีกำหนดไวในแบบ   

กอนเริ่มปฏิบัติการขุด ผูรับจางจะตองทำการสำรวจระดับบริเวณท่ีจะทำการขุดและบริเวณใกลเคียง 
ท่ีอาจมีผลกระทบจากการขุด เพ่ือใหสามารถเขียนแผนท่ีแสดงเสนชั้นระดับดินและรูปตัดตางๆ ไดอยางละเอียด
ถูกตอง และเม่ือการขุดแลวเสร็จผูรับจางจะตองทำการสำรวจระดับเพ่ือแสดงใหผูควบคุมงานของผูวาจางเห็นวาได
ดำเนินการขุดตามรูปแบบท่ีแสดงไวในแบบกอสราง และเพ่ือประกอบในการเบิกจายเงินดวย 

การจายเงิน จะจายเงินตามใบแจงปริมาณงานและราคางาน ท่ีผูรับจางทำการขุดข้ึนและขนยายแลว
เสร็จตามปริมาณงานท่ีทำจริง โดยใหยึดถือการตรวจวัดปริมาณงานตามแบบแปลนและ Cross Section  
ของผูวาจางเปนเกณฑ และใหมีหนวยวัดเปนลูกบาศกเมตรการจายเงิน จะจายเงินใหเปนหนวยอัตราตอลูกบาศก
เมตรในใบแจงปริมาณงานและราคา ตามสัญญา ซ่ึงประกอบดวยดวยการจัดหา เครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ 
แรงงาน การขุดดิน วัดเปนปริมาณลูกบาศกเมตร ตามท่ีผูรับจางทำการขุดข้ึนแลวเสร็จตามปริมาณงานท่ีทำจริงภายใน
ขอบเขตท่ีผูควบคุมงานของผูวาจางสั่งการ  โดยใหยึดถือการตรวจวัดปริมาณงานของผูวาจางเปนเกณฑ และ 
ผูวาจางจะไมมีการวัดปริมาณงานถมบดอัดอันสืบเนื่องมาจากการท่ีผูรับจางขุดเกินมิติขนาดตามแบบ 

4. งานดินถมบดอัดแนนจากดินขุด ผูรับจางจะตองดำเนินการภายในขอบเขตท่ีกำหนดไวในขอ 4.1   
ใหเรียบรอย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางจะทำการตรวจวัดปริมาณงานท่ีทำจริงหนวยเปน  
“ลูกบาศกเมตร” โดยใหยึดถือวิธีการตรวจวัดปริมาณงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางเปน
เกณฑ และจะจายตามราคาตอหนวยท่ีกำหนดไวในสัญญา อัตราราคาตอหนวยนี้เปนคาเฉลี่ยรวมระหวางดินขุด
ภายในบริเวณงานกอสรางกับดินขุดจากแหลงดินภายนอกและใหรวมถึงคาใชจายในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ 
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แรงงานและคาใชจายอ่ืนๆ ในการทำงานดินถมบดอัดแนนดวยเครื่องจักร เพ่ือใหงานบรรลุวัตถุประสงค สำหรับ
งานดินถมบดอัดแนนในงานกอสรางอาคาร ใหผูรับจางคิดคาใชจายรวมไวในราคางานของอาคารแตละแหง 

ปริมาณงานถมดินบดอัดดินแนนและงานถมทรายบดอัดแนนนี้ผูวาจางจะทำการตรวจวัดปริมาณ
หนวยเปนลูกบาศกเมตรตามขอบเขตท่ีกำหนดในแบบหรือตามปริมาณงานท่ีทำจริงภายในขอบเขตท่ีผูควบคุมงาน
ของผูวาจางกำหนดโดยใหยึดถือวิธีการวัดปริมาณงานของผูจางเปนเกณฑและผูวาจางจะไมมีการวัดปริมาณ 
งานถมบดอัดอันสืบเนื่องมาจากการท่ีผูรับจางขุดเกินมิติขนาดตามแบบและการทรุดตัวหดตัวของดินถม 

การจายเงินจายใหในอัตราหนวยตอลูกบาศกเมตร ในใบแจงปริมาณงานและราคาตามสัญญา 
ซ่ึงประกอบดวยเครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ แรงงาน รวมท้ังงานอ่ืนท่ีจำเปนเพ่ือปฏิบัติงานนี้ใหสำเร็จสมบูรณ 

ปริมาณงานถมดินบดอัดดินแนนและงานถมทรายนี้ ผูวาจางจะทำการตรวจวัดปริมาณงานหนวยเปน
ลูกบาศกเมตรตามขอบเขตท่ีกำหนดในแบบหรือตามปริมาณงานท่ีทำจริงภายในขอบเขตท่ีผูควบคุมงานของ  
ผูวาจางกำหนดโดยใหยึดถือวิธีการวัดปริมาณของผูวาจางเปนเกณฑ 

 การจายเงินใหในอัตราหนวยตอลูกบาศกเมตร ในใบแจงปริมาณงานและราคาตามสัญญา 
ซ่ึงประกอบดวยเครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ แรงงานรวมท้ังงานอ่ืนท่ีจำเปนเพ่ือปฏิบัติงานนี้ใหสำเร็จสมบูรณ 

5. งานลูกรังบดอัดแนน ผูรับจางจะตองดำเนินการภายในขอบเขตท่ีกำหนดไวในขอ 4.1 ใหเรียบรอย  
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางจะทำการตรวจวัดปริมาณงานท่ีทำจริงหนวยเปน “ ลูกบาศกเมตร” 
โดยใหยึดถือวิธีการตรวจการวัดปริมาณงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางเปนเกณฑ และจะ
จายตามราคาตอหนวยท่ีกำหนดไวในสัญญา อัตราราคาตอหนวยนี้ใหรวมถึงคาใชจายในการหาวัสดุ อุปกรณ 
แรงงานและคาใชจายอ่ืน ๆ ในการทำงานดินลูกรังบดอัดแนนหลังคันคลองดวยเครื่องจักร เพ่ือใหงานบรรลุ
วัตถุประสงคสำหรับงานดินลูกรังบดอัดแนนในงานกอสรางอาคารใหผูรับจางคิดคาใชจายรวมไวในราคางานของ
อาคารแตละแหง 

6. งานโครงสราง งานปองกันการกัดและงานเบ็ดเตล็ด ผูรับจางจะตองปฏิบัติตามท่ีกำหนดในขอ 4.1 
ใหแลวเสร็จเรียบรอย โดยผูรับจางจะตองกอสรางใหแลวเสร็จสมบูรณถูกตองตามท่ีกำหนดในแบบและสัญญา 
พรอมท้ังทำความสะอาดบริเวณกอสรางใหเรียบรอยตามท่ีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางกำหนด 
โดยใหยึดถือวิธีการตรวจวัดปริมาณงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางเปนเกณฑ และจะจาย
ตามราคาตอหนวยท่ีกำหนดไวในสัญญา อัตราราคาตอหนวยนี้ ใหรวมถึงคาใชจายในงานขุดดิน ถมดิน  
และงานอ่ืนๆ ในขอบเขตอาคาร ซ่ึงประกอบดวย คาจัดหาวัสดุ  อุปกรณ แรงงาน และคาใชจายอ่ืนๆ เพ่ือใหงาน
บรรลุวตัถุประสงค 

7. การจายเงินในกรณีงานท่ีมีวัสดุกอสรางหรือครุภัณฑท่ีมีมูลคาสูง “พัสดุมูลคาสูง” เชน เครื่องสูบน้ำ 
ชุดควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำ ชุดรองรับระบบความปลอดภัยการทำงานของไฟฟา แผงเซลลแสงอาทิตย 
ถังเก็บน้ำสำเร็จรูป ทอเหล็ก ทอHDPE ประตูน้ำ บานประต ูแพสูบน้ำหรือเรือเล็ก เปนตน ดังนี้ 

 7.1  เม่ือผูรับจางขนสง พัสดุมูลคาสูง ถึงสถานท่ีกอสราง โดยผานการรับรองมาตรฐานการผลิต
หรือผลทดสอบคุณสมบัติของ พัสดุมูลคาสูง ตามขอกำหนดในแบบรูปรายการและผานการตรวจสอบจากผูควบคุม
งาน โดยตองไดรับการอนุมัติใหนำมาใชงานและตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียบรอยแลวเทานั้น จะ
จายเงินให รอยละ 50 ของราคาตอหนวยท่ีระบุไวในสัญญา 

 7.2 เม่ือผูรับจางดำเนินการติดตั้ง พัสดุมูลคาสูง ตามแบบกอสรางในสัญญา และผานการ
ตรวจสอบจากผูควบคุมงาน โดยตองไดรับการอนุมัติใหนำมาใชงานและตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
เรียบรอยแลวเทานั้น จะจายเงินให รอยละ 30 ของราคาตอหนวยท่ีระบุไวในสัญญา 
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 7.3 เม่ือผูรับจางดำเนินการติดตั้งโดยสมบูรณ พัสดุมูลคาสูง เปนไปตามรายละเอียดในแบบ
กอสรางและขอกำหนดตางๆ ในสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานเรียบรอยแลว จะจายเงินให
ในสวนท่ีคงเหลือของราคาตอหนวยท่ีระบุไวในสัญญาการจายเงินลวงหนา 

8. ผูรับจางมีสิทธิเสนอขอรับเงินลวงหนาในอัตราไมเกินรอยละ ๑๕ ของราคาจัดทำตามสัญญา แตท้ังนี้
จะตองสงมอบหลักประกันเงินลวงหนาเปนพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศ หรือ
หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการ
พาณิชยและประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซ่ึงไดแจงเวียนใหสวนราชการ
ตางๆ ทราบแลว โดยผูรับจางตองทำหนังสือการขอรับเงินลวงหนาหลังจากลงนามในสัญญาแลว 

9. สำหรับโครงการท่ีมีระบบกระจายน้ำหรือระบบสงน้ำ ท้ังสงน้ำโดยแรงโนมถวงหรือสงน้ำดวย
พลังงาน (พลังงานไฟฟาหรือพลังงานแสงอาทิตย) ผูรับจางจะตองจัดการอบรม รวมกับ กรมฯ ในการใชอุปกรณตางๆ 
และการบริหารจัดการระบบการจายน้ำ, ระบบสงน้ำ ใหกับผูรับผิดชอบในพ้ืนท่ี (กลุมผูใชน้ำ หรือ เจาหนาท่ีองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน) อยางนอย 25 คน โดยผูรับจางเปนผูรับผิดชอบคาใชจายท้ังหมด และเอกสารท่ีจะตอง
จัดเตรียม และจัดสง ประกอบดวย 

  9.1 คูมือการใชเครื่องมือ, อุปกรณตางๆ 
  9.2 คูมือในการอบรม การบริหารจัดการ, การเปด-ปด ระบบกระจายน้ำ 
  9.3 รายงานการฝกอบรม 
10. ผูรับจางจะตองสงเอกสารตาง ๆ ท่ี เก่ียวของกับการดำเนินการกอสรางโครงการเพ่ือ

ประกอบการเบิกจายในงวดสุดทาย ประกอบดวย 
    10.1 เอกสารการคิดปริมาณงานเพ่ิมหรือลด ราคาตอหนวย และเอกสารการคิดมูลคางาน

สำหรับการเบิกจายเงินงวดสุดทาย 
  10.2 รายงานการประชุมรับฟงความคิดเห็น (หากมี) 
  10.3 เอกสารฝกอบรม ตามขอ 9 

11.  การตรวจสอบผลงานและการตรวจรับงาน 

 1. การตรวจสอบผลงานเพ่ือการจายเงิน (แตละงวด) 

 ภายหลังท่ีไดรับใบสงมอบงานจากผูรับจางแลว ผูควบคุมงานของผูวาจางจะตรวจสอบใบสงมอบงานกับ
งานในสนาม ถาปรากฏวางานท่ีสงมอบนั้น เสร็จเรียบรอยถูกตองตามรายการรายละเอียดและแบบ และมีปริมาณ
งานตามท่ีกำหนดในใบสงมอบแลวจะเสนอตอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางเพ่ือทำการตรวจ
ผลงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางจะทำการตรวจผลงานท่ีสงมอบใหภายใน 3 (สาม) วัน 
ทำการนับแตวันท่ีประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางไดรับทราบการสงมอบงานและจึง
ดำเนินการเรื่องการเบิกจายเงินตอไป 
 การตรวจสอบผลงานเชนนี้ มิไดทำใหผูรับจางหมดความรับผิดชอบในความชำรุดเสียหายของสิ่งกอสรางท่ี
ผูรับจางไดดำเนินการกอสรางมาแลว การสงมอบงานท่ีจะถือวาแลวเสร็จถูกตองครบถวนตามสัญญาก็ตอเม่ือ  
ผูวาจางไดรับมอบงานท้ังหมดจนครบถวนถูกตองทุกรายการจากผูรับจาง และสามารถใชงานไดสมเจตนารมณของ 
ผูวาจางทุกประการแลว 
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 2. การตรวจรับงานตามสัญญา 

 เม่ือผูรับจางไดจัดทำงานท้ังหมด (งวดสุดทาย) ครบถวนตามสัญญาแลว และจัดทำใบสงมอบงานดังกลาว
ใหแกผูควบคุมงานของผูวาจางหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางเพ่ือทำการตรวจรับ 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางจะตรวจผลงานท่ีผูรับจางสงมอบภายใน 5 (หา) วัน ทำการ นับแต
วันท่ีประธานกรรมการตรวจการจางไดรับทราบการสงมอบงานและจะทำการตรวจรับใหเสร็จสิ้นไปโดยเร็วท่ีสุด  
ถาปรากฏวางานท่ีสงมอบนั้นเสร็จเรียบรอยครบถวน ถูกตองตามแบบรูปรายการรายละเอียดและขอกำหนดใน
สัญญาและสามารถใชงานได สมตามเจตนารมณของผูวาจางทุกประการแลว ใหถือวันท่ีไดรับใบสงมอบงาน
ดังกลาวเปนวันสงมอบงาน แตถางานท่ีสงมอบท้ังหมด หรืองวดใดก็ตามไมเปนไปตามแบบรูปรายการรายละเอียด
และขอกำหนดในสัญญา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางมีสิทธิ์ไมตรวจรับงาน และสั่งการใหผูรับ
จางทำการซอมแซมแกไขเพ่ิมเติมใหถูกตองครบถวนตามแบบรูปรายการละเอียดและขอกำหนดในสัญญา  
ซ่ึงผูวาจางตองปฏิบัติตาม ในระหวางท่ียังมีการซอมแซมแกไขเพ่ิมเติมตามท่ีกลาวขางตน ใหถือวายังไมมี 
การสงมอบงาน 
 หลังจากท่ีไดทำการซอมแซมแกไขเพ่ิมเติมเปนท่ีเรียบรอยแลว ผูรับจางตองแจงใหผูควบคุมงานของ    
ผูวาจางหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางทราบ เพ่ือทำการตรวจผลงานใหม คณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุในงานจางกอสรางจะตรวจผลงานใหภายใน 5 (หา) วันทำการนับแตวันท่ีประธานกรรมการตรวจการจาง
ไดรับทราบและจะทำการตรวจรับใหเสร็จสิ้นโดยเร็วท่ีสุด  ถาผลการตรวจสอบปรากฏวาผูรับจางไดทำการ
ซอมแซมแกไขเพ่ิมเติมถูกตองตามแบบรูป รายการรายละเอียดและขอกำหนดในสัญญาแลวจะดำเนินการ 
ตามข้ันตอนตอไป และใหถือวันท่ีไดรับแจงดังกลาวเปนวันสงมอบงาน 
 การสงมอบงานท่ีจะถือวาแลวเสร็จถูกตองครบถวนตามสัญญา ก็ตอเม่ือผูวาจางไดรับมอบงานท้ังหมด
ครบถวน ถูกตองทุกรายการจากผูรับจางและสามารถใชงานไดสมเจตนารมณ ของผูวาจางทุกประการแลว 
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