

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำสรอย สนับสนุนเครือข่ายเตือนภัยพิบัติ เพื่อนิ่ง (ภาฯ)
บ้านโฮ้อย-แพะทุ่งเจริญ หมู่ที่ ๗ ตำบลสรอย อำเภอลำดวน จังหวัดแพร่

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๙ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ ๓๒,๐๐๐,๐๐๐ (สามสิบล้านบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

๔.๑ งานเตรียมพื้นที่

๔.๒ งานดิน

๔.๓ งานโครงสร้าง

๔.๔ งานป้องกันการกัดเซาะ

๔.๕ งานเบ็ดเตล็ด

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 29 พ.ย. 2567 เป็นเงิน ๓๐,๕๐๔,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๑. แบบแสดงรายการสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

๒. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างประเภทงานอาคาร และงานที่ไม่พิจารณาปรับราคา

๓. สิบราคาจากท้องตลาด, สิบราคาจากพาณิชย์จังหวัด

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายสิทธิชัย ปริญญาจร ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการพิเศษ

๒. นายวินัย แก้วพูลศรี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานอุทกวิทยาอาวุโส

๓. จ.อ.วีระ คำแป้น ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ประธานกรรมการฯ

กรรมการฯ

กรรมการฯ

(นายดลยธรรม ทวิชสังข์)

สรุปราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงถนนประสิทธิ์ภาพแหล่งน้ำสรอย สบับสนนศรีอ้าย หมู่ที่ บ้านไธ้อย - ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ หน่วยงาน สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 9 กรมทรัพยากรน้ำ
เดือนกุมภาพันธ์เพื่อพื้นที่ (ภาฯ) แพะ/เงจริย หมู่ที่ 7 กรมทรัพยากรน้ำ

ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4	ครั้งที่ 5	ครั้งที่ 6	ครั้งที่ 7	ค่า K
ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	ราคากลาง	สูตรที่
ที่						ราคากลาง	
1	งานเตรียมพื้นที่						
	งานที่ใช้ Factor F งานชลประทาน						
1.1	งานถากถาง	7,200.00	ตร.ม.	1.30	9,360.00	1.50	10,800.00
1.2	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	5,000.00	ลบ.ม.	0.76	3,800.00	0.75	3,750.00
2	งานดิน						
	งานที่ใช้ Factor F งานชลประทาน						
	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร						
2.1	- จุดทั้งดิน 1	5,300.00	ลบ.ม.	18.98	100,594.00	23.50	124,550.00
2.2	- จุดทั้งดิน 2	18,900.00	ลบ.ม.	33.42	631,638.00	41.50	784,350.00
2.3	- จุดทั้งดิน 3	4,800.00	ลบ.ม.	36.82	176,736.00	46.00	220,800.00



สรุปราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำสroy สบสมนครือชาย
เดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคม (กพ)

หมู่ที่ 7 ป่าไผ่ย่อย -
แพะ/เงาเจริญ หมู่ที่ 7


ตำบลสroy

อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

หน่วยงาน สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 9

กรมทรัพยากรน้ำ

ข้อที่ 1	ข้อที่ 2	ข้อที่ 3	ข้อที่ 4	ข้อที่ 5	ข้อที่ 6	ข้อที่ 7	ค่า Factor F	ค่า K สูตรที่
ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	คำนวณต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	คำนวณต้นทุน (บาท)	ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	ราคากลาง
3	งานโครงสร้าง							
3.1	งานที่ใช้ Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม							
	คอนกรีตโครงสร้าง ก้างอัด 240 Ksc	136.00	ลบ.ม.	2,816.97	383,107.92	3,410.00	1.2113	463,760.00
3.2	งานคอนกรีตหยาบ	10.00	ลบ.ม.	1,587.200	15,872.00	1,920.00	1.2113	19,200.00
3.3	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	14,170.00	กก.	30.89	437,711.30	37.24	1.2113	527,690.80
4	งานป้องกันกัดเซาะ							
4.1	งานที่ใช้ Factor F งานชลประทาน							
	งานหินทิ้ง	310.00	ลบ.ม.	555.48	172,198.80	690.00	1.2502	213,900.00
4.2	งานก่อสร้างลาดทราย Gabion พร้อมหินเรียง							
	- กร่อง Gabion ขนาด 1.00 x 2.00 x หนา 0.50 ม.	6,344.00	ลบ.ม.	2,396.47	15,203,205.68	2,996.00	1.2502	19,006,624.00
	- กร่อง Gabion ขนาด 1.00 x 2.00 x หนา 1.00 ม.	3,172.00	ลบ.ม.	1,817.25	5,764,317.00	2,271.00	1.2502	7,203,612.00
4.3	งานแผ่นสังเคราะห์แบบที่ 2	21,484.00	ตร.ม.	71.00	1,525,364.00	88.75	1.2502	1,906,705.00



สรุปราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำสรอย หมู่ที่ ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ หน่วยงาน สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 9 กรมทรัพยากรน้ำ
 สันนิษฐานหรือช่วยเตือนภัยพิบัติเพื่อนพึง (ภาค) บ้านไธย้อย
 - แพะทุ่ง
 ๑๕๑๑ ๐๐๐๐๕

ข้อที่ 1	ข้อที่ 2	ข้อที่ 3	ข้อที่ 4	ข้อที่ 5	ข้อที่ 6	ข้อที่ 7	ค่า K
ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าจ้างต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่าจ้างต้นทุน (บาท)	ราคากลาง	สูตรที่
ที่						ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง
5	งานเบ็ดเตล็ด						
	งานที่ใช้ Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม						
5.1	งานป้ายชื่อโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ(ป้ายเหล็ก)	1.00	ชุด	9,360.00	9,360.00	11,330.00	1
5.2	งานป้ายแนะนำโครงการ	1.00	ชุด	6,540.00	6,540.00	7,920.00	1
รวมค่าจ้างต้นทุนทั้งสิ้น				24,439,805	บาท	รวม	บาท
รวมราคากลางทั้งสิ้น						รวมราคากลางทั้งสิ้น	บาท
						(สานลิบล้านห้าแสนสี่พันบาทถ้วน)	

เงื่อนไข

เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %
 เงินประกันผลงานหัก 0 %
 ราคาน้ำมันเบนซิน / ดีเซล (เฉลี่ย)
 การแบ่งงวดงานแบ่งเป็น
 ระยะเวลาการก่อสร้าง 330 วัน

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 ต่อปี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

35.5 / 33.5 บาท/ลิตร

งวด ๑ ละไม่น้อยกว่า

๓๓๐ วัน

22 พฤศจิกายน 2567

- บาท ยกเว้นงวดสุดท้าย

หมายเหตุ

ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคาต่ำกว่าราคากลางที่เห็นสมควรจ้างแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไปโดยผู้เสนอราคาของผู้เสนอราคาจ้างเห็นสมควรจ้างเป็นการคำนวณให้ส่วนอำนาจการแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ทราบโดยเร็ว

ลงชื่อกรรมการ

นายวินัย แก้วพูลศรี

ลงชื่อกรรมการ

จ.อ.วีระ คำแปง

ลงชื่อประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นายสิทธิชัย ปริญาขจร



กรมการคลังและพัสดุ
วันที่ 19/03
วันที่ 29 พ.ย. 67
เลขที่ 16-82

บันทึกข้อความ

สำนักงานผู้อำนวยการ สทพ.๔
เลขที่รับ 12964
วันที่ 29 พ.ย. 67
เวลา 17-23 น.

ส่วนราชการ ส่วนการจัดสรรน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๔ โทรศัพท์ ๐ ๕๕๓๑ ๓๑๘๑-๒ ต่อ ๑๔๒
ที่ ทส.๐๖๒๔.๔/อ.ร.ว. วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และกำหนดราคากลาง
โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำสรอย สนับสนุนเครือข่ายเตือนภัยพิบัติ เพื่อนิ่ง (ภาฯ)
หมู่ที่ ๗ บ้านไฮ้อย, แพะทุ่งเจริญ ตำบลสรอย อำเภอวังขึ้น จังหวัดแพร่

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ (ผ่านผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ)

เรื่องเดิม

๑. ตามหนังสือกรมทรัพยากรน้ำ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ด่วนที่สุด ที่ ทส.๐๖๐๔/ว.๒๐๕
ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๗ แจ้งสรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สภาพัฒนารัฐและการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(เอกสารแนบ ๑)

๒. ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๘๓๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง
สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการฯ แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (เอกสารแนบ ๒)

ข้อเท็จจริง

๑. คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
และกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำสรอย สนับสนุนเครือข่าย
เตือนภัยพิบัติ เพื่อนิ่ง (ภาฯ) หมู่ที่ ๗ บ้านไฮ้อย, แพะทุ่งเจริญ ตำบลสรอย อำเภอวังขึ้น จังหวัดแพร่
ได้ร่วมประชุมพิจารณาจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและการกำหนด
ราคากลาง งบประมาณ ๓๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) ดังนี้

๑.๑ ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ โครงการปรับปรุง
เพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำสรอย สนับสนุนเครือข่ายเตือนภัยพิบัติ เพื่อนิ่ง (ภาฯ) หมู่ที่ ๗ บ้านไฮ้อย,
แพะทุ่งเจริญ ตำบลสรอย อำเภอวังขึ้น จังหวัดแพร่ (เอกสารแนบ ๓)

๑.๒ การกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔ (๑) ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด
โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำสรอย สนับสนุนเครือข่ายเตือนภัยพิบัติ เพื่อนิ่ง (ภาฯ)
หมู่ที่ ๗ บ้านไฮ้อย, แพะทุ่งเจริญ ตำบลสรอย อำเภอวังขึ้น จังหวัดแพร่ โดยใช้เงื่อนไขเงินล่วงหน้า ๑๕%
ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗% เงินประกันผลงานหัก ๐% ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% ค่า Factor F (ประเภทงานอาคาร)
๑.๒๑๑๓ ค่าก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นเงิน ๓๐,๕๐๔,๐๐๐ บาท (สามสิบล้านห้าแสนสี่พันบาทถ้วน) กำหนด
ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๓๓๐ วัน (เอกสารแนบ ๔)

๒. คำสั่ง...

๒. คำสั่ง กรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๓๗๕/๒๕๖๖ สั่ง ณ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ให้ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑-๑๑ ลำดับที่ ๗ การพัสดุ ตามข้อ ๗.๖ สั่งการ อนุมัติและดำเนินการกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างที่ปรึกษา งานจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างทุกวิธี ยกเว้นกรณีที่ใช้เฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ (๒) (ค) (ง) (จ) และ (ข) ที่ไม่ได้ดำเนินการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจเฉพาะกิจ (จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูลและจังหวัดสงขลา เฉพาะอำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาหวี อำเภอสะบ้าย้อย) ที่ต้องได้รับอนุมัติหลักการก่อนดำเนินการ ภายในวงเงินครั้งละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติรวมถึงการทำสัญญา การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ การอุทธรณ์และการโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงิน รวมทั้งการทิ้งงาน (เอกสารแนบ ๕)

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เห็นควร

๑. อนุมัติขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR) โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำสรอย สนับสนุนเครือข่ายเตือนภัยพิบัติ เพื่อนิ่ง (ภาฯ) บ้านไฮ้อย-แพะทุ่งเจริญ ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

๒. อนุมัติการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำสรอย สนับสนุนเครือข่ายเตือนภัยพิบัติ เพื่อนิ่ง (ภาฯ) หมู่ที่ ๗ บ้านไฮ้อย-แพะทุ่งเจริญ ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

๓. อนุมัติให้ดำเนินการจัดจ้างโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำสรอย สนับสนุนเครือข่ายเตือนภัยพิบัติ เพื่อนิ่ง (ภาฯ) หมู่ที่ ๗ บ้านไฮ้อย-แพะทุ่งเจริญ ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามอนุมัติตามข้อเสนอ ๑,๒ และ ๓ และขอบเขตของงานและการกำหนดราคากลาง ที่แนบมาพร้อมนี้

อนุมัติ

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสิทธิชัย ปริญาจร)

(นายดุลยธรรม ทวีสังข์)

ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๔ ปฏิบัติราชการ
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

(นายวิเชียร ปาคำ)
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวินัย แก้วพลศรี)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานอุทกวิทยาอาวุโส

ลงชื่อ.....กรรมการ

(จ.อ. วีระ คำแป้น)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ