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เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

ขอ 1.5 สูตรการปรับราคา 

(แจงตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว109  

ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532) 
 
 
 
 
 
 
 
 









































 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา 

ขอ 1.8 แผนการใชพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ และแผนการใชเหล็กที่ผลิต

ภายในประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   

ตารางรายงานการจัดทำแผนการใชพสัดุที่ผลิตภายในประเทศ 
 

โครงการ.............................................................................................................. 
 

รายการพัสดุหรือครุภัณฑท่ีใชในโครงการ 
แผนการใชพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ 

 
ลำดับ รายการ หนวย ปริมาณ ราคาตอหนวย 

(บาท) 
เปนเงิน (รวม) พัสดุใน

ประเทศ 
พัสดุ

ตางประเทศ 
1        
2        
3        
4        
5        

รวม     XXX XXX XXX 
อัตรา

(รอยละ) 
    100 70 30 

 
      ลงชื่อ...............................................(คูสัญญาฝายผูรับจาง) 
            (...............................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ๑ 



                   

  
ตารางรายงานการจัดทำแผนการใชเหล็กที่ผลิตภายในประเทศ 

 
โครงการ.............................................................................................................. 

 
รายการพัสดุหรือครุภัณฑท่ีใชในโครงการ 
แผนการใชพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ 
ปริมาณเหล็กท้ังโครงการ         XXX   (ตน) 
 

ลำดับ รายการ หนวย ปริมาณ พัสดุในประเทศ พัสดุตางประเทศ 
1      
2      
3      
4      
5      

รวม   XXX XXX XXX 
อัตรา

(รอยละ) 
  100 90 10 

 
      ลงชื่อ...............................................(คูสัญญาฝายผูรับจาง) 
            (...............................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ๒ 



                   

 
ตารางรายงานผลการใชพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ 

 
การใชพัสดุท้ังโครงการ 
รายการพัสดุท้ังโครงการ  XXX รายการ 
มูลคาพัสดุท้ังโครงการ   XXX บาท 
 
มูลคาการใชพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ 

รายการ จำนวนเงิน (บาท) อัตรา (รอยละ) 
มูลคาพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ   
มูลคาพัสดุท่ีผลิตจากตางประเทศ   
 
ปริมาณการใชเหล็กท้ังโครงการ 
ปริมาณการใชเหล็กท้ังโครงการ  XXX ตน มูลคาเหล็กท้ังโครงการ  XXX บาท 

รายการ หนวย จำนวน อัตรา (รอยละ) 
ปริมาณการใชเหล็ก ตน ตน  
 

สรุป 
 
 เปนไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซ้ือจัดจางพัสดุท่ีรัฐตองการสงเสริม 
 หรือสนับสนนุ ( ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.2563 
   รอยละ 60 พัสดุท่ัวไป  (มูลคา) 
   รอยละ 90 เหล็ก (ปริมาณ) 
 
 ไมเปนไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซ้ือจัดจางพัสดุท่ีรัฐตองการสงเสริม 
 หรือสนับสนนุ ( ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.2563 
 เหตุผล / ความจำเปนท่ีหนวยงานของรัฐไมสามารถดำเนินการได 
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 
 
                                             ลงช่ือ............................................ (ประธานคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ) 
                                                   (                                 ) 

 

 

ภาคผนวก ๓ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา 

ขอ 1.9 แผนการทํางาน และเอกสารแนบทาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการทํางาน และเอกสารแนบทาย  
เอกสารจางกอสรางโดยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ( e-bidding) 

 เลขท่ี ทส 0616/........ลงวันท่ี........ 
(เอกสารแนบทายประกาศจางกอสรางฯ ฉบับนี้ ถือเปนสวนหนึ่งของสัญญา) 

 

 

  1. ผูรับจางตองสงแผนงานกอสราง (WORK SCHEDULE) รวมท้ังแตงตั้งบุคลากรผูรับผิดชอบ
การกอสรางใหผูวาจางพิจารณาใหความเห็นชอบภายในกําหนด 15 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดย
แผนงานท่ีเสนอจะตองแสดงข้ันตอนของการทํางานกําหนดเวลาท่ีตองใชในการทํางานหลักตางๆ ใหแลวเสร็จ 
และเสนอโดยผูมีอํานาจพรอมลงนามประทับตรา (ตามเอกสารท่ีสงมาดวย 2 - 4) 
  2. ขอสงวนสิทธิ 
     2.1 ในการจางกอสรางครั้งนี้ กรมสงวนสิทธิท่ีจะไมทําสัญญาผูกพันกับผูเสนอราคารายใด
จนกวากรมจะไดรับเงินจัดสรรมาใหดําเนินการทําสัญญาตามราคาท่ีจางกอสรางได หากกรมไดรับเงิน
งบประมาณไมพอกับราคาท่ีจางกอสรางได หรือไมไดรับการจัดสรรเงินคากอสราง กรมจะยกเลิกการจาง
กอสรางจางครั้งนี้และจะคืนหลักฐานตางๆใหตอไป โดยท่ีผูยื่นเสนอราคาจางกอสรางจะนําไปเปนเหตุฟองรอง
ในทางคดี หรือเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากกรมไมไดท้ังสิ้น 
     “กรมจะทําสัญญาเม่ือไดรับอนุมัติเงินประจํางวด และการเบิกจายเงินคาจางเปนไปตาม
เง่ือนไขท่ีระบุไวในอนุมัติเงินประจํางวด” 
     2.2 ผูรับจางกอสรางใหมาทําสัญญาจางภายใน 7 วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับหนังสือแจง 
จากกรม หากพนกําหนดแจงแลวยังไมมาทําสัญญาจางกรม จะพิจารณาลงโทษเปนผู ท้ิ งงานตาม
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 109 
     2.3 ผูรับจางจะตองเขาปฏิบัติงานภายใน 7 วัน นับถัดจากวันท่ีไดลงามในสัญญาจาง 
     2.4 หากผูรับจางมิไดลงมือทํางานภายในกําหนดเวลาดังกลาว กรมจะทําการเตือน 2 ครั้ง 
ตามระยะเวลาและหลักเกณฑ ดังนี้ 
   2.4.1 เตือนครั้งท่ี 1 เม่ือพนกําหนด 10 วัน นับแตวันท่ีผูรับจางตองลงมือ
ทํางานตามกําหนดเวลาในสัญญาจาง 
   2.4.2 เตือนครั้งท่ี 2 (ครั้งสุดทาย) เม่ือพนกําหนดเวลา 20 วัน นับแตวันท่ีผู
รับจางจะตองลงมือทํางานตามกําหนดเวลาในสัญญาจาง และจะพิจารณาบอกเลิกสัญญาจางหากผูรับจาง
ไมเริ่มลงมือทํางานภายในระยะเวลาดังกลาว 
  3. การตัดสิทธิมิใหเปนผูเสนอราคา 
     3.1 เปนผูท่ีจางกอสรางได แตไมมาทําสัญญาหรือขอตกลงภายในระยะเวลาท่ีกําหนดและ
หนวยงานของกรมทรัพยากรน้ํา ไดแจงยึดหลักคํ้าประกันซองแลว หรือเปนผูรับจางงานกอสรางกับหนวยงาน
ของกรมทรัพยากรน้ํา และไมปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลง โดยไมมีเหตุอันสมควร ซ่ึงหนวยงานของกรม
ทรัพยากรน้ํา ไดบอกเลิกสัญญากับผูรับจางแลว จะถูกตัดสิทธิ มิใหเปนผูเสนอราคากับหนวยงานของกรม
ทรัพยากรน้ํา จนกวาจะผานการพิจารณาไมถูกเปนผูท้ิงงาน 
     3.2 เปนผูรับจางงานกอสรางกับหนวยงานของกรมทรัพยากรน้ํา และไมเขาทํางานภายใน
ระยะเวลาท่ีสัญญากําหนด และ/หรือ ไดทํางานลวงเลยกําหนดระยะเวลาเสร็จตามสัญญา โดยไมมี เหตุผลอัน
สมควร หากจํานวนเงินคาปรับเกินรอยละ 10 ของวงเงินคาจางจะถูกตัดสิทธิมิใหเปนผูเสนอราคากับหนวยงาน
ของกรมทรัพยากรน้ําจนกวาจะดําเนินการตามสัญญาแลวเสร็จ 
                            /3.3 เปนผู... 



(2) 
 

     3.3 เปนผูรับจางงานกอสรางกับหนวยงานของกรมทรัพยากรน้ํา และไดดําเนินการตาม
สัญญาแลวเสร็จ แตงานกอสรางดังกลาวเกิดความชํารุดบกพรองหรือเสียหายโดยเกิดจากความบกพรองของ     
ผูรับจางอันเกิดจากการใชวัสดุท่ีไมถูกตองหรือทําไวไมเรียบรอยหรือทําไมถูกตองตามมาตรฐานแหงหลัก
วิชาการแลวไมดําเนินการแกไขความชํารุดบกพรองของงานในระยะเวลาประกันสัญญา ภายใน 15 วัน นับแต
วันท่ีไดรับแจงจากหนวยงานของกรมทรัพยากรน้ํา จะถูกตัดสิทธิมิใหเปนผูเสนอราคากับหนวยงานของ   กรม
ทรัพยากรน้ํา จนกวาจะแกไขงานท่ีชํารุดบกพรองดังกลาวแลว 
 

หมายเหตุ  หากปรากฏวาการเสนอราคากอสรางมีราคาท่ีแตกตาง หรือไมแตกตางไปจากราคากลางท่ีได
ประกาศไว ราคากลางดังกลาวไมมีผลผูกพันใหตองปฏิบัติไปตามราคากลางนั้น (ผูเสนอราคาจะตอง
รับผิดชอบในการถอดแบบและคํานวณราคาเองจะนําราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความ
รับผิดชอบหรือเรียกรองคากอสรางในภายหลังไมได 



    

1 2 3 4 5 6 7 8

ที่ หน่วย ปรมิาณงาน ราคาตอ่หน่วย เปน็เงนิ % เดอืน... เดอืน... เดอืน... เดอืน... เดอืน... เดอืน... เดอืน... เดอืน...
1 งานรือ้โครงสร้างเดิม

ลบ.ม.
ลบ.ม.

2 งานผิวทาง
ตร.ม.
ตร.ม.

รวม -               0%

Money -               -           -              -              -              -              -              -              
AccMoney -               -           -              -              -              -              -              -              

% PLAN #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
% ACC PLAN #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

% ACTUAL #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
% ACC ACTUAL #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

% ACC DIFF #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

% PLAN/2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
% PLAN/2 DIFF #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

หมายเหต:ุ          1) กรณีตัวอย่าง ก าหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนด าเนินงานทั้งสัญญา จ านวน 8 เดือน
         2)  หมายถึง  ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนด าเนินงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น งานรือ้โครงสร้างเดิม ก าหนดระยะเวลาก่อสร้าง จ านวน 4 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาการก่อสร้างผิวทาง) 
         3) 25  หมายถึง  ร้อยละของงานที่ผู้รับจ้างต้องด าเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจ าดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง ซ่ึงแต่ละรายการก่อสร้าง คิดเป็น 100 %  
         4) Money  มูลค่างานแต่ละรายการ ค านวณจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแต่ละรายการ
         5) % PLAN  ร้อยละของแผนด าเนินงาน ค านวณจากมูลค่าของงานตามแผนด าเนินการ เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2  

รายการ....

ตัวอยา่งแบบการจัดท าแผนการท างาน
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1 2 3 4 5 6 7 8

ที่ รายการ หน่วย ปรมิาณงาน ราคาตอ่หน่วย เปน็เงนิ % ตค พย ธค มค กพ มคี เมย พค
1 งานรือ้โครงสร้างเดิม

a1 ลบ.ม. 100 5,000             500,000          16% 25 25 25 25
a2 ลบ.ม. 120 2,000             240,000          8% 50 50

2 งานผิวทาง -                
b1 ตร.ม. 400 2,000             800,000          26% 20 20 20 20 20
b2 ตร.ม. 300 5,000             1,500,000       49% 25 25 25 25

รวม 3,040,000      100%

Money 125,000        245,000     245,000        285,000        535,000        535,000        535,000        535,000        
AccMoney 125,000        370,000     615,000        900,000        1,435,000      1,970,000      2,505,000      3,040,000      

% PLAN 4% 8% 8% 9% 18% 18% 18% 18%
% ACC PLAN 4% 12% 20% 30% 47% 65% 82% 100%

% ACTUAL 1% 6% 4% 7% 12% 12% 12% 4%
% ACC ACTUAL 1% 6% 10% 17% 29% 42% 54% 58%

% ACC DIFF 3% 6% 10% 13% 18% 23% 28% 42%

% PLAN/2 2% 4% 4% 5% 9% 9% 9% 9%
% PLAN/2 DIFF 1% -2% 0% -2% -4% -4% -4% 5%

หมายเหต:ุ          1) กรณีตัวอย่าง ก าหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนด าเนินงานทั้งสัญญา จ านวน 8 เดือน
         2)  หมายถึง  ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนด าเนินงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น 1. งานรือ้โครงสร้างเดิม ก าหนดระยะเวลาก่อสร้าง จ านวน 4 เดือน  2. งานก่อสร้างผิวทาง ก าหนดระยะเวลาก่อสร้าง 5 เดือน
         3) 25  หมายถึง  ร้อยละของงานที่ผู้รับจ้างต้องด าเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจ าดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง ซ่ึงแต่ละรายการก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 100 ตามตัวอย่าง งานรือ้โครงสร้างเดิม ถือเป็นร้อยละ 100 ของรายการน้ี
         4) Money  มูลค่างานแต่ละรายการ ค านวณจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแต่ละรายการ
         5) % PLAN  ร้อยละของแผนด าเนินงาน ค านวณจากมูลค่าของงานตามแผนด าเนินการ เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ  

ตัวอยา่งวธิีการจัดท าแผนการท างาน 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3   
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เดอืนที ่1 เดอืนที ่2 เดอืนที ่3 เดอืนที ่4 เดอืนที ่5 เดอืนที ่6 เดอืนที ่7 เดอืนที ่8

ที่ รายการ หน่วย ปริมาณงาน ราคาต่อหน่วย เป็นเงิน % ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค
1 งานรื้อโครงสรา้งเดมิ

a1 ลบ.ม. 100 5,000             500,000          16% 20 20 20 20 20
a2 ลบ.ม. 120 2,000             240,000          8% 50 50

2 งานผิวทาง -                 
b1 ตร.ม. 400 2,000             800,000          26% 15 20 15 20 30
b2 ตร.ม. 300 5,000             1,500,000        49% 10 25 25 25

รวม 3,040,000       100%

Money 100,000         220,000     220,000        220,000        410,000        495,000        535,000        615,000        
AccMoney 100,000         320,000     540,000        760,000        1,170,000      1,665,000      2,200,000      2,815,000      

% PLAN 3.29% 7.24% 7.24% 7.24% 13.49% 16.28% 17.60% 20.23%

% ACC PLAN 3.29% 10.53% 17.76% 25.00% 38.49% 54.77% 72.37% 92.60%

% ACTUAL 0.66% 5.07% 3.62% 5.07% 9.44% 11.40% 12.32% 4.05%

% ACC ACTUAL 0.66% 5.72% 9.34% 14.41% 23.85% 35.25% 47.57% 51.61%

% ACC DIFF 2.63% 4.80% 8.42% 10.59% 14.64% 19.52% 24.80% 40.99%

หมายเหต:ุ          1) กรณตีวัอย่าง ก าหนดระยะเวลาการก่อสรา้งตามแผนด าเนินงานทัง้สัญญา จ านวน 8 เดอืน
         2)  หมายถึง  ระยะเวลาการก่อสรา้งตามแผนด าเนินงานของแตล่ะรายการก่อสรา้ง เชน่ งานรื้อโครงสรา้งเดมิ ก าหนดระยะเวลาก่อสรา้ง จ านวน 4 เดอืน (ไมร่วมระยะเวลาการก่อสรา้งผิวทาง) 
         3) 20  หมายถึง  รอ้ยละของงานทีผู้่รบัจ้างตอ้งด าเนินการก่อสรา้งตามแผนงานประจ าดอืนของแตล่ะรายการก่อสรา้ง (แตล่ะรายการก่อสรา้ง รวมกัน 100 %)  
         4) Money  มลูค่างานแตล่ะรายการ ค านวณจากรอ้ยละตามแผนงานเทยีบกับมลูค่างานของแตล่ะรายการ
         5) AccMoney  มลูค่างานสะสมในแตล่ะเดอืน
         6) % PLAN  รอ้ยละของแผนด าเนินงาน ค านวณจากมลูค่าของงานตามแผนด าเนินการ เมือ่เทยีบกับมลูค่าของงานทัง้โครงการ
         7) % ACC PLAN  รอ้ยละของแผนด าเนินงานสะสม
         8) % ACTUAL  รอ้ยละของการด าเนินงานจรงิ
         9) % ACC ACTUAL  รอ้ยละของการด าเนินงานจรงิสะสม
         10) % ACC DIFF  รอ้ยละของความแตกตา่งระหว่างการท างานจรงิเทยีบกับแผนด าเนินการสะสม

ตวัอยา่งการค านวณและการประเมนิการด าเนินการตามแผนการท างาน กรณีระยะเวลาไมเ่กิน 1 ปี

สิ่งทีส่ง่มาดว้ย 4
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3,040,000 X 100= 3.29 %

ระยะเวลาเกิน 1 ใน 2

ผลงานสะสมไม่ถึงร้อยละ 25
โดยความล่าช้าเป็นความผิดของคู่สัญญา 

1

ระยะเวลาเกิน 3 ใน 4 สิ้นสุดสัญญา



เดอืนที ่1 เดอืนที ่2 เดอืนที ่3 เดอืนที ่4 เดอืนที ่5 เดอืนที ่6 เดอืนที ่7 เดอืนที ่8 เดอืนที ่9 เดอืนที ่10 เดอืนที ่11 เดอืนที ่12 เดอืนที ่13 เดอืนที ่14 เดอืนที ่15 เดอืนที ่16 เดอืนที ่17 เดอืนที ่18 เดอืนที ่19 เดอืนที ่20

ที่ รายการ หน่วย ปริมาณงาน ราคาต่อหน่วย เปน็เงิน % ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค
1 งานรื้อโครงสรา้งเดมิ

a1 ลบ.ม. 100 5,000             500,000          8% 20 20 15 15 30
a2 ลบ.ม. 120 2,000             240,000          4% 25 30 20
a2 ลบ.ม. 150 2,000             300,000          5%
a3 ลบ.ม. 150 2,000             300,000          5%

2 งานผิวทาง -                
b1 ตร.ม. 400 2,000             800,000          13% 20 20 20
b2 ตร.ม. 200 5,000             1,000,000       16% 20 25 15 10 10
b2 ตร.ม. 300 10,000            3,000,000       49% 15 15 10 10 10 10 10

รวม 6,140,000      100%

Money 100,000        100,000     135,000        75,000          -               360,000        410,000        310,000        -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            
AccMoney 100,000        200,000     335,000        410,000        410,000        770,000        1,180,000     1,490,000     1,490,000   1,490,000   1,490,000   1,490,000   1,490,000   1,490,000   1,490,000   1,490,000   1,490,000   1,490,000   1,490,000   1,490,000   

% PLAN 1.63% 1.63% 2.20% 1.22% 0.00% 5.86% 6.68% 5.05%
% ACC PLAN 1.63% 3.26% 5.46% 6.68% 6.68% 12.54% 19.22% 24.27%

% ACTUAL 0% 1% 1% 1% 0% 4% 5% 1%
% ACC ACTUAL 0% 1% 3% 3% 3% 8% 12% 13%

% ACC DIFF 1% 2% 3% 3% 3% 5% 7% 11%

% PLAN/2 1% 1% 1% 1% 0% 3% 3% 3%
% PLAN/2 DIFF 0% 0% 0% 0% 0% -1% -1% 2%

หมายเหตุ:          1) กรณีตวัอยา่ง ก าหนดระยะเวลาการก่อสรา้งตามแผนด าเนินงานทัง้สัญญา จ านวน 8 เดอืน
         2)  หมายถึง  ระยะเวลาการก่อสรา้งตามแผนด าเนินงานของแตล่ะรายการก่อสรา้ง เช่น งานรื้อโครงสรา้งเดมิ ก าหนดระยะเวลาก่อสรา้ง จ านวน 4 เดอืน (ไม่รวมระยะเวลาการก่อสรา้งผิวทาง) 
         3) 25  หมายถึง  รอ้ยละของงานทีผู้่รบัจา้งตอ้งด าเนินการก่อสรา้งตามแผนงานประจ าดอืนของแตล่ะรายการก่อสรา้ง (แตล่ะรายการก่อสรา้ง รวมกัน 100 %)  
         4) Money  มูลค่างานแตล่ะรายการ ค านวณจากรอ้ยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแตล่ะรายการ
         5) % PLAN  รอ้ยละของแผนด าเนินงาน ค านวณจากมูลค่าของงานตามแผนด าเนินการ เมือ่เทียบกับมูลค่าของงานทัง้โครงการ

ตัวอย่างการค านวณและการประเมินการด าเนินการตามแผนการท างาน กรณรีะยะเวลาเกิน 1 ปี

        สิ่งที่ส่งมาด้วย 4
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ระยะเวลาเกิน 1 ใน 2 สิ้นสุดสัญญาระยะเวลาเกิน 3 ใน 4



 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา 

ขอ 1.10 เงื่อนไขเฉพาะของงานกอสราง 
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 โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ำทับทิมสยาม 05 พรอมระบบกระจายน้ำ หมูที่ 10 ตำบลคลองไกเถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแกว 

เงื่อนไขเฉพาะของงานกอสราง 
โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ำทับทิมสยาม 05 พรอมระบบกระจายน้ำ  

หมูท่ี 10 ตำบลคลองไกเถ่ือน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแกว 

1. รายการสำคัญท่ีผูรับจางตองจัดทำ 

          1.1 งานท่ีผูรับจางจะตองดำเนินการตามท่ีระบุในแบบรูปรายละเอียดรายการ รายละเอียดดานวิศวกรรม 
และตามใบแจงปริมาณงานและราคาของสัญญานี ้คือ  

  1) ผูเสนอราคาตองจัดทำเอกสาร พรอมเสนองาน แผงเซลลแสงอาทิตยขนาด 600 วัตต,  
ชุดควบคุมการทำงานของเคร่ืองสูบน้ำ ขนาด 22 กิโล วัตต , ชุดเคร่ืองสูบน้ำแบบ  End Suction 
Centrifugal Pump 22 กิโลวัตต ,หอถังสูงแชมเปญ ขนาดความจุ 300 ลบ.ม. สูง 30 ม. พรอมอุปกรณ 
และทอ HDPE (High Density Polyethylene) จากผูผลิตท่ีเช่ือถือได เสนอผูวาจางมาพรอมในวันเสนอ
ราคา ตามแบบเอกสารแนบทายเง่ือนไขเฉพาะของงานกอสราง (แบบฟอรม ภาคผนวก ก)  

1.2 งานอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางเห็นสมควร เพื่อทำใหงานแลวเสร็จ
ตามวัตถุประสงคของผูวาจาง 
                การวัดคำนวณปริมาณงานเพื่อการจายเงินของงานรายการตาง ๆ จะยึดถือตามท่ีระบุไวในรายการ
รายละเอียดดานวิศวกรรมของงานรายการนั้น ๆ หากงานรายการใดท่ีมิไดกำหนดไว จะวัดคำนวณปริมาณงานสวนท่ี
ไดจัดทำเสร็จตามหนวยท่ีระบุไวในรายการแจงปริมาณงานและราคา โดยยึดถือวิธีการวัดคำนวณปริมาณงานของ 
ผูวาจางเปนเกณฑ 

2.  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดานวิศวกรรมท่ีไมชัดเจน 

 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดานวิศวกรรม (Technical Specification) อื่นๆ ท่ีไมไดระบุหรือไมชัดเจน
ไวในท่ีนี้ ใหปฏิบัติตามรายละเอียดเฉพาะท่ีระบุไวในแบบ (Drawing) ตาง ๆ หรือหากมิไดระบุใหคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางใชดุลพินิจพิจารณาแกไขปญหานั้น ๆ และเสนอตอผูวาจางเพื่อพิจารณาอนุมัติการ
ดำเนินการใดใด 

3.  เง่ือนไขเฉพาะงานระบบกระจายน้ำ  

ผู เสนอราคาตองแสดงผลการคำนวณหาขนาดของมอเตอร , อินเวอรเตอร , แผงเซลลแสงอาทิตย   
ใหสอดคลองกับปริมาณน้ำท่ีผลิตไดในแตละวัน ผู เสนอราคาตองสงขอเสนอทางเทคนิคของอุปกรณจำนวน  
2 รายการ ไดแก แผงเซลลแสงอาทิตย และชุดเครื่องสูบน้ำไฟฟาชนิดผิวดินพรอมอุปกรณควบคุมการทำงานและ
แสดงแบบ Wiring diagram ระบบสูบน้ำดวยเซลลแสงอาทิตย และแบบแสดง แนวทางการติดต้ังสายไฟฟาจาก 
ชุดแผงเซลลแสงอาทิตยถึงชุดเครื่องสูบน้ำพรอมท้ังระบุชนิดและขนาดสายไฟฟา รับรองโดยวิศวกรควบคุม  
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รายการท่ี 1 

เง่ือนไขเฉพาะของงานแผงเซลลแสงอาทิตยขนาด 600 วัตต 

1. แผงเซลลแสงอาทิตยตองไดรับมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก.61215 และ มอก.2580 
2. ผูรับจางจะตองติดต้ังแผงเซลลแสงอาทิตย ชนิด Mono Crystalline silicon ลักษณะการตอเซลล

ภายในเปนแบบตออนุกรม - ขนาน (Case PS)  มีพิกัดกำลังไฟฟาขาออกสูงสุด (Maximum Power Output)  
ไมนอยกวา 600 วัตตตอแผง และมีประสิทธิภาพในการทำงาน (Module efficiency) ไมนอยกวา 21% หรือ
ดีกวา ท่ีเงื่อนไขการทดสอบตามมาตรฐาน STC (Standard Test Condition) ไดแก  ท่ีพลังงานแสงแดด 
(Irradiance condition) 1,000 วัตตตอตารางเมตร ท่ีอุณหภูมิโดยรอบ 25 องศาเซลเซียส และ ท่ีคาสเปกตรัม
ของแสงผานช้ันบรรยากาศหนา 1.5 เทา (Air mass = 1.5) และแผงฯตองมีคาแรงดันไฟฟาสูงสุดในระบบเมื่อตอ
อนุกรม (Maximum system voltage) ไมนอยกวา 1,000 โวลต 

3. กระจกแทมเปอรชนิด AR coating pattern tempered glass เปนสวนทับหนาท่ีใชทำแผงเซลล
แสงอาทิตยเปนมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมแบบบังคับตองไดรับการรับรองมาตรฐานมอก.965-2560 โดย
ตองแนบเอกสารมาตรฐานจาก สมอ. 

4. แผงเซลลแสงอาทิตยภายในตองมีการผนึกดวยดวยสารกันช้ืน (Ethylene Vinyl Acetate: EVA) 
หรือวัสดุท่ีเทียบเทาหรือดีกวา ดานหนาแผงฯปดทับดวยกระจกนิรภัยแบบใส (Tempered glass) หรือวัสดุอื่นท่ีมี
คุณสมบัติดีกวาและทนตอรังสีอัลตราไวโอเลต (UV) ไดตลอดอายุการใชงานของแผงฯ ดานหลังของแผงฯติดต้ัง
กลองรวมสายไฟ (Junction Box หรือ Terminal Box) ท่ีมั่นคงแข็งแรงทนตอสภาพอากาศและสภาวะแวดลอม
การใชงานภายนอกอาคารไดดี มีอายุการใชงานยืนยาวเทียบเทาแผงฯ และ มีระดับมาตรฐานการปองกันการซึม
ของน้ำ IP67 ซึ่งผลิตพรอมมาจากโรงงานผูผลิตแผงฯ กลองรวมสายไฟจะตองมีบายพาสไดโอดเบ็ดเสร็จ 
(Integrated Bypass Diode) ตออยูภายในเพื่อชวยใหการไหลของกระแสไฟฟาเปนปกติกรณีเกิดเงาบังทับเซลลใด
เซลลหนึ่ง (Hot spot) การประกอบข้ัวตอสายกลองรวมสายไฟตองมีการประกอบภายในขบวนการผลิตเดียวกัน
กับแผงฯต้ังแตตนจนจบถึงข้ันตอนบรรจุหีบหอ กรอบของแผงฯตองทำจากวัสดุโลหะปลอดสนิม (Anodized 
Aluminum) ความสูงขอบเฟรมไมนอยกวา 35 มิลลิเมตร และ แผงฯทุกแผงตองแสดงช่ือ "กรมทรัพยากรน้ำ" 
สลักบนกรอบดานบนซายและดานลางขวา 

5. แผงเซลลแสงอาทิตยทุกชุดท่ีเสนอราคาตองเปนผลิตภัณฑท่ีมีเครื่องหมายการคาเดียวกัน มีรุนการ
ผลิตเดียวกัน มีคากำลังไฟฟาสูงสุดเหมือนกัน มีหนังสือรับรองคุณภาพแผงฯ (Product Warranty) ไมนอยกวา 
10 ป และ มีหนังสือยืนยันการรับประกันกำลังผลิตไฟฟา (Linear performance warranty) ไมนอยกวา 80% 
ในชวงเวลา 25 ป รับรองโดยโรงงานผูผลิตแผงฯ เพื่อใหคณะกรรมการตรวจพิจารณาในวันท่ียื่นเอกสารพรอมใบ
เสนอราคา  

6. โรงงานผูผลิตแผงเซลลแสงอาทิตยจะตองจดทะเบียนนิติบุคคลภายใตกฎหมายไทย สถานท่ีผลิตตอง
อยูในประเทศไทย ตองไดรับมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 และ ISO 45001 พรอมยื่นเอกสารแสดง
ขอมูลดังกลาวลงนามรับรองโดยผูมีอำนาจ พรอมหนังสือรับรองนิติบุคคลท่ีออกไมเกิน 6 เดือน เพื่อให
คณะกรรมการตรวจพิจารณาในวันท่ียื่นเอกสารพรอมใบเสนอราคา 

 7. แผงเซลลแสงอาทิตยท่ีเสนอราคาตองเปนผลิตภัณฑท่ีไดรับการรับรองวาผลิตในประเทศไทยและไดรับ
การรับรอง MiT (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และผลิตจากโรงงานท่ีเปน
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMES) ตามรายการสินคาท่ีมีรายช่ือตามท่ีสำนักงานสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไดข้ึนบัญชีไว  โดยตองมีสำเนาเอกสารแสดงหนังสือรับรองดังกลาว ลงนาม 
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โดยผูมีอำนาจผลิตแผงฯ หรือตัวแทนจำหนายแผงฯท่ีไดรับการแตงต้ัง สงใหกรรมการตรวจพิจารณาในวันท่ียื่น
เอกสารพรอมใบเสนอราคา 
 8. ผูเสนอราคาตองแนบเอกสารแคตตาล็อกของแผงเซลลแสงอาทิตยขนาด 600 วัตต จากบริษัทผูผลิต , 
หนังสือรับรองมาตรฐานการผลิต และหนังสือรับรองวาจะสงมอบสินคาจากผูผลิตหรือผูแทนจำหนาย ใหระบุช่ือ
โครงการ และช่ือผูเสนอราคา โดยผูมีอำนาจกระทำการของนิติบุคคล แสดงชัดเจนในวันท่ียื่นใบเสนอราคา 
 
 

จบรายการท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 

 โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ำทับทิมสยาม 05 พรอมระบบกระจายน้ำ หมูที่ 10 ตำบลคลองไกเถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแกว 

รายการท่ี 2 

เง่ือนไขเฉพาะชุดควบคุมการทำงานของเคร่ืองสูบน้ำ ขนาด 22 กิโลวัตต ( Solar Pump Inverter ) 

 1. ชุดควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำ ( Solar Pump Inverter ) เครื่องแปลงไฟฟาจากแผงเซลล
แสงอาทิตย (DC) ใหใชกับเครื่องสูบน้ำไฟฟากระแสสลับ (AC) แบบ3 เฟส ท่ีแรงดันระหวาง 380 VAC ถึง 415 
VAC ขนาดไมนอยกวา 22 กิโลวัตต ผลิตจากโรงงานท่ีไดรับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO9001:2015, 
ISO14001:2015, ISO45001:2018 แ ล ะ ไ ด รั บ เ ค รื่ อ ง ห ม า ย  CE ห รื อ  UL ห รื อ ม า ต ร ฐ า น
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) หรือเทียบเทา กรณีเปนโรงงานท่ีผลิตในประเทศไทย จะตองแสดงใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงาน โดยใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และไดรับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน 
ISO.9001:2015 , ISO.14001:2015  หนังสือรับรองมาตรฐานทุกฉบับ จะตองระบุการเปนผูผลิตเครื่อง
แปลงกระแสไฟฟา (Inverter) สำหรับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย (Solar Water Pump System) โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

 1.1 มีระบบฟงกช่ัน MPPT (Maximum Power Point Tracking) สามารถทำงานไดอัตโนมัติ เมื่อมี
พลังงานจากแผงเซลลแสงอาทิตย 
 1.2 สามารถรับพลังงานไฟฟากระแสสลับแบบ 3 เฟส ท่ีแรงดัน 380 ถึง 415 VAC ได 
 1.3 มีจอแสดงคาการมีจอแสดงคาการทำงาน จำนวนรอบการทำงานของมอเตอร คากระแสไฟฟา 
(A) คาแรงดันไฟฟากระแสตรง (VDC) และคาความถ่ีของมอเตอร (Hz) ท่ีเปนสวนหนึ่งของชุดควบคุมการ
ทำงาน ไมใชเปนอุปกรณแยกช้ินสวน 
 1.4 ชุดควบคุมพรอมจแสดงคาการทำงาน จะตองมีระดับการปองกันฝุนและน้ำไมนอยกวา IP55 
พรอมแนบสำเนาผลการทดสอบจากสถาบันในประเทศไทย ท่ีไดรับการยอมรับจากสำนักงานมาตรฐาน
อุตสาหกรรม (มอก.) 
 1.5 มีฟงกช่ันการควบคุม (Voltage limits ) ไมใหแรงดันขาเขาเกิน หรือต่ํากวากำหนด (Over 
voltage/Under voltage) ปองกันความเสียหาย สูงเกินคากำหนด 
 1.6 มีระบบปองกันกรณีนํ้าไมไหลเขาเครื่องสูบน้ำ (Dry run protection) 

 2. ผูเสนอราคาตองแนบเอกสารแคตตาล็อกของชุดควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำขนาด 22 กิโลวัตต  

จากบริษัทผูผลิต , หนังสือรับรองมาตรฐานการผลิต และหนังสือรับรองวาจะสงมอบสินคาจากผูผลิตหรือผูแทน
จำหนาย ใหระบุช่ือโครงการ และช่ือผูเสนอราคา โดยผูมีอำนาจกระทำการของนิติบุคคล แสดงชัดเจนในวันท่ียื่น
ใบเสนอราคา 
 3. ตูควบคุมการทำงานและอุปกรณประกอบ 
 เปนตูท่ีทำจากโลหะเคลือบสีกันสนิม ความหนาไมนอยกวา 1.0 มิลลิเมตร สีพื้นเปนสีเทาหรือสีโทนสีออน 
ดานหลังตูเปนโครงเหล็กเจาะรูสำหรับใชยึดติดต้ังกับผนัง ดานหนาตูเปนฝาเปด – ปด ดานเดียว มีตัวล็อคฝาปด
เปนแบบกดปุม พื้นฝาตัดเปนชองท่ีมีสัดสวนเหมาะสม โดยติดกรอบยางหรือวัสดุอื่นๆ ท่ีมีคุณภาพเทียบเทาหรือ
ดีกวา และสามารถกันน้ำได พรอมติดต้ังพัดลมระบายอากาศ (ดูดเขา/ดูดออก) ขนาด 6 นิ้ว จำนวนไมนอยกวา  
2 ตัว ตูควบคุมตองมีสวิตชเลือกโหมดทำงานแบบอัตโนมัติ (ส่ังงานไดดวยระบบManul และระบบAuto ) หรือ
แบบเปด – ปด ดวยมือ พรอมระบบปองกันไฟกระโชกท่ีตอกับสัญญาณสวิทซลูกลอย (Float Switch) ตูควบคุม
ตองมีผลทดสอบท่ีระดับแรงดัน 6 kV 3 kA และ 20 kV 10 kA  ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-5: 2014 โดย
ตองแสดงผลการทดสอบจากสถาบันทดสอบภายในประเทศไทยท่ีนาเช่ือถือเทานั้นตองยื่นเอกสารรับรองผล    
การทดสอบมาพรอมในวันเสนอราคา โดยภายในตูประกอบดวยอุปกรณดังตอไปนี้           
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    1. เบรกเกอรชนิด กระแสตรง (DC) 
                 1.1 สามารถรับแรงดันไฟฟากระแสตรงจากแผงเซลลแสงอาทิตยได 
                 1.2 เบรกเกอรตัดตอสามารถรับกระแสตรงขนาดท่ีเหมาะสมปลอดภัยสำหรับเครื่องสูบน้ำขนาด  
22 กิโลวัตต 
                  1.3 มีลักษณะแบบมือบิดหรือแบบยกข้ึน-ลง ผลิตตามมาตรฐานสากล IEC หรือ CE  หรือ UL มอก. 
              2. อุปกรณปองกันคล่ืนไฟฟากระโชก (Surge protector) ฝง DC 
                 2.1 เปนชนิดท่ีใชกับระบบไฟฟากระแสตรง 
                 2.2 สามารถปองกันคล่ืนไฟฟากระแสกระโชกแบบ Transient และแรงดันไฟฟาเหนี่ยวนำในสายตัว
นำเนื่องจากฟาผา ท่ีเหมาะสมปลอดภัยสำหรับเครื่องสูบน้ำขนาด 22 กิโลวัตต 
                 2.3 มี คุณสมบัติการปองกันหรือระบุ Mode of protection ตองสามารถปองกัน Phase กับ 
Ground (L-G), Neutral กับ Ground (N-G), Phase กับ Neutral (L-N) 
                 2.4 เปนผลิตภัณฑท่ีมีคุณสมบัติ หรือผลิตตามมาตรฐาน ANSI/IEEE หรือมาตรฐานอื่นท่ีเทียบเทา 
              3. เบรกเกอรชนิด กระแสสลับ (AC)  
                 3.1 สามารถรับแรงดันไฟฟากระแสสลับ  (AC) 380-415 โวลต ได 
                 3.2 เบรกเกอรตัดตอสามารถรับกระแสสลับท่ีเหมาะสมปลอดภัยสำหรับเครื่องสูบน้ำขนาด  
22 กิโลวัตต 
                 3.3 มีลักษณะแบบมือบิดหรือแบบยกข้ึน-ลง ผลิตตามมาตรฐานสากล IEC หรือ CE หรือ UL หรือ 
มอก. 
 4. จัดหาชุดวิเคราะหและโปรแกรม (เครื่องคอมพิวเตอร) 
  4.1 โปรแกรมจัดการแบบกอสราง  
   - สราง วิเคราะห และปรับขอมูลการสำรวจ, สรางแบบจำลองดิจิทัลท่ีครอบคลุมของภูมิ
ประเทศภาคพื้นดิน และการจำลองการไหลของน้ำ , ระบบโมเดลการจัดการน้ำฝนและทอระบายน้ำสุขาภิบาล ท่ี
จะชวยวิเคราะหการใชขนาดทอระบายน้ำ รวมถึงการวิเคราะหน้ำฝนและน้ำเสียระหวางการวางแผนและออกแบบ
ระบบระบายน้ำในเมือง, ดำเนินการจัดการน้ำทวมเฉียบพลัน รวมถึงการออกแบบทอระบายน้ำฝน กำหนดเสนทาง
ไปไปปไลน ปรับใหเหมาะสมสำหรับการวิเคราะหไฮดรอลิกสและอุทกวิทยา 
  4.2 ชุด Notebook ประกอบดวย 
   - หนาจอแสดงผลขนาด 16.0" ระดับ UHD+ OLED, ระบบประมวลผล Intel Core 
Ultra 7 155H Processor ,ระบบประมวลผลกราฟก NVIDIA GeForce RTX 4050 Graphics , หนวยความจำ 
SSD ความจุ 1TB และ RAM LPDDR5 32GB ,ระบบปฏิบั ติการ Windows 11 Home และซอรฟแวร  
Microsoft Office Home & Student 2021 หรือเทียบเทา  
  4.3 ชุด Computer ประกอบดวย 
   - หนาจอแสดงผลขนาด ขนาด 23.8 นิ้ว ระดับ FHD,ระบบประมวลผล Intel Core 
i5-13400T, ระบบปฏิบัติการ Windows 11 Pro 64 Bit , Microsoft 365 Personalselected , Memory 
32 GB DDR5-4000MHz 2 ชุด ,Motherboard: RPL W680 ,ระบบประมวลผลกราฟก NVIDIA T400 4GB 
GDDR6, หนวยความจำ 512 GB SSD M.2 2280 PCIe และ 2 TB SSD M.2 2280 PCIe , Wireless:Intel 
Wi-Fi 6E AX211 2x2 AX vPro® & Bluetooth® 5.1, Keyboard USB ,Mouse USB หรือเทียบเทา 
 

จบรายการท่ี 2 
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รายการท่ี 3 

เง่ือนไขเฉพาะของชุดเคร่ืองสูบน้ำแบบ END SUCTION CENTRIFUGAL PUMP 22 กิโลวัตต 
1. ปมน้ำชนิด END SUCTION CENTRIFUGAL PUMP เครื่องสูบน้ำตองเปนผลิตภัณฑของทวีปยุโรป 

หรืออเมริกาไดรับ มาตรฐาน ISO 9001-2015 มาตรฐาน EN733 มีโครงสรางแบบ Back Pull Out      
สามารถถอดไปบำรุงรักษา ซอมแซมไดงายสะดวกโดยไมตองถอดมอเตอร ใบพัดเปนแบบปดใบเดียว (SINGLE 
STAGE ENCLOSED IMPELLER) ซีลของเพลาเปนแบบ MECHANICAL SEAL ตามมาตรฐาน ISO 3069 
ประกอบมอเตอรแบบ TEFC, ฉนวนกันความรอน CLASS F, ระดับมาตรฐานการปองกันฝุนและน้ำ IP55 หรือ
ดีกวา ใชกับไฟ 380V/3PH/50Hz ตัวเรือนปมมีขนาดทอทางดูดไมนอยกวา 100 มม. และขนาดทอทางสง     
ไมนอยกวา 80 มม. 

2. ปมน้ำมีคุณสมบัติและวัสดุ ดังนี้ 
- เส้ือปม (CASING) : ทำดวยทอเหล็กหลอ (Cast iron GJL 200 EN 1561) 
 - ใบพัด (IMPELLER) : ทำดวย Cast Iron GJL 200 EN 1561 หรือ BRONZE  CC480K EN 1982 
 - เพลา (SHAFT) : ทำดวย CHROME STEEL 1.4104 EN 10088 (AISI 430) 
 - ปริมาณสูบสงไมนอยกวา : 150 ลูกบาศกเมตรตอช่ัวโมง 
 - สูบสงไมนอยกวา : 37 เมตร 
 - ประสิทธิภาพไมนอยกว่ำ :  75% 
 - ความเร็วรอบไมเกิน : 3,000 รอบตอนาที 
 - กำลังมอเตอรไมนอยกวา : 22 Kw 
 - NPSHr ท่ีใชงานตองไมเกิน : 4 เมตร 
 - ตัวเรือนปมทนแรงดันไมนอยกวา : 10 บาร 

 - ใชงานไดชวงอุณหภูมิ -10 ◦C  ถึง + 90 ◦C 
 - ปมน้ำสามารถใชงานท่ีอุณหภูมิโดยรอบสูงสุด 40 ◦C 

3. คุณสมบัติมอเตอรไฟฟา เปนมอเตอรเหนี่ยวนำ 3 เฟส แบบหุมมิด (SQUIPPEL CAGE, TEFC 
INDUCTION MOTER) มีชนิดโครงครอบปองกันแบบ IP 55 (DEGREE OF PROTECTION IP 55) และชนิดของ
ฉนวนเปน F (CLASS “F” INSULATION) ประสิทธิภาพมอเตอรไมนอยกวา IE2 (High Efficiency Motor)       
มีกำลังขับไมนอยกวา 22 Kw. ท่ีความเร็วรอบไมเกิน 3,000 รอบตอนาที ไฟฟาเปนแบบกระแสสลับ แบบ 3 เฟส 
380 โวลท 50 เฮริ์ท มีมาตรฐานตรงตามมาตรฐานNEMA หรือ IEC STANDARD 

4. ผูเสนอราคาตองแนบเอกสารแคตตาล็อกของชุดเครื่องสูบน้ำแบบ END SUCTION CENTRIFUGAL 
PUMP 22 กิโลวัตต จากบริษัทผูผลิต , หนังสือรับรองมาตรฐานการผลิต และหนังสือรับรองวาจะสงมอบสินคา
จากผูผลิตหรือผูแทนจำหนาย ใหระบุช่ือโครงการ และช่ือผูเสนอราคา โดยผูมีอำนาจกระทำการของนิติบุคคล      
แสดงชัดเจน ในวันท่ียื่นใบเสนอราคา 

 
 
 

จบรายการท่ี 3 
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รายการท่ี 4 

เง่ือนไขเฉพาะของหอถังสูงแชมเปญ ขนาดความจุ 300 ลบ.ม. สูง 30 ม. พรอมอุปกรณ 

 ๑. ลักษณะของหอถัง : เปนหอถังเหล็กสำเร็จรูปแบบทรงแชมเปญตามแบบรูปรายละเอียด มีขนาด 
ความจุน้ำไมนอยกวา 3๐0 ลูกบาศกเมตร มีความสูงของหอถังไมนอยกวา 3๐ เมตร  มีระบบเพิ่มระดับอากาศ 
(Oxidation) ตรงทางคนลอดตอนบน (ตามแบบ) ตองผลิตจากโรงงานท่ี ผานการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ 
  ๒ . วัสดุสรางหอถัง : เปนแผนเหล็กกลารีดรอนผลิตตามมาตรฐาน มอก. เลขท่ี ๑๔๗๙ – ๒๕๕๘  
ช้ันคุณภาพ SS ๔๐๐ ความหนาของแผนเหล็ก (ตามแบบ) 
 3. วัสดุทอพีวีซีแข็ง ช้ันคุณภาพ ๑๓.๕ สีฟา 
 4. สวิทชควบคุมระดับน้ำ (Pressure Control) และเครื่องวัดแรงดัน (Pressure Gauge) 

- สวิทชควบคุมระดับน้ำ แบบมีสเกลแสดงยานการวัด (Range) สามารถปรับใหตอ (Cut In) และให
ตัด (Cut Out) หนาปดแสดงหนวยวัด ๒ หนวย สามารถปรับต้ังเพื่อตัดการทำงานท่ีความดันน้ำระหวาง ๒ – ๑๕  
psi มีสวิทชสะพานไฟฟา โดยปรับต้ังระดับน้ำใหเครื่องสูบน้ำทำงานท่ีระดับน้ำลดลงไมต่ำกวา ๖ เมตร นับจาก
แผนเหล็กฐานหอถัง และใหเครื่องสูบน้ำหยุดการทำงาน ท่ีระดับน้ำไมเกินกวาระดับความสูงของทอน้ำลนเปนไป
อยางอัตโนมัติ และเปนผลิตภัณฑท่ีไดรับการรับรองจากมาตรฐาน ANSI, NEMA, JIS, UL หรือ SA 

- เครื่องวัดแรงดัน (Pressure Gauge) ขนาดหนาปดไมนอยกวา ๒ นิ้ว (๕๐ มิลลิเมตร) สามารถอาน
คาความดันน้ำในหอถังพักน้ำท่ีระดับความสูง ๕ – ๒๐ เมตร ไดอยางชัดเจน เปนชนิดท่ีมีน้ำมันกลีเซอรีนเพื่อ
ปองกันการส่ันสะเทือนของเข็ม 

- สวิทชควบคุมระดับน้ำ (Pressure Control) และเครื่องวัดแรงดัน (Pressure Gauge) ติดต้ังไวใน
กลองเหล็กขนาดไมนอยกวา ๒๘x๔๐x๒๐ เซนติเมตร 
 5. การทาสี ใหดำเนินการตามกรรมวิธีของผูผลิตสี หรือตามหลักวิชาการงานทาสี 

- ภายใน ผิวโลหะใหขัดรอยตอเช่ือม ใหเรียบปราศจากสนิม ทำความสะอาดผิวหนาไมใหมีไขมันหรือ
น้ำมันจับ ทาดวยสีรองพื้นอีพ็อกซี่สำหรับเคลือบทอเหล็กกลาสงน้ำ ท่ีผลิตตามมาตรฐาน มอก.๑๐๔๘-๒๕๓๙ และ
ทาทับดวยฟล้ินโคท ผสมเสร็จหรือเทียบเทา ๓ ช้ัน 

- ภายนอก ผิวโลหะใหขัดรอยตอเช่ือม ใหเรียบปราศจากสนิม ทำความสะอาดผิวหนาไมใหมีไขมัน
หรือน้ำมันจับแลวทาสีรองพื้นกันสนิมประเภท Anti-corrosive primer Pigmented with Red Lead จำนวน ๒ 
ครั้ง ทาทับหนาดวยสีประเภท Alkyd Based Semi-Gloss Enamel จำนวน ๒ ครั้ง 

- สี หอถังสูง (รูปทรงแชมเปญ) ทาสีฟาตลอดตัวถังเหล็ก (สามารถเปล่ียนส่ีไดตามความเหมาะสม
หรือตามสภาพแวดลอมท้ังนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ)ตัวถังเหล็กตอนบนภายนอก
ใหประดิษฐตัวอักษร คำวา “กรมทรัพยากรน้ำ” ทาดวยสีสะทอนแสงสีขาว ขนาดและรูปแบบตามขอกำหนดของ
กรมทรัพยากรน้ำสวนท่ีเปนคอลัมนของหอถังตรงปลายสวนขยายท้ังบนและลางใหทาสีเขียวรอบคอลัมน แถบ
กวางประมาณ ๔๐ เซนติเมตร รายละเอียดอื่นใดท่ีไมไดกลาวถึงใหเปนไปตามแบบของกรมทรัพยากรน้ำ 

หมายเหตุ 

  ๑.  การทาสีใหทาสำเร็จในโรงงาน หามมิใหทาในสนาม และตองตกแตงสี อยางเรียบรอยบริเวณ
รอยเช่ือมหรือรอยขูดขีด อันอาจเกิดข้ึนระหวางการขนสง และการติดต้ังหอถังสูงตองประกอบใหสมบูรณแบบใน
โรงงาน  หามมิใหไปประกอบหรือตอเติมในสนาม ยกเวนกรณีไมสามารถขนยายเขาไปยงัสถานท่ีกอสรางได เพราะ
ถนนแคบหรือคดโคงมากจนรถบรรทุกไมสามารถเขาไปได 
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  ๒.  ผูรับจางตองแจงใหผูควบคุมงาน เพื่อใหตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะของหอถังสูง (รูปทรง
แชมเปญ) ใหเปนไปตามขอกำหนดงานของกรมทรัพยากรน้ำ กอนทำการติดต้ังหอถังสูง  
 6. ผูเสนอราคาตองยื่นสำเนาหนังสือรับรองมาตรฐาน  ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ สำเนาใบประกอบกิจการ
โรงงาน (รง.๔) หรือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมายวาดวยการนิคม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย กรมทรัพยากรน้ำขอสงวนสิทธิ์ ท่ีจะใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผูท่ี
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมอบหมายเปนลายลักษณอักษร เขาไปตรวจสอบกระบวนการผลิตไดตลอดระยะเวลา
ท่ีดำเนินการกอสรางจะตองแนบหนังสือยินยอมของโรงงานผูผลิตหอถังเหล็กเก็บน้ำ ใหระบุช่ือโครงการ และช่ือผู
เสนอราคา โดยผูมีอำนาจกระทำการของนิติบุคคลแสดงชัดเจนในวันท่ียื่นใบเสนอราคา 
 

จบรายการท่ี 4 
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รายการท่ี 5 

เง่ือนไขเฉพาะของงานทอ HDPE (High Density Polyethylene)  

งานทอ HDPE (High Density Polyethylene) ชนิดผนังหลายช้ัน 
 1. ทอ HDPE มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก.982-2556 ถามิไดระบุไวเปน
อยางอื่นใหใชช้ันคุณภาพ PN 6 ทนแรงดันไดไมนอยกวา 0.6 เมกะปาสคาล 
 2. ทอตองผลิตจาก วัสดุพอลิเอทิลีน ชนิดความหนาแนนสูง ช้ันคุณภาพ PE100 และจะตองใชเม็ดวัสดุ
ใหมมาทำการผลิตเทานั้น ไมใหนำวัสดุใชซ้ำ (Reworked Material) มาใชรวมในการผลิต 
 3. วัสดุทอตองเปนสีดำเคลือบน้ำเงินใหเปนไปตามขอกำหนด มอก.982-2556 ประเภททอชนิดผนัง
หลายช้ัน โดยวัสดุท่ีใชในการเคลือบสีน้ำเงินจะตองเปนวัสดุประเภทเดียวกับวัสดุท่ีใชทำทอ เปนช้ันคุณภาพ 
PE100 
 4. อรรถประโยชนหรือคุณประโยชนสวนเพิ่มของผลิตภัณฑท่ีทำใหแกโครงการ เพื่อประโยชนในการ
จำแนก แยกประเภท หรือ การควบคุมคุณภาพท่ีชัดเจนเปนสำคัญ 
 5. การเช่ือมตอทอ HDPE ใชวิธีเช่ือมตอแบบ Butt Fusion Welding โดยใชเครื่องเช่ือมตอแบบบัตต 
(Butt Fusion Machine) ซึ่งเปนอุปกรณ ท่ีไดมาตรฐานประกอบดวย 4 สวนใหญๆ คือ ฐานรากและท่ียึด,  
แผนความรอน, ชุดไฮโดรลิคส สำหรับเล่ือนแบบบีบทอ และเครื่องปาดผิว ข้ันตอนการเช่ือมใหเปนไปตามคูมือ
ปฏิบัติของเครื่องเช่ือมนั้นๆ 
 6. อุปกรณประกอบทอ ถามิไดระบุไวเปนอยางอื่น อุปกรณประกอบทอตองทำดวยวัสดุเชนเดียวกับทอ 
HDPE และความหนาทอเปนไปตามแบบผูผลิต แตตองหนาไมนอยกวาความหนาของทอ 
 7 . ผู เสน อราคาต อ งแนบ เอกสารแคตตาล็อกของท อ  HDPE (High Density Polyethylene)  
ชนิดผนังหลายช้ัน จากบริษัทผูผลิต, หนังสือรับรองมาตรฐานการผลิต และหนังสือรับรองวาจะสงมอบสินคาจาก
ผูผลิตหรือผูแทนจำหนาย ใหระบุช่ือโครงการ และช่ือผูเสนอราคา โดยผูมีอำนาจกระทำการของนิติบุคคล  
แสดงชัดเจนในวันท่ียื่นใบเสนอราคา 
 

จบรายการท่ี 5 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



11 

 โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ำทับทิมสยาม 05 พรอมระบบกระจายน้ำ หมูที่ 10 ตำบลคลองไกเถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแกว 

ภาคผนวก ก.  
ตารางสรุปเง่ือนไขเฉพาะ 

โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ำทับทิมสยาม 05 พรอมระบบกระจายน้ำ  
หมูท่ี 10 ตำบลคลองไกเถ่ือน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแกว 

 
ลำดับ
ที ่

รายการ 
ผูเสนอราคา เอกสารอางอิง หมาย

เหตุ มาตรฐานโรงงาน/ผลิตภัณฑ ยี่หอ/รุน มี ไมมี หนา 
1. แผงเซลลแสงอาทิตย       
๑.๑ ไดรับมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม   

มอก.61215 และ มอก.2580 โดยมี
เอกสารการไดรับรอง 

      

๑.๒ ชนิด Mono Crystalline Silicon  
 - การตอเซลลภายในแบบตออนุกรม – 
ขนาน (Case PS)   
- พิกัดกำลังไฟฟาขาออกสูงสุด ไมนอยกวา 
600 วัตตตอแผง 
 - มีประสิทธิภาพในการทำงาน ไมนอยกวา 
21% หรือดีกวา ท่ีเงื่อนไขการทดสอบตาม
มาตรฐาน STC ไดแก  
 - พลังงานแสงแดด 1,000 วัตตตอตร.ม. 
 - ท่ีอุณหภูมิโดยรอบ 25 ºC  
 - คาสเปกตรัมของแสงผานชั้นบรรยากาศ
หนา 1.5 เทา  
 - แผงฯตองมีคาแรงดันไฟฟาสูงสุดในระบบ
เมื่อตออนุกรม ไมนอยกวา 1,000 โวลต 

      

๑.๓ กระจกแทมเปอรชนิด AR coating pattern 
tempered glass เปนสวนทับหนาท่ีใชทำ
แผงเซลลแสงอาทิตยเปนมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมแบบบังคับตองไดรับ
การรับรองมาตรฐานมอก.965-2560 โดย
ตองแนบเอกสารมาตรฐานจาก สมอ. 

      

1.4 - ภายในผนึกดวยสารกันชื้น  
- หนาแผงฯ ปดทับดวยกระจกนิรภัยแบบใส 
- ทนตอรังสีอัลตราไวโอเลต 
- ดานหลังติดต้ังกลองรวมสายไฟ 
- มาตรฐานการปองกันการซึมของน้ำ IP67 
- กลองรวมสายไฟตองมีบายพาสไดโอด
เบ็ดเสร็จ 
- การประกอบข้ัวตอสายไฟตองมีการ
ประกอบภายในขบวนการผลิตเดียวกัน 
- กรอบตองทำจากวัสดุโลหะปลอดสนิม 
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ลำดับที่ รายการ 
ผูเสนอราคา เอกสารอางอิง หมาย

เหตุ มาตรฐานโรงงาน/ผลิตภัณฑ ยี่หอ/รุน มี ไมมี หนา 
1. แผงเซลลแสงอาทิตย        

1.5 แผงฯ ทุกชุดตองเปนผลิตภัณฑท่ีมี  
- เครื่องหมายการคาเดียวกัน  
- รุนการผลิตเดียวกัน  
- คากำลังไฟฟาสูงสุดเหมือนกัน  
- หนังสือรับรองคุณภาพแผงฯ ไมนอยกวา 
10 ป  
- หนังสือยืนยันการรับประกันกำลังผลิต
ไฟฟา ไมนองกวา 80% ในชวงเวลา 25 ป 

      

1.6 โรงงานผลิตตองอยูในประเทศไทย  
- มาตรฐาน ISO9001 
- มาตรฐาน ISO14001  
- มาตรฐาน ISO45001 

      

1.7 ไดการรับรอง MiT จากสภาอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย และผลิตจากโรงงานท่ี
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม (SMES) 

      

1.8 เอกสารแคตตาล็อกของแผงเซลล
แสงอาทิตยขนาด 600 วัตต จาก
บริษัทผูผลิต, หนังสือรับรองมาตรฐานการ
ผลิต และหนังสือรับรองวาจะสงมอบสินคา
จากผูผลิตหรือผูแทนจำหนาย ใหระบุชื่อ
โครงการ และชื่อผูเสนอราคา โดยผูมี
อำนาจกระทำการของนิติบุคคล แสดง
ชัดเจนในวันท่ีย่ืนใบเสนอราคา 
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ลำดับที่ รายการ 
ผูเสนอราคา เอกสารอางอิง หมาย

เหตุ มาตรฐานโรงงาน/ผลิตภัณฑ ยี่หอ/รุน มี ไมมี หนา 
2.ชุดควบคุมเครื่องสูบน้ำแบบผิวดิน (Solar  
Pump Inverter) 22 กิโลวัตต 

       

2.๑ แปลงไฟฟากระแสตรง จากแผงเซลล
แสงอาทิตย ใหสามารถใชไดกับเครื่องสูบ
น้ำแบบผิวดิน ไฟฟากระแสสลบั  
 - แบบ ๓ เฟส ๓๘๐-๔๑๕ โวลต 
 - ขนาดไมนอยกวา 22 กิโลวัตต 
 - ผลิตจากโรงงานตามมาตรฐาน 
ISO9001:2015 , ISO14001:2015, 
ISO45001:2018 
 - ไดรับเครื่องหมาย CE , UL หรือ มอก. 
 - มีระบบฟงกชั่น MPPT (Maximum 
power point tacking) 
 - จอแสดงคาการทำงาน จำนวนรอบการ
ทำงานของมอเตอร คากระแสไฟฟา (A) 
คาแรงดันไฟฟากระแสตรง (VDC) และ
คาความถ่ีของมอเตอร (Hz) ท่ีเปนสวน
หน่ึงของชุดควบคุมการทำงาน ไมใชเปน
อุปกรณแยกชิ้นสวน 
 - ทดสอบระดับปองกันฝุนและน้ำไมต่ำ
กวา IP๕๕ จากสถาบันทดสอบในประเทศ
ไทย ท่ีไดรับการยอมรับจากสำนักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
 - ฟงกชั่นการควบคุม (Voltage limits) 
ไมใหแรงดันขาเขาเกิน หรือต่ำกวาท่ี
กำหนด (Over voltage/Under 
voltage) 
 - ระบบปองกันกรณีน้ําไมไหลเขาเครื่อง
สูบน้ำ (Dry run protection) 

      

2.2 เอกสารแคตตาล็อกของชุดควบคุมการ
ทำงานของเครื่องสบูน้ำ ขนาด 22 
กิโลวัตต จากบริษัทผูผลิต, หนังสือรับรอง
มาตรฐานการผลิต และหนังสือรับรองวา
จะสงมอบสินคาจากผูผลิตหรือผูแทน
จำหนาย ใหระบุชื่อโครงการ และชื่อผู
เสนอราคา โดยผูมีอำนาจกระทำการของ
นิติบุคคล แสดงชัดเจนในวันท่ีย่ืนใบเสนอ
ราคา 
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 โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ำทับทิมสยาม 05 พรอมระบบกระจายน้ำ หมูที่ 10 ตำบลคลองไกเถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแกว 

ลำดับ
ที ่

รายการ 
ผูเสนอราคา เอกสารอางอิง หมาย

เหตุ มาตรฐานโรงงาน/ผลิตภัณฑ ยี่หอ/รุน มี ไมมี หนา 
3. ชุดเครื่องสูบน้ำ End Suction Centrifugal 
Pump 22 กิโลวัตต 

      

3.๑ ปมน้ำ End Suction Centrifugal Pump 
 - เปนผลิตภัณฑไดรับมาตรฐาน          
ISO 9001-2015  
 - ไดรับมาตรฐาน EN733   
 - มีโครงสรางแบบ Black Pull Out 
 - ใบพักเปนแบบปดใบเดียว 
 - ซีลเพลาเปนแบบ Mechanical Seal 
ตามมาตรฐาน ISO 3069 
 - ประกอบมอเตอรแบบ TEFC 
 - ฉนวนกันความรอน Class F 
 - มาตรฐานปองกันฝุนและน้ำ IP55 
 - ใชกับไฟ 380V/3PH/50Hz 
 - ทอทางดูดไมนอยกวา 100 มม. ทอทาง
สงไมนอยวา 80 มม. 

      

3.๒ คุณสมบัติปมน้ำ 
- เสื้อปม (CASING) : ทำดวยทอเหล็กหลอ 
(Cast iron GJL 200 EN 1561 
 - ใบพัด Impellerทำดวย Cast Iron      
GJL 200 EN 1561 หรือ BRONZE  
CC480K EN 1982 
 - เพลา (Shaft) ทำดวย CHROME STEEL 
1.4104 EN 10088 (AISI 430) 
 - ปริมาณสูบน้ำไดไมนอยกวา  150 
ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง 
 - ความสูงสงรวมไมนอยกวา 37 เมตร 
 - ประสิทธิภาพไมนอยกว่ำ 75 % 
 - ความเร็วรอบไมเกิน 3,000 รอบตอนาที 
 - กำลังมอเตอรไมนอยกวา 22 กิโลวัตต 
 - NPSHr ท่ีใชงานตองไมเกิน 4 เมตร 
 - ตัวเรือนปมทนแรงดันไดสูงสุด 10 บาร 
 - ใชงานชวงอุณหภูมิ -10ºC ถึง +90ºC 
 - ปมน้ำสามารถใชงานท่ีอุณหภูมิโดยรอบ
สูงสดุ 40 ◦C 

      

3.3 คุณสมบัติมอเตอรไฟฟา 
 - เปนมอเตอรเหน่ียวนำ 3 เฟสแบบหุมมิด 
 - ประสิทธิภาพมอเตอรไมนอยกวา IE2 
 - ปองกันแบบ IP 55 ฉนวนเปน Class F 
 - ไฟฟาเปนแบบกระแสสลับ แบบ 3 เฟส 
380 โวลท 50 เฮริ์ท มาตรฐาน NEMA 
หรือ IEC Standard 
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 โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ำทับทิมสยาม 05 พรอมระบบกระจายน้ำ หมูที่ 10 ตำบลคลองไกเถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแกว 

ลำดับ
ที ่

รายการ 
ผูเสนอราคา เอกสารอางอิง หมาย

เหตุ มาตรฐานโรงงาน/ผลิตภัณฑ ยี่หอ/รุน มี ไมมี หนา 
3. ชุดเครื่องสูบน้ำ End Suction Centrifugal 
Pump 

      

3.4 เอกสารแคตตาล็อกของชุดเครื่องสูบน้ำแบบ 
End Suction Centrifugal Pump 22
กิโลวัตต จากบริษัทผูผลิต, หนังสือรับรอง
มาตรฐานการผลิต และหนังสือรับรองวาจะ
สงมอบสินคาจากผูผลิตหรือผูแทนจำหนาย 
ใหระบุชื่อโครงการ และชื่อผูเสนอราคา 
โดยผูมีอำนาจกระทำการของนิติบุคคล 
แสดงชัดเจนในวันท่ีย่ืนใบเสนอราคา 
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 โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ำทับทิมสยาม 05 พรอมระบบกระจายน้ำ หมูที่ 10 ตำบลคลองไกเถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแกว 

ลำดับ
ที ่

รายการ 
ผูเสนอราคา เอกสารอางอิง หมาย

เหตุ มาตรฐานโรงงาน/ผลิตภัณฑ ยี่หอ/รุน มี ไมมี หนา 
4. หอถังสูงแชมเปญ ขนาดความจุ 300 ลบ.ม.  
สูง 30 ม. พรอมอุปกรณ 

      

4.1 เปนหอถังเหล็กสำเร็จรูปแบบทรงแชมเปญ 
- มีขนาดความจุไมนอยกวา 300 ลบ.ม.       
มีความสูงของหอถังไมนอยกวา 30 ม. 

      

4.2 ตองย่ืนสำเนาหนังสือรับรอง 
- มาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕  
- สำเนาใบประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) 
หรือใบอนุญาตประกอบกิจการ 
- หนังสือยินยอมให คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุเขาตรวจสอบโรงงาน 
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 โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ำทับทิมสยาม 05 พรอมระบบกระจายน้ำ หมูที่ 10 ตำบลคลองไกเถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแกว 

ลำดับ
ที ่

รายการ 
ผูเสนอราคา เอกสารอางอิง หมาย

เหตุ มาตรฐานโรงงาน/ผลิตภัณฑ ยี่หอ/รุน มี ไมมี หนา 
5. ทอ HDPE (High Density Polyethylene) 
ชนิดผนังหลายช้ัน 

      

5.1 แคตตาล็อกจากบริษัทผูผลิต  
งานทอ HDPE (High Density 
Polyethylene) ชนิดผนังหลายชั้น 

 
 

     

5.2 ทอ HDPE มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก.982-2556 

      

5.3 ผลิตจากวัสดุพอลิเอทีลีน ชนิดความ
หนาแนนสูง ชั้นคุณภาพ PE100 และ
จะตองใชเม็ดวัสดุใหมมาทำการผลิตเทาน้ัน 
ไมใหนำวัสดุใชซ้ำ (Reworhed Material) 
มาใชรวมในการผลิต 

      

5.4 วัสดุทอตองเปนสีดำเคลือบน้ำเงินใหเปนไป
ตามขอกำหนด มอก.982-2556 ประเภท
ทอชนิดผนังหลายชั้น โดยวัสดุท่ีใชในการ
เคลือบสีน้ำเงินจะตองเปนวัสดุประเภท
เดียวกับวัสดุท่ีใชทำทอ เปนชั้นคุณภาพ 
PE100 

      

5.5 อุปกรณประกอบทอ ถามิไดระบุไวเปนอยาง
อ่ืน อุปกรณประกอบทอตองทำดวยวัสดุ
เชนเดียวกับทอ HDPE และความหนาทอ
เปนไปตามแบบผูผลิต แตตองหนาไมนอย
กวาความหนาของทอ 

      

5.6 ผูเสนอราคาตองแนบเอกสาร 
- แคตตาล็อกของทอ HDPE (High 
Density Polyethylene) ชนิดผนังหลาย
ชั้น จากบริษัทผูผลิต  
- หนังสือรับรองมาตรฐานการผลิต  
- หนังสือรับรองวาจะสงมอบสินคาจาก
ผูผลิตหรือผูแทนจำหนาย 
ใหระบุชื่อโครงการ และชื่อผูเสนอราคา 
โดยผูมีอำนาจกระทำการของนิติบุคคล  
แสดงชัดเจนในวันท่ีย่ืนใบเสนอราคา 

      

หมายเหตุ      รายการวัสดุอุปกรณใชประกอบการยื่นเสนอราคาและกอสรางในโครงการ
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
............................................................................. 
                  ลงนามพรอมประทับตราโดยผูมีอำนาจ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา 

ขอ 1.11 เง่ือนไขท่ัวไปของงานกอสราง 
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เง่ือนไขท่ัวไปของงานกอสราง 

1. คำจำกัดความ 
คำตางๆ ท่ีระบุในรายการรายละเอียด (Specifications) มีความหมายดังตอไปนี้ 
1. ผูวาจาง หมายถึง กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
2. ผูรับจาง หมายถึง ผูยื่นขอเสนอท่ีกรมทรัพยากรน้ำ  ตกลงจางตามสัญญา 

     3. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสราง หมายถึง คณะกรรมการท่ีกรมทรัพยากรน้ำแตงตั้งข้ึน มีหนาท่ี
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ขอ 176 

4. ผูควบคุมงาน หมายถึง ขาราชการท่ีกรมทรัพยากรน้ำ แตงตั้ง มีหนาท่ีตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ขอ 178 

2. การดำเนินการ 

 1. การควบคุมงานเพ่ือกอสรางตามสัญญานี้ ผูควบคุมงานของผูรับจางตองอยูประจำ ณ ท่ีทำการ
กอสราง เพ่ือควบคุมงานตามสัญญา ถาผูควบคุมงานของผูรับจางมีเหตุจำเปนไมสามารถอยูควบคุมงานจะตองแจง
ใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางทราบลวงหนา พรอมท้ังแตงตั้งผูปฏิบัติงานแทน เปนลายลักษณ
อักษรเสนอแกคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางอนุมัติเสียกอน ถาผูควบคุมงานของผูรับจางไมอยู
ควบคุมงานโดยไมมีเหตุผลอันควร ผูวาจางหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางหรือผูควบคุมงาน
ของผูวาจางมีสิทธิ์ สั่งหยุดงานท้ังหมดหรือบางสวนไดทันทีและผูรับจางตองรับผิดชอบความเสียหายใดๆ อัน
เนื่องจากการนี้ท้ังสิ้น 
 ในกรณีท่ีงานกอสรางอยูภายใตขอกำหนดของพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ผูรับจางจะตองใช
วิศวกรตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรเปนผูควบคุมงาน 

 2. ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับหนังสือแจงใหเริ่มงาน ผูรับจางจะตองเสนอแผนการปฏิบัติงาน
แผนการใชเครื่องจักร-เครื่องมือ และแผนผังบุคลากรของผูรับจาง โดยแผนปฏิบัติงานจะตองแสดงถึงข้ันตอนการ
ทำงานท่ีถูกตองตามสภาพฤดูกาล และกำหนดเวลาท่ีตองใชในการทำงานหลักตางๆใหแลวเสร็จใหคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางพิจารณาเห็นชอบกอนดำเนินการ ผูควบคุมงานกอสรางของผูวาจางและ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางจะคอยติดตามเรงรัดงานใหเปนไปตามแผนปฏิบัติงานท่ีกำหนดไว 
ท้ังนี้เพ่ือใหการกอสรางเปนไป ดวยความเรียบรอยและแลวเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาท่ีระบุไวในสัญญา สำหรับ
แผนปฏิบัติงานและแผนการใชเครื่องจักร-เครื่องมือท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจาง
กอสรางแลวนี้ใหถือวาเปนสวนหนึ่ง ของสัญญาดวย 

 3. ผูรับจางตองตรวจสอบแบบและรายละเอียดโดยถ่ีถวน หากปรากฏวาแบบและรายละเอียดดังกลาวมี
การขัดแยงคลาดเคลื่อนหรือผิดพลาด ผูรับจางตองรายงานใหผูควบคุมงานของผูวาจางทราบทันที ผูควบคุมงาน
ของผูวาจางและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางและหรือผูวาจางเปนผูพิจารณา และวินิจฉัยคำของ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดใุนงานจางกอสรางหรือผูวาจางผูรับจางตองปฏิบัติตามโดยเครงครัดและถือเปนอันยุติ 

 4. ในกรณีท่ีมีปญหาเรื่องท่ีดินอันเปนเหตุใหผูรับจางไมสามารถเขาปฏิบัติงานกอสรางตามสัญญาได ผูวาจาง
มีสิทธิ์ตัดงานสวนนั้นออกจากสัญญา โดยผูรับจางไมมีสิทธิ์เรียกรองคาเสียหายใดๆ จากกรมทรัพยากรน้ำ 

 5. ผูรับจางตองทำการสำรวจระดับดินเดิมและถายภาพกอนดำเนินการในพ้ืนท่ีกอสรางโครงการท้ังหมด 
จัดทำรูปตัดขวาง รูปตัดตามยาว และอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางหรือผูควบคุมงาน



3 

                   

 

กอสรางของผูวาจางกำหนด โดยตองทำการสำรวจใหแลวเสร็จภายใน 45 วัน (ส่ีสิบหาวัน) นับถัดจากวันท่ีไดรับ
หนังสือแจงใหเริ่มงาน การทำงานสำรวจดังกลาวของผูรับจางจะตองกระทำภายใตการควบคุมและตรวจสอบของ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางหรือผูควบคุมงานกอสราง หรือตัวแทนของผูวาจางตลอดเวลาท่ีทำ
การสำรวจ รูปตัดขวางไมควรมีระยะหางกันเกิน 25 เมตร ซ่ึงผูรับจางตองสงผลสำรวจระดับดินเดิมให
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอนุมติกอนเริ่มดำเนินการ ในงานจางกอสรางตรวจสอบเสียกอน ท้ังนี้ ผูรับจางจะตอง
นำผลสำรวจระดับดินเดิมมาทำการคำนวณปริมาณงาน ดินตัด-ดินถม เพ่ือใหทราบปริมาณงานท่ีแทจริง เทียบกับ
ปริมาณงานท่ีกำหนดไวในสัญญาและเสนอใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พิจารณาอนุมัติกอนท่ีจะดำเนินงานใน
กอสรางเทานั้น หากผูรับจางดำเนินการงานกอสราง โดยมิไดมีการดำเนินการขางตน ผูรับจางจะเรียกรองคา
งานและเงินสวนตางอันเกิดจากปริมาณงานท่ีเพ่ิมข้ึน ตอผูวาจางมิได   

    6. ผูรับจางตองปฏิบัติตามแนวทางลดผลกระทบสิ่งแวดลอมดานการกำกับดูแลในขณะดำเนินการ
กอสรางแลวยื่นตอผูวาจางหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางกอนการดำเนินการกอสรางภายใน 
30 วัน (สามสิบวัน) นับถัดจากวันท่ีโดยลงนามในสัญญา 
 ใหมีการกำกับดูแล และการตรวจสอบการพัฒนา (การขุดลอกในพ้ืนท่ีชุมน้ำ) เพ่ือปองกันและ 
ลดผลกระทบสิ่งแวดลอมใหเปนไปตามกรอบของกฎหมายและตามรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม
เบื้องตนของกรมทรัพยากรน้ำ โดยคำนึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชน ไดแก แนวทางลดผลกระทบ
สิ่งแวดลอมในชวงการขุดลอก 
  ในการควบคุมกำกับดูแลขุดลอกโดยผูรับจางตองปฏิบัติตามเง่ือนไขแนวทางลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ดังนี้  

1) ในการขุดลอกควรขึงตาขายจีโอเท็คทายนหรือวัสดุอ่ืนๆท่ีสามารถปองกันการฟุงกระจายของตะกอน 
ท่ีจะเกิดจากการขุดลอกตะกอนดิน 

2) เครื่องจักรท่ีใชในการขุดลอกควรจะไมทำใหเกิดการอัดแนนของดินใตน้ำ เชน ควรติดตั้ง
เครื่องจักรบนเรือหรือวัสดุลอยน้ำอ่ืนๆ เปนตน 

3) การขุดลอก ควรจะไมปรับเปลี่ยน กรณีสัณฐานใตน้ำ (Landform) หรือพ้ืนทองน้ำใหยึดตาม 
รูปแบบเดิม 

4) การขุดลอกพ้ืนท่ีชุมน้ำจะตองไมกอใหเกิดการพังทลายหรืออันตรายตอตลิ่งหรือการคงสภาพ  
ของเสถียรภาพของตลิ่งการขุดลอกและบริเวณขอบพ้ืนท่ีชุมน้ำ รวมท้ังบริเวณตนน้ำหรือทายน้ำ 
ท่ีตอเนื่องกับบริเวณท่ีขุดลอก 

5) การขุดลอกพ้ืนท่ีชุมน้ำ ไมควรทำใหรูปตัดของพ้ืนท่ีชุมน้ำเปลี่ยนแปลงความลาดชัน 
6) ดินท่ีไดจากขุดลอกควรนำไปท้ิงในท่ีเหมาะสม หากจะนำไปท้ิงริมคลองควรหางจากพ้ืนท่ีริมตลิ่ง

ไมนอยกวา 3 เมตร เพ่ือปองกันการไหลกลับของดินท่ีขุดลงสู พ้ืนท่ีชุมน้ำ และจะไดไมสง 
ผลกระทบตอระบบนิเวศริมน้ำ และสภาพธรรมชาติของพ้ืนท่ีชุมน้ำใหหมดสภาพไป 

ขณะท่ีทำการกอสราง หากเกิดความเสียหายไมวากรณีใดๆ ใหเปนหนาท่ีของผูรับจางเปนผูรับผดิชอบ
ในความเสียหายนั้นๆ 

3. การวางแนว การทำระดับ และการวางผัง 
ผูวาจางจะกำหนดหมุดหลักฐาน (Bench Mark) แสดงพิกัด และระดับ สถานท่ีท่ีจะทำการกอสรางให 

หลังจากนั้นใหเปนหนาท่ีของผูรับจางจะตองวางแนวถายระดับและวางผังบริเวณท่ีจะทำการกอสราง แลวจึงให
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางทำการตรวจสอบใหถูกตองเสียกอน ผูรับจางจึงจะทำการกอสรางตอไป
ได หมุดหลักฐานตางๆท่ีแสดงแนว ระดับ และผังบริเวณท้ังหมด ซ่ึงไดตรวจสอบถูกตองแลวเหลานี้ ผูรับจางตองรักษา
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ใหอยูในสภาพคงเดิมท่ีสมบูรณเรียบรอยตลอดเวลาท่ีทำงานกอสรางรายนี้ และจะถอดถอนออกไปเม่ือไดรับอนุญาตจาก
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางเทานั้น บรรดาความผิดพลาดอันเกิดข้ึนเนื่องจากการวางแนว การถาย
ระดับ การวางผังก็ดี ผูรับจางตองรับผิดชอบและแกไขใหถูกตองทุกกรณี 

ผูรับจางตองดำเนินการจัดทำหมุดสำรวจอางอิง BM. และหมุดยอย TBM. ตามขอกำหนดของกรม
ทรัพยากรน้ำเพ่ือใชอางอิงตำแหนงตางๆ ใชในการตรวจสอบเพ่ือการกอสรางโครงการฯ โดยผูรับจางตองขออนุมัติ
รูปแบบ ตำแหนง พิกัด จากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุกอนดำเนินการ 

หากพบวาหมุดหลักฐานตางๆเกิดความเสียหายไมครบเปนไปตามแบบแปลนไมเพียงพอใชสำหรับอางอิง
การดำเนินการโครงการ ใหผูรับจางจัดทำเพ่ิมเติมใหครบเพียงพอตอความตองการ โดยจัดทำใหเปนไปตามรูปแบบของ
กรมทรัพยากรน้ำ โดยตองขออนุมัติการดำเนินการตออธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ผานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

4. การใหความรวมมือและประสานงาน 
 ในบริเวณท่ีทำงานเดียวกันนี้หรือใกลเคียง ถามีงานของผูวาจาง หรือผูรับจาง รายอ่ืนๆ ทำงานใหกับ
ผูวาจางอยูดวย ผูรับจางตองใหความรวมมือและประสานงานดวยดี เพ่ือใหงานกอสรางสำเร็จเรียบรอยตามแผน 

5. ถนนลำลองหรือทางเบ่ียง 
ผูรับจางตองสรางถนนลำลองหรือทางเบี่ยงตอจากถนนเดิมท่ีมีอยูแลวและตองบำรุงรักษาถนนท่ี

จัดสรางข้ึนใหมตลอดจนบำรุงรักษาถนนเดิมใหมีสภาพใชงานได 
เพ่ือความปลอดภัยในการจราจร ผูรับจางตองติดตั้งและจัดหาเครื่องหมาย ไมก้ัน สัญญาณโคมไฟ ฯลฯ  

ตามมาตรฐานของกรมทางหลวงใหชัดแจง พรอมรื้อถอนทางเบี่ยงออกเม่ือดำเนินการกอสรางแลวเสร็จ โดยทำการ
รื้อถอนลำเลียงวัสดุไปท้ิงในพ้ืนท่ีท้ิงดินท่ีกำหนดไว หรือบริเวณท่ีผูควบคุมงานเห็นชอบใหท้ิงได 

6. การอำนวยการและส่ิงอำนวยความสะดวกในการทำงาน 

 เปนการสนับสนุนของผูรับจางโดยความสมัครใจ เพ่ืออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานควบคุมงาน
โครงการของฝายผูวาจาง ดังนี้ 
  ๑. โครงการท่ีมีราคากอสรางตั้งแต 5 ลานบาท ข้ึนไป จัดใหมีสำนักงานสนาม เพ่ือใชในการปฏิบัติงานรวมกัน
ระหวางผูวาจางกับผูรับจาง 
  2. จัดใหมีรถยนต เพ่ือใชสำหรับในการดำเนินการโครงการ และใชประสานงานระหวางผูรับจางกับ 
ผูวาจาง 

7. งานแผนปายประชาสัมพันธโครงการ แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานกอสราง 

 ผูรับจางจะตองจัดทำแผนปายแสดงรายละเอียดเก่ียวกับงานกอสราง โดยติดตั้งท่ีบริเวณกอสราง อยาง
นอย 2 จุด มีขนาดของปายกวาง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร กรณีวงเงินคากอสรางเกิน 10 ลานบาท ใหเพ่ิม
ขนาดเปน กวาง 2.40 เมตร ยาว 4.80 เมตร สวนขอความในปายกรมจะเปนผูพิจารณารายละเอียดใหเปนตาม
มาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำในการประกาศ ดังนี้   
  -  ชื่อหนวยงานเจาของโครงการ สถานท่ีติดตอและหมายเลขโทรศัพทพรอมดวงตรากรมทรัพยากรน้ำ 
  -  ชื่อ ท่ีอยู ของผูรับจาง พรอมหมายเลขโทรศัพท 
  -  ระยะเวลาเริ่มตน และระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ 
  -  ชื่อเจาหนาท่ีของสวนราชการผูควบคุมงานพรอมหมายเลขโทรศัพท 
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  -  นอกเหนือไปจากขอความดังกลาวขางตน จะตองมีคำวา “โครงการนี้กอสรางดวยเงินภาษีของ
ประชาชน ขอใหชวยกันดูแลรักษา” ระบุไวดวย ท้ังนี้งานแผนปายดังกลาวนี้ ใหเปนหนาท่ีของ 
ผูรับจาง 

8. ระบบการจัดการความปลอดภัยในการทำงานกอสราง    

 เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทำงานแกผูปฏิบัติงานในโครงการ ท้ังของผูวาจาง
และผูรับจาง จึงกำหนดใหผูรับจางดำเนินการดังตอไปนี้ 

  1. ผูรับจางจะตองจัดทำแผนปฏิบัติงานความปลอดภัยในการทำงานอยางละเอียดและชัดเจนให
สอดคลองกับระบบการจัดการความปลอดภัยในการทำงานกอสราง แลวยื่นตอผูวาจางหรือคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุในงานจางกอสรางกอนดำเนินการกอสรางภายใน 30 วันนับถัดจากวันท่ีไดรับหนังสือแจงจากกรมฯ 
ใหเริ่มทำงาน ผูรับจางตองปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานดังกลาวอยางเครงครัดใหสอดคลองกับสัญญาวาจาง 
พรอมรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานความปลอดภัยดังกลาวใหผูวาจางทราบอยางนอย 
เดือนละ 1 ครั้ง 

 2. ผูรับจางตองเตรียมรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานท่ีจะตองมากำหนดกระบวนการของการวางแผนใหสอดคลอง
และครอบคลุมหัวขอหลัก ๆ ของระบบการจัดการความปลอดภัยฯ ท่ีกำหนดไวตามเอกสารประกวดราคาขอ 1.9 
หรือตามท่ีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางเปนผูกำหนด 
 3. ผูรับจางตองศึกษากฎหมายและขอกำหนดตาง ๆ รวมท้ังข้ันตอนและวิธีการกอสรางโครงการดังกลาว
อยางละเอียด เพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติงานความปลอดภัยฯอยางเปนรูปธรรมและสามารถปฏิบัติไดจริงยื่นตอผูวาจาง 

 4. ผูรับจางตองจัดบุคลากรท่ีมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการปองกันอุบัติเหตุอันตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึนให
เพียงพอและเหมาะสม เพ่ือกำหนดโครงสรางและหนาท่ีบทบาทของผูเก่ียวของดานความปลอดภัยฯ ใหชัดเจน 

 5. ผูรับจางตองปฏิบัติตามระเบียบหรือเง่ือนไขสัญญาจางท่ีผูวาจางกำหนดไวอยางเครงครัด 

 6. ผูรับจางตองปฏิบัติตามกฎหมายและขอกำหนดท่ีเก่ียวกับความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยใน 
การทำงานอยางเครงครัด 

 7. ผูรับจางตองตรวจสอบติดตามวิธีการทำงานและสภาพการทำงานในหนวยงานกอสรางใหเกิด  
ความปลอดภัยในการทำงานตามแผนปฏิบัติงานความปลอดภัยฯท่ีกำหนดไวอยางเครงครัด พรอมปรับปรุงแกไขให
เหมาะสมและสามารถปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 8. ผูรับจางตองประเมินผลความสำเร็จหรือความลมเหลวของกิจกรรมท่ีวางแผนไวเพ่ือนำมาปรับปรุง
แกไขในการบริหารการจัดการในงานกอสรางใหดีข้ึน 

 9. คาใชจายในการดำเนินการเก่ียวกับระบบการจัดการความปลอดภัยในการทำงานกอสรางท้ังหมด  
ใหคิดรวมอยูในคาดำเนินการของงานกอสรางตามท่ีระบุในใบแจงปริมาณงานและราคาของสัญญานี ้

9. การสงรายงาน 
 1. ผูรับจางตองสงรายงานแสดงความกาวหนาของงานใหผูควบคุมงานของผูวาจางทราบเปนระยะทุกๆ 
30 วัน (สามสิบวัน) ตามแบบฟอรมท่ีผูวาจางจะเปนผูกำหนดให หากปรากฏวาการทำงานลาชากวาแผนท่ีไดเสนอ
ไว ผูรับจางตองชี้แจงถึงสาเหตุท่ีลาชา รวมท้ังตองพิจารณาเปลี่ยนแปลงแผนเรงรัดการทำงานใหแลวเสร็จตามแผน
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ท่ีกำหนดไวเดิม ผูรับจางตองสงเลมรายงานตามจำนวนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางและ 
ผูควบคุมงาน 
 2. ผูรับจางจะตองสงภาพถายใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสราง ซ่ึงประกอบดวยภาพท่ี
คุณภาพดีในสวนการกอสรางท่ีสำคัญท้ังหมด ไปพรอมกับรายงานความกาวหนาประจำเดือนของแตละเดือน การบันทึก
ดวยภาพถายประจำเดือนนี้จะประกอบดวยรูปภาพประมาณ 30 วัน (สามสิบวัน) พรอมท้ังคำอธิบายยอๆ บริเวณท่ี
ถายภาพและวันท่ีถายภาพ 

3. รายงานประจำวันและประจำสัปดาหสำหรับวันท่ีเสนอจะทำโดยเสนอแบบฟอรมเพ่ือ ใหคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุในงานจางกอสรางอนุมัติ รายงานดังกลาวนี้จะตองสงใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางภายในเวลา 
09.00 น. ของวันถัดไปและในวันแรกของสัปดาหถัดไป 
 ผูรับจางตองสงเลมรายงานตามจำนวนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางและผูควบคุมงาน 

10.  การสงมอบงานเพ่ือเบิกจายเงินคาจาง 

 กรมทรัพยากรน้ ำจะจ ายเงินให กับผู รับจ างเม่ือส งงานครบตามจำนวนท่ีทางราชการกำหนด  
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดตรวจรับงานเรียบรอยแลว ฉะนั้น หากผูรับจางสงมอบงานไมครบตามจำนวน 
ท่ีกำหนดไวทางราชการจะไมจายเงินให 

 การจายเงินลวงหนา ผูรับจางมีสิทธิเสนอขอรับเงินลวงหนา ในอัตราไมเกินรอยละ 15 ของราคาจัดทำตาม
สัญญา แตท้ังนี้จะตองสงมอบหลักประกันเงินลวงหนา เปนพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือ
ค้ำประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุในขอ ๑.๔ (2) หรือหนังสือค้ำประกันของบริษัท
เงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพานิชยและประกอบธุรกิจค้ำ
ประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซ่ึงไดแจงเวียนใหสวนราชการตางๆทราบแลว โดยผูรับจางตองทำ
หนังสือขอรับเงินลวงหนาหลังจากลงนามในสัญญาแลว 

 เม่ือผูรับจางประสงคจะสงมอบงาน ผูรับจางตองจัดทำใบสงมอบงานท่ีแลวเสร็จ พรอมท้ังภายถายกอนการ
กอสราง ขณะทำการกอสราง และหลังการกอสราง พรอมรายละเอียดและราคาของงานท่ีจะสงมอบตามแบบฟอรม
ท่ีผูวาจางจะเปนผูกำหนดใหเสนอตอผูควบคุมงานของ ผูวาจาง เพ่ือใหผูควบคุมงานของผูวาจางตรวจสอบงานท่ีจะ
สงมอบจะตองแลวเสร็จถูกตองตามสัญญา 
  การสงมอบงานเพ่ือเบิกจายคาจาง ผูรับจางสามารถสงมอบงานใหแกผูวาจางเปนงวด งวดละ 1 ครั้ง เดือนละ 
1 งวด ยกเวนงวดสุดทายของการสงมอบ ผูรับจางสามารถสงมอบงานไดทันทีเม่ืองานแลวเสร็จ การสงมอบงานแต
ละงวดเม่ือรวมกับผลงานตั้งแตเริ่มสัญญาจนถึงสิ้นงวด จะตองมีปริมาณไมมากไปกวาผลงานตั้งแตเริ่มสัญญาจนถึง
รายงานครั้งลาสุดตามรายงานแสดงความกาวหนาของงาน การวัดปริมาณงานใหยึดถือวิธีการและหลักเกณฑของ 
ผูวาจาง  
  การสงมอบงานงวดสุดทาย (ครั้งสุดทาย) นอกจากผูรับจางจะตองทำใบสงมอบงานและใบแจงหนี้สำหรับ
งานงวดสุดทายเชนเดียวกับงานงวดกอนๆ ผูรับจางจะตองทำรายงานใบสงมอบงานท้ังสัญญาแนบมาดวย โดยงานท่ี
จะตองสงมอบมีลักษณะ ดังนี้ตอไปนี้ 

 1. งานถากถาง ผูรับจางจะตองดำเนินการภายในขอบเขตท่ีกำหนดไวในขอ 4.1 ใหเรียบรอย 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางจะทำการตรวจวัดปริมาณงานท่ีทำจริงหนวยเปน “ตารางเมตร” 
โดยใหยึดถือวิธีการตรวจวัดปริมาณงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางเปนเกณฑ และจายตาม
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ราคาตอหนวยท่ีกำหนดไวในสัญญา อัตราราคาตอหนวยนี้ใหรวมถึงคาใชจายในการถางปาขุดตอ ซ่ึงประกอบดวย 
คาจัดหาวัสดุ อุปกรณ แรงงาน และคาใชจายอ่ืนๆ เพ่ือใหงานบรรลุวัตถุประสงค                                             

 2. งานขุดเปดหนาดิน ผูรับจางจะตองดำเนินการภายในขอบเขตท่ีกำหนดไวในขอ 4.1 ใหเรียบรอย 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางจะทำการตรวจวัดปริมาณงานท่ีทำจริงหนวยเปน”ลูกบาศกเมตร” 
โดยใหยึดถือวิธีการตรวจวัดปริมาณงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางเปนเกณฑ และจะจาย
ตามราคาตอหนวยท่ีกำหนดไวในสัญญา อัตราราคาตอหนวยนี้ใหรวมถึงคาใชจายในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ
แรงงาน และคาใชจายคาใชจายอ่ืนๆ ในการทำงานขุดเปดหนาดิน เพ่ือใหงานบรรลุวัตถุประสงค 

3. งานดินขุดดวยเครื่องจักร และ/หรือ งานดินขุดยาก ผูรับจางจะตองดำเนินการภายในขอบเขตท่ี
กำหนดไวในขอ 4.1 ใหเรียบรอย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางจะทำการตรวจวัดปริมาณงานท่ีทำ
จริงหนวยเปน “ลูกบาศกเมตร” โดยใหยึดถือวิธีการตรวจวัดปริมาณงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจาง
กอสรางเปนเกณฑ และจะจายตามราคา ตอหนวยท่ีกำหนดไวในสัญญา อัตราราคาตอหนวยนี้ใหรวมถึงคาใชจาย
ในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ แรงงานและคาใชจายอ่ืนๆ ในการทำงานดินขุด เพ่ือใหงานบรรลุวัตถุประสงค สำหรับ
งานดินขุดในงานกอสรางอาคารใหผูรับจางคิดคาใชจายรวมไวในราคางานของอาคารแตละแหง งานขุดดินวัดเปน
ปริมาตรลูกบาศกเมตรท่ีผูรับจางทำการขุดดินและขนยายแลวเสร็จตามปริมาณงานท่ีกำหนดไวในแบบหรือปริมาณ
งานท่ีทำจริงภายในขอบเขตท่ีผูควบคุมงานของผูวาจางสั่งการ  การขุดดินหรือขุดหิน ตองขุดใหไดแนว ระดับและ
ขนาดตามท่ีกำหนดไวในแบบ   

งานขุดดินวัดเปนปริมาตรลูกบาศกเมตร ท่ีผูรับจางทำการขุดดินและขนยายแลวเสร็จตามปริมาณ
งานท่ีกำหนดไวในแบบหรือปริมาณงานท่ีทำจริงภายในขอบเขตท่ีผูควบคุมงานของผูวาจางสั่งการ โดยใหยึดถือ
วิธีการตรวจวัดปริมาณงาน โดยวิธี Take Cross. ในบริเวณท่ีผูรับจางดำเนินการ การขุดดินหรือขุดหิน ตองขุดให
ไดแนว ระดับและขนาดตามท่ีกำหนดไวในแบบ   

กอนเริ่มปฏิบัติการขุด ผูรับจางจะตองทำการสำรวจระดับบริเวณท่ีจะทำการขุดและบริเวณใกลเคียง 
ท่ีอาจมีผลกระทบจากการขุด เพ่ือใหสามารถเขียนแผนท่ีแสดงเสนชั้นระดับดินและรูปตัดตางๆ ไดอยางละเอียด
ถูกตอง และเม่ือการขุดแลวเสร็จผูรับจางจะตองทำการสำรวจระดับเพ่ือแสดงใหผูควบคุมงานของผูวาจางเห็นวาได
ดำเนินการขุดตามรูปแบบท่ีแสดงไวในแบบกอสราง และเพ่ือประกอบในการเบิกจายเงินดวย 

การจายเงิน จะจายเงินตามใบแจงปริมาณงานและราคางาน ท่ีผูรับจางทำการขุดข้ึนและขนยายแลว
เสร็จตามปริมาณงานท่ีทำจริง โดยใหยึดถือการตรวจวัดปริมาณงานตามแบบแปลนและ Cross Section  
ของผูวาจางเปนเกณฑ และใหมีหนวยวัดเปนลูกบาศกเมตรการจายเงิน จะจายเงินใหเปนหนวยอัตราตอลูกบาศก
เมตรในใบแจงปริมาณงานและราคา ตามสัญญา ซ่ึงประกอบดวยดวยการจัดหา เครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ 
แรงงาน การขุดดิน วัดเปนปริมาณลูกบาศกเมตร ตามท่ีผูรับจางทำการขุดข้ึนแลวเสร็จตามปริมาณงานท่ีทำจริงภายใน
ขอบเขตท่ีผูควบคุมงานของผูวาจางสั่งการ  โดยใหยึดถือการตรวจวัดปริมาณงานของผูวาจางเปนเกณฑ และ 
ผูวาจางจะไมมีการวัดปริมาณงานถมบดอัดอันสืบเนื่องมาจากการท่ีผูรับจางขุดเกินมิติขนาดตามแบบ 

4. งานดินถมบดอัดแนนจากดินขุด ผูรับจางจะตองดำเนินการภายในขอบเขตท่ีกำหนดไวในขอ 4.1   
ใหเรียบรอย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางจะทำการตรวจวัดปริมาณงานท่ีทำจริงหนวยเปน  
“ลูกบาศกเมตร” โดยใหยึดถือวิธีการตรวจวัดปริมาณงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางเปน
เกณฑ และจะจายตามราคาตอหนวยท่ีกำหนดไวในสัญญา อัตราราคาตอหนวยนี้เปนคาเฉลี่ยรวมระหวางดินขุด
ภายในบริเวณงานกอสรางกับดินขุดจากแหลงดินภายนอกและใหรวมถึงคาใชจายในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ 



8 

                   

 

แรงงานและคาใชจายอ่ืนๆ ในการทำงานดินถมบดอัดแนนดวยเครื่องจักร เพ่ือใหงานบรรลุวัตถุประสงค สำหรับ
งานดินถมบดอัดแนนในงานกอสรางอาคาร ใหผูรับจางคิดคาใชจายรวมไวในราคางานของอาคารแตละแหง 

ปริมาณงานถมดินบดอัดดินแนนและงานถมทรายบดอัดแนนนี้ผูวาจางจะทำการตรวจวัดปริมาณ
หนวยเปนลูกบาศกเมตรตามขอบเขตท่ีกำหนดในแบบหรือตามปริมาณงานท่ีทำจริงภายในขอบเขตท่ีผูควบคุมงาน
ของผูวาจางกำหนดโดยใหยึดถือวิธีการวัดปริมาณงานของผูจางเปนเกณฑและผูวาจางจะไมมีการวัดปริมาณ 
งานถมบดอัดอันสืบเนื่องมาจากการท่ีผูรับจางขุดเกินมิติขนาดตามแบบและการทรุดตัวหดตัวของดินถม 

การจายเงินจายใหในอัตราหนวยตอลูกบาศกเมตร ในใบแจงปริมาณงานและราคาตามสัญญา 
ซ่ึงประกอบดวยเครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ แรงงาน รวมท้ังงานอ่ืนท่ีจำเปนเพ่ือปฏิบัติงานนี้ใหสำเร็จสมบูรณ 

ปริมาณงานถมดินบดอัดดินแนนและงานถมทรายนี้ ผูวาจางจะทำการตรวจวัดปริมาณงานหนวยเปน
ลูกบาศกเมตรตามขอบเขตท่ีกำหนดในแบบหรือตามปริมาณงานท่ีทำจริงภายในขอบเขตท่ีผูควบคุมงานของ  
ผูวาจางกำหนดโดยใหยึดถือวิธีการวัดปริมาณของผูวาจางเปนเกณฑ 

 การจายเงินใหในอัตราหนวยตอลูกบาศกเมตร ในใบแจงปริมาณงานและราคาตามสัญญา 
ซ่ึงประกอบดวยเครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ แรงงานรวมท้ังงานอ่ืนท่ีจำเปนเพ่ือปฏิบัติงานนี้ใหสำเร็จสมบูรณ 

5. งานลูกรังบดอัดแนน ผูรับจางจะตองดำเนินการภายในขอบเขตท่ีกำหนดไวในขอ 4.1 ใหเรียบรอย  
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางจะทำการตรวจวัดปริมาณงานท่ีทำจริงหนวยเปน “ ลูกบาศกเมตร” 
โดยใหยึดถือวิธีการตรวจการวัดปริมาณงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางเปนเกณฑ และจะ
จายตามราคาตอหนวยท่ีกำหนดไวในสัญญา อัตราราคาตอหนวยนี้ใหรวมถึงคาใชจายในการหาวัสดุ อุปกรณ 
แรงงานและคาใชจายอ่ืน ๆ ในการทำงานดินลูกรังบดอัดแนนหลังคันคลองดวยเครื่องจักร เพ่ือใหงานบรรลุ
วัตถุประสงคสำหรับงานดินลูกรังบดอัดแนนในงานกอสรางอาคารใหผูรับจางคิดคาใชจายรวมไวในราคางานของ
อาคารแตละแหง 

6. งานโครงสราง งานปองกันการกัดและงานเบ็ดเตล็ด ผูรับจางจะตองปฏิบัติตามท่ีกำหนดในขอ 4.1 
ใหแลวเสร็จเรียบรอย โดยผูรับจางจะตองกอสรางใหแลวเสร็จสมบูรณถูกตองตามท่ีกำหนดในแบบและสัญญา 
พรอมท้ังทำความสะอาดบริเวณกอสรางใหเรียบรอยตามท่ีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางกำหนด 
โดยใหยึดถือวิธีการตรวจวัดปริมาณงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางเปนเกณฑ และจะจาย
ตามราคาตอหนวยท่ีกำหนดไวในสัญญา อัตราราคาตอหนวยนี้ ใหรวมถึงคาใชจายในงานขุดดิน ถมดิน  
และงานอ่ืนๆ ในขอบเขตอาคาร ซ่ึงประกอบดวย คาจัดหาวัสดุ  อุปกรณ แรงงาน และคาใชจายอ่ืนๆ เพ่ือใหงาน
บรรลุวตัถุประสงค 

7. การจายเงินในกรณีงานท่ีมีวัสดุกอสรางหรือครุภัณฑท่ีมีมูลคาสูง “พัสดุมูลคาสูง” เชน เครื่องสูบน้ำ 
ชุดควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำ ชุดรองรับระบบความปลอดภัยการทำงานของไฟฟา แผงเซลลแสงอาทิตย 
ถังเก็บน้ำสำเร็จรูป ทอเหล็ก ทอHDPE ประตูน้ำ บานประต ูแพสูบน้ำหรือเรือเล็ก เปนตน ดังนี้ 

 7.1  เม่ือผูรับจางขนสง พัสดุมูลคาสูง ถึงสถานท่ีกอสราง โดยผานการรับรองมาตรฐานการผลิต
หรือผลทดสอบคุณสมบัติของ พัสดุมูลคาสูง ตามขอกำหนดในแบบรูปรายการและผานการตรวจสอบจากผูควบคุม
งาน โดยตองไดรับการอนุมัติใหนำมาใชงานและตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียบรอยแลวเทานั้น จะ
จายเงินให รอยละ 50 ของราคาตอหนวยท่ีระบุไวในสัญญา 

 7.2 เม่ือผูรับจางดำเนินการติดตั้ง พัสดุมูลคาสูง ตามแบบกอสรางในสัญญา และผานการ
ตรวจสอบจากผูควบคุมงาน โดยตองไดรับการอนุมัติใหนำมาใชงานและตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
เรียบรอยแลวเทานั้น จะจายเงินให รอยละ 30 ของราคาตอหนวยท่ีระบุไวในสัญญา 
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 7.3 เม่ือผูรับจางดำเนินการติดตั้งโดยสมบูรณ พัสดุมูลคาสูง เปนไปตามรายละเอียดในแบบ
กอสรางและขอกำหนดตางๆ ในสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานเรียบรอยแลว จะจายเงินให
ในสวนท่ีคงเหลือของราคาตอหนวยท่ีระบุไวในสัญญาการจายเงินลวงหนา 

8. ผูรับจางมีสิทธิเสนอขอรับเงินลวงหนาในอัตราไมเกินรอยละ ๑๕ ของราคาจัดทำตามสัญญา แตท้ังนี้
จะตองสงมอบหลักประกันเงินลวงหนาเปนพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศ หรือ
หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการ
พาณิชยและประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซ่ึงไดแจงเวียนใหสวนราชการ
ตางๆ ทราบแลว โดยผูรับจางตองทำหนังสือการขอรับเงินลวงหนาหลังจากลงนามในสัญญาแลว 

9. สำหรับโครงการท่ีมีระบบกระจายน้ำหรือระบบสงน้ำ ท้ังสงน้ำโดยแรงโนมถวงหรือสงน้ำดวย
พลังงาน (พลังงานไฟฟาหรือพลังงานแสงอาทิตย) ผูรับจางจะตองจัดการอบรม รวมกับ กรมฯ ในการใชอุปกรณตางๆ 
และการบริหารจัดการระบบการจายน้ำ, ระบบสงน้ำ ใหกับผูรับผิดชอบในพ้ืนท่ี (กลุมผูใชน้ำ หรือ เจาหนาท่ีองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน) อยางนอย 25 คน โดยผูรับจางเปนผูรับผิดชอบคาใชจายท้ังหมด และเอกสารท่ีจะตอง
จัดเตรียม และจัดสง ประกอบดวย 

  9.1 คูมือการใชเครื่องมือ, อุปกรณตางๆ 
  9.2 คูมือในการอบรม การบริหารจัดการ, การเปด-ปด ระบบกระจายน้ำ 
  9.3 รายงานการฝกอบรม 
10. ผูรับจางจะตองสงเอกสารตาง ๆ ท่ี เก่ียวของกับการดำเนินการกอสรางโครงการเพ่ือ

ประกอบการเบิกจายในงวดสุดทาย ประกอบดวย 
    10.1 เอกสารการคิดปริมาณงานเพ่ิมหรือลด ราคาตอหนวย และเอกสารการคิดมูลคางาน

สำหรับการเบิกจายเงินงวดสุดทาย 
  10.2 รายงานการประชุมรับฟงความคิดเห็น (หากมี) 
  10.3 เอกสารฝกอบรม ตามขอ 9 

11.  การตรวจสอบผลงานและการตรวจรับงาน 

 1. การตรวจสอบผลงานเพ่ือการจายเงิน (แตละงวด) 

 ภายหลังท่ีไดรับใบสงมอบงานจากผูรับจางแลว ผูควบคุมงานของผูวาจางจะตรวจสอบใบสงมอบงานกับ
งานในสนาม ถาปรากฏวางานท่ีสงมอบนั้น เสร็จเรียบรอยถูกตองตามรายการรายละเอียดและแบบ และมีปริมาณ
งานตามท่ีกำหนดในใบสงมอบแลวจะเสนอตอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางเพ่ือทำการตรวจ
ผลงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางจะทำการตรวจผลงานท่ีสงมอบใหภายใน 3 (สาม) วัน 
ทำการนับแตวันท่ีประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางไดรับทราบการสงมอบงานและจึง
ดำเนินการเรื่องการเบิกจายเงินตอไป 
 การตรวจสอบผลงานเชนนี้ มิไดทำใหผูรับจางหมดความรับผิดชอบในความชำรุดเสียหายของสิ่งกอสรางท่ี
ผูรับจางไดดำเนินการกอสรางมาแลว การสงมอบงานท่ีจะถือวาแลวเสร็จถูกตองครบถวนตามสัญญาก็ตอเม่ือ  
ผูวาจางไดรับมอบงานท้ังหมดจนครบถวนถูกตองทุกรายการจากผูรับจาง และสามารถใชงานไดสมเจตนารมณของ 
ผูวาจางทุกประการแลว 
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 2. การตรวจรับงานตามสัญญา 

 เม่ือผูรับจางไดจัดทำงานท้ังหมด (งวดสุดทาย) ครบถวนตามสัญญาแลว และจัดทำใบสงมอบงานดังกลาว
ใหแกผูควบคุมงานของผูวาจางหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางเพ่ือทำการตรวจรับ 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางจะตรวจผลงานท่ีผูรับจางสงมอบภายใน 5 (หา) วัน ทำการ นับแต
วันท่ีประธานกรรมการตรวจการจางไดรับทราบการสงมอบงานและจะทำการตรวจรับใหเสร็จสิ้นไปโดยเร็วท่ีสุด  
ถาปรากฏวางานท่ีสงมอบนั้นเสร็จเรียบรอยครบถวน ถูกตองตามแบบรูปรายการรายละเอียดและขอกำหนดใน
สัญญาและสามารถใชงานได สมตามเจตนารมณของผูวาจางทุกประการแลว ใหถือวันท่ีไดรับใบสงมอบงาน
ดังกลาวเปนวันสงมอบงาน แตถางานท่ีสงมอบท้ังหมด หรืองวดใดก็ตามไมเปนไปตามแบบรูปรายการรายละเอียด
และขอกำหนดในสัญญา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางมีสิทธิ์ไมตรวจรับงาน และสั่งการใหผูรับ
จางทำการซอมแซมแกไขเพ่ิมเติมใหถูกตองครบถวนตามแบบรูปรายการละเอียดและขอกำหนดในสัญญา  
ซ่ึงผูวาจางตองปฏิบัติตาม ในระหวางท่ียังมีการซอมแซมแกไขเพ่ิมเติมตามท่ีกลาวขางตน ใหถือวายังไมมี 
การสงมอบงาน 
 หลังจากท่ีไดทำการซอมแซมแกไขเพ่ิมเติมเปนท่ีเรียบรอยแลว ผูรับจางตองแจงใหผูควบคุมงานของ    
ผูวาจางหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางทราบ เพ่ือทำการตรวจผลงานใหม คณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุในงานจางกอสรางจะตรวจผลงานใหภายใน 5 (หา) วันทำการนับแตวันท่ีประธานกรรมการตรวจการจาง
ไดรับทราบและจะทำการตรวจรับใหเสร็จสิ้นโดยเร็วท่ีสุด  ถาผลการตรวจสอบปรากฏวาผูรับจางไดทำการ
ซอมแซมแกไขเพ่ิมเติมถูกตองตามแบบรูป รายการรายละเอียดและขอกำหนดในสัญญาแลวจะดำเนินการ 
ตามข้ันตอนตอไป และใหถือวันท่ีไดรับแจงดังกลาวเปนวันสงมอบงาน 
 การสงมอบงานท่ีจะถือวาแลวเสร็จถูกตองครบถวนตามสัญญา ก็ตอเม่ือผูวาจางไดรับมอบงานท้ังหมด
ครบถวน ถูกตองทุกรายการจากผูรับจางและสามารถใชงานไดสมเจตนารมณ ของผูวาจางทุกประการแลว 
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