



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๗ ส่วนสำรวจและออกแบบ โทร. ๐ ๓๒๓๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๓๐๒

ที่ ทส ๐๖๑๗/ ๒๓๕๘

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และขออนุมัติราคากลาง งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (เหลือจ่าย)

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๗ ที่ ๔๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบบูรณาการงานก่อสร้าง คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (เหลือจ่าย) จำนวน ๓ โครงการ โดยให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง สำหรับโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านฝ่งท่า หมู่ที่ ๕ ตำบลวังก้ง อำเภอบราญบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสโครงการ ปช. ๑๘-๔-๐๑๔ งบประมาณ ๙๙๔,๓๐๐.- บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน) ดังมีรายนามท้ายบันทึกนี้ ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของทางราชการโดยเคร่งครัด เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จรายงานผลให้ทราบด้วย นั้น

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณากำหนดราคากลาง พร้อมทั้งร่วมกันลงนามในเอกสาร เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินงานกำหนดราคากลาง โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านฝ่งท่า หมู่ที่ ๕ ตำบลวังก้ง อำเภอบราญบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสโครงการ ปช. ๑๘-๔-๐๑๔ ราคากลางเป็นเงิน ๙๙๔,๑๘๐.- บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ ส่วนสำรวจและออกแบบพิจารณาแล้ว ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๗๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘ การอนุมัติราคากลางโครงการดังกล่าวเป็นอำนาจของผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๗ ขออนุมัติแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ เพื่อจักได้ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายอิศคุณ พูนขวัญ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายภัทรพงศ์ ศชรินทร์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเสวตโชติ ลือชัย)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามที่ คณะกรรมการฯ เสนอ

(นายวิชาเยล พัฒนาศักดิ์)

ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ

อนุมัติ

(นายอนันต์ โพธิ์พันธุ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๗

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

๒๕๖๘ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

นายอรรถพร Factor ๔ นายอรรถพร Factor ๕

นายอรรถพร Factor ๖ นายอรรถพร Factor ๗

นายอรรถพร Factor ๘ นายอรรถพร Factor ๙

(นางสาวทัศนีย์ พูลผล)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านฝั่งท่า หมู่ที่ ๕ ตำบลวังภัง อำเภอบราญบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสโครงการ ปช. ๑๘-๔-๐๑๔
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๗ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๙๔,๓๐๐.- บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) ประเภทอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ
- งานเตรียมพื้นที่
 - งานดิน
 - งานเบ็ดเตล็ด
๕. ราคากลางคำนวณ
- ณ วันที่ ๑๐ เม.ย. ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๙๙๔,๑๘๐.- บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|--------------------------|------------------------------|----------------|
| ๗.๑ นายอธิคุณ พูนขวัญ | ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ | ประธานกรรมการฯ |
| ๗.๒ นายภัทรพงศ์ ศชรินทร์ | ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ | กรรมการ |
| ๗.๓ นายเศวตโชติ ลือชัย | ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | กรรมการ |

สรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านฝั่งท่า หมู่ที่ 5 ตำบล วังกั๊พ อำเภอ ปราณบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ รหัสโครงการ ปช.18-4-014

หน่วยงาน กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7

คำนวณราคากลาง ณ วันที่ 10 เมษายน 2568

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า FACTOR F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	
1. งานเตรียมพื้นที่									
1.1	งานถมกลาง	3,196.00	ตร.ม.	1.30	4,154.80	1.3354	1.74	5,561.04	
1.2	งานผันน้ำระหว่างงานก่อสร้าง								
	- กรณีเป็นงานดินถมชั่วคราว คิดเป็นงานดินถมบดอัดแน่น	420.00	ลบ.ม.	43.83	18,408.60	1.3354	58.53	24,582.60	
	- งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	30,740.00	ลบ.ม.	0.76	23,362.40	1.3354	1.01	31,047.40	
				รวมรายการที่ 1	45,925.80			61,191.04	
2. งานดิน									
2.1	งานดินชุดด้วยเครื่องจักร								
	- จุดที่ดิน 1	8,817.00	ลบ.ม.	33.42	294,664.14	1.3354	44.63	393,502.71	
	- จุดที่ดิน 2	5,290.00	ลบ.ม.	47.02	248,735.80	1.3354	62.79	332,159.10	
2.2	งานชุดลอกด้วยรถชุด	3,527.00	ลบ.ม.	29.84	105,245.68	1.3354	39.85	140,550.95	
				รวมรายการที่ 2	648,645.62			866,212.76	
3. งานเปิดเตล็ด									
3.1	งานป้ายชื่อโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ(ป้ายเหล็ก)	1.00	ชุด	11,760.00	11,760.00	1.2762	15,008.11	15,008.11	
3.2	งานป้ายแนวเขตโครงการ	1.00	ชุด	7,390.00	7,390.00	1.2762	9,431.12	9,431.12	
3.3	งานหลักแสดงค่าระดับน้ำ	3.00	ชุด	11,060.00	33,180.00	1.2762	14,114.77	42,344.31	
				รวมรายการที่ 3	52,330.00			66,783.54	
				รวมค่างานต้นทุน	746,901.42		รวมค่างานก่อสร้าง	994,187.34	
				รวมค่างานก่อสร้างและงานไม่รับราคา			รวมค่างานก่อสร้างและงานไม่รับราคา	994,187.34	
							คิดเป็นราคากลาง	994,180.00	

ตัวหนังสือ (ถ้าเลขหน้ามีสี่หลักขึ้นร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

ระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 90 วัน (รวมระยะเวลาทดสอบวัสดุจำนวน 30 วัน ไม่รวมฤดูฝน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



ประธานกรรมการ

(นายอิศคุณ พูนขวัญ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ



กรรมการ

(นายภัทรพงศ์ ศิริรัตน์)

วิศวกรโยธานาญการ



กรรมการ

(นายเสวตโชค ลิ้มชัย)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ