

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง หมู่ที่ ๓ บ้านนาเลา ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๙ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
 - ๔.๑ เปลี่ยนเครื่องสูบน้ำ Multistage ขนาด ๔ Kw. จำนวน ๒ เครื่อง
 - ๔.๒ เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า Inverter ขนาด ๕.๕ Kw. พร้อมตู้ควบคุมระบบและอุปกรณ์ จำนวน ๒ เครื่อง
 - ๔.๓ เปลี่ยนโรงสูบน้ำแบบแพลอยทุ่นเหล็ก
 - ๔.๔ ซ่อมแซมถังเก็บน้ำ คสล. ๑๐๐ ลบม. จำนวน ๑ ถัง
 - ๔.๕ ซ่อมแซมถังเก็บน้ำ คสล. ๓๓ ลบม. จำนวน ๖ ถัง
 - ๔.๖ ซ่อมแซมท่อ PVC จำนวน ๑๒ จุด
 - ๔.๗ ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ จำนวน ๔ ชุด

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 2 ก.ย. 2568 เป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 ๑. แบบแสดงรายการสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
 ๒. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างประเภทงานอาคาร และงานที่ไม่พิจารณาปรับราคา
 ๓. สืบราคาจากท้องตลาด, สืบราคาจากพาณิชย์จังหวัด
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายสิทธิชัย ปริญาขจร ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
๒. นายวินัย แก้วพูลศรี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานอุทกวิทยาอาวุโส	กรรมการ
๓. จ.อ.วีระ คำแป้น ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กรรมการ

ประเภทโครงการ ก่อสร้างระบบส่งน้ำ ชื่อ ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
หมู่ที่ 3 บ้านนาเลา ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

(นายนิมิตร โคตรบัว)

สรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบจ่ายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่รูปแบบโครงการหลวง

หมู่ที่ 3 บ้านนาเลา

ตำบลพงษ์


อำเภอสันติสุข

จังหวัดน่าน

หน่วยงาน สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 9

กรมทรัพยากรน้ำ

ข้อที่ 1 ลำดับ ที่	ข้อที่ 2 รายการ	ข้อที่ 3 ปริมาณงาน	ข้อที่ 4 หน่วย	ข้อที่ 5 ค่าจ้าง ต่อหน่วย (บาท)	ข้อที่ 6 ค่าจ้าง รวม (บาท)	ข้อที่ 7 ค่า K สูตรที่	ราคา	
							ราคา ต่อหน่วย	ราคา รวม
1	งานโครงสร้าง							
1.1	งานที่ใช้ Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม							
1.2	คอนกรีตโครงสร้าง กัลลัธิต 240 Ksc	1.00	ลบ.ม.	4,093.00	4,093.00	1.2762	5,200.00	5,200.00
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	45.00	กก.	31.48	1,416.60	1.2762	40.00	1,800.00
				รวมรายการที่ 1	5,509.60	บาท		7,000.00 บาท
2	งานท่อและอุปกรณ์							
2.1	งานที่ใช้ Factor F งานท่อประปาทน							
	ท่อส่งน้ำจากโรงสูบน้ำเพื่อส่ง ไป Dia. 110 มม. พร้อม Stub-End & Backing ความยาว 6 ม./ท่อ พร้อมท่อประปาท่อ Dia. 110 มม. จำนวน 2 ท่อ	1.00	ชุด	7,000.00	7,000.00	1.3354	9,300.00	9,300.00
				รวมรายการที่ 2	7,000.00	บาท		9,300.00 บาท
3	งานอาคารประกอบ							
3.1	งานที่ใช้ Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม							
3.1	งานท่อน้ำพลาสติก ถึงกับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 33.00 ซม. (ชนิดกลมชุด 3 ถึง จำนวน 2 ชุด)	140.00	ตร.ม.	55.00	7,700.00	1.2762	70.00	9,800.00
3.2	งานท่อน้ำพลาสติก ถึงกับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 33.00 ซม. (ชนิดกลมชุด 3 ถึง จำนวน 2 ชุด)	114.00	ตร.ม.	135.00	15,390.00	1.2762	170.00	19,380.00
3.3	งานท่อน้ำพลาสติก ถึงกับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 100.00 ซม. (ชนิดกลม จำนวน 1 ชุด)	52.00	ตร.ม.	55.00	2,860.00	1.2762	70.00	3,640.00
3.4	งานท่อน้ำพลาสติก ถึงกับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 100.00 ซม. (ชนิดกลม จำนวน 1 ชุด)	87.00	ตร.ม.	135.00	11,745.00	1.2762	170.00	14,790.00
3.5	โรงสูบน้ำแบบหล่อแบบท่อน้ำ	1.00	งาน	130,544.00	130,544.00	1.2762	166,450.00	166,450.00
3.6	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำ ขึ้นแบบ Multistage (เฉพาะค่าแรงประกอบ)	1.00	งาน	9,860.00	9,860.00	1.2762	12,500.00	12,500.00
3.7	ทางเดินหล่อแบบท่อน้ำ PE	4.00	เมตร	2,150.00	8,600.00	1.2762	2,700.00	10,800.00
3.8	ท่อประปูป้องกันน้ำ ติดตั้งประตูป้องกันท่อตอนดิน แบบพวงมลัย dia 4" มอก.256-2540	3.00	จุด	10,105.15	30,315.46	1.2762	12,500.00	37,500.00
3.9	ท่อประปูป้องกันน้ำ ติดตั้งแนวร่วมท่อ เหล็กหล่อ ขนาด 1" (มอก.) และติดตั้งใช้ควาล์วส่วเหล็กหล่อหน้างาน dia 3" (มอก.)	1.00	จุด	12,655.50	12,655.50	1.2762	16,100.00	16,100.00
3.10	จัดทำหรือติดตั้งคู่อัดน้ำหรือท่อส่งน้ำ ตะแกรง ขนาด 3 นิ้ว มอก.(เปลี่ยนกับของเดิม)	2.00	ชุด	7,360.00	14,720.00	1.2762	9,300.00	18,600.00
				รวมรายการที่ 3	244,389.96	บาท		309,560.00 บาท





สรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจ่ายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 3 บ้านนาเลา หน่วยงาน สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 9 กรมทรัพยากรน้ำ
 สืบสานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง อำเภออินทนนท์ จังหวัดน่าน

ข้อที่ 1	ข้อที่ 2	ข้อที่ 3	ข้อที่ 4	ข้อที่ 5	ข้อที่ 6	ค่า	ข้อที่ 7		ค่า K สูตรที่
ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคากลาง		
ที่							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
4	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ งานที่ไม่พิจารณาปรับราคา								
4.1	คำจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ Multistage pump ขนาด 4 kW , Q = 24 ลบ.ม./ชม., H = 41 ม. (ราคารวมค่าวัสดุและเครื่องสูบน้ำเดิม 2 เครื่อง พร้อมติดตั้งเครื่องใหม่รวมการประสานท่อเข้าระบบ จำนวน 2 ชุด)	2.00	ชุด	202,550.00	405,100.00	1.0700	216,000.00	432,000.00	
4.2	คำจัดหาและติดตั้งชุดควบคุมการทำงานระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมอินเวอร์เตอร์ ขนาด 5.5 kW IP66 (ราคารวมค่าวัสดุและเครื่องเดิม พร้อมติดตั้งเครื่องใหม่เข้าระบบ จำนวน 2 ชุด)	2.00	ชุด	336,000.00	672,000.00	1.0700	359,000.00	718,000.00	
4.3	คำจัดหาชุดข้อต่อโยลท์เหล็กท่อสำหรับท่อพีวีซี	12.00	ชุด	906.00	10,872.00	1.0700	950.00	11,400.00	
		รวมรายการที่ 4			1,087,972.00	บาท		1,161,400.00	บาท
5	งานเปิดตลาด								
	งานที่ใช้ Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม								
5.1	งานป้ายสื่อโครงการ (ป้ายเหล็ก ขนาด 0.60 x 1.80 ม.)	1.00	ชุด	6,540.00	6,540.00	1.2762	8,300.00	8,300.00	
		รวมรายการที่ 5			6,540.00	บาท		8,300.00	บาท

ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพพระบวรราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมราชาที่ 9
 แห่งกรุงศรีอยุธยา
 กรมศิลปากร

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า	ช่องที่ 7	ค่า K สูตรที่
ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	คำนวณต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	คำนวณต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคากลาง	
ที่							ราคากลางต่อหน่วย	
6	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดดา งานที่ไม่พิจารณาปรับราคา	-	-	-	-	-	-	-
6.1	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดดา (ค่าขนส่งวัสดุรถถอน)	1.00	เหมา	4,186.92	4,186.92	1.0700	4,440.00	4,440.00
				รวมรายการที่ 6	4,186.92		4,440.00	
				รวมคำนวณต้นทุนทั้งสิ้น	1,555,598.48	บาท	รวม	1,500,000.00 บาท
							รวมราคากลางทั้งสิ้น	1,500,000.00 บาท
							(หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)	

เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %

ดอกเบี้ยยเงิน 7 ด้ปี

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ราคาน้ำมันเบนซิน / ดีเซล (เฉลี่ย)

14 สิงหาคม 2568

การแบ่งงานแบ่งเป็น

- ๖๖ -

ระยะเวลาการก่อสร้าง

หมายเหตุ ในกรณีที่เราหาข้อเสนอด้านรายได้ที่เห็นสมควรจางแตกต่างจากราคากลางด้วยละ 15 % ขึ้นไปโดยใช้ราคาของผู้เสนอรายจางเป็นฐานในการคำนวณ

เพื่อให้ส่วนอำนาจการจ้างรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานเศรษฐกิจมหภาค ทราบโดยเร็ว

३३३

๕๓๖ ประสานกรรมการกำหนดราคาถลุง

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

.....การบริการฯ

10/10/2010

(นายสิทธิชัย ปริณณาขจร)

(จ.อ.วีระ คำแปง)

(นายวินัย แก้วพัสตร์)



สำนักงานผู้อำนวยการ สท.ส.
เลขที่รับ 10416
วันที่ 1 ก.ย. 2568
ที่ 18-17

กลุ่มงานพลังและพัสดุ
รับที่ 4656
วันที่ 1 ก.ย. 2568
ที่ 34 น.

ส่วนอำนวยการ
เลขที่รับ 7265
วันที่ 1 ก.ย. 2568
ที่ 17.21

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนการจัดสรรน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๔ โทรศัพท์ ๐๕๕๓๑ ๓๑๘๑-๒ ต่อ ๑๔๒
ที่ ทส ๐๖๒๔.๔/๗๓๐๑ วันที่ 18 สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และกำหนดราคากลาง
โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนโครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวง หมู่ที่ ๓ บ้านนาเลา ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ (ผ่านผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ)

เรื่องเดิม

๑. ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๖๐๔/ว ๒๕๑ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๘
กรมทรัพยากรน้ำ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน แจ้งขอให้หน่วยงานเร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ทันที่เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณ หรือภายใน
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการและแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลา
ที่กำหนด (เอกสารแนบ ๑)

๒. ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๕๑๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘ แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง
สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน
เป็นกรณีเร่งด่วนเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ แผนงบประมาณประจำปี ๒๕๖๘ จำนวน ๑๕ โครงการ
(เอกสารแนบ ๒)

ข้อเท็จจริง

๑. คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
และกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง หมู่ที่ ๓ บ้านนาเลา ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข
จังหวัดน่าน ได้ร่วมประชุมพิจารณาจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
และการกำหนดราคากลาง งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ดังนี้

๑.๑ ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ โครงการปรับปรุง
เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่ สูง
แบบโครงการหลวง หมู่ที่ ๓ บ้านนาเลา ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน (เอกสารแนบ ๓)

๑.๒ การกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔ (๑) ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
ราคากลางกำหนด โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง หมู่ที่ ๓ บ้านนาเลา ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน โดยใช้
เงื่อนไขเงินล่วงหน้า ๑๕ % ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ % เงินประกันผลงานหัก ๐ % ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %
ค่า Factor F (ประเภทงานอาคาร) ๑.๒๗๖๒ และ Factor F (ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อ) ๑.๐๗๐๐ ค่าก่อสร้าง
แล้วเสร็จเป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างให้แล้ว
เสร็จภายใน ๑๒๐ วัน (เอกสารแนบ ๔)

๒. คำสั่ง กรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๗๙/๒๕๖๘ สั่ง ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ให้ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑-๑๑ ลำดับที่ ๗ การพัสดุ ตามข้อ ๗.๖ สั่งการ อนุมัติและดำเนินการกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างที่ปรึกษา งานจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง ทุกวิธี ยกเว้นกรณีที่ใช้เฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ (๒) (ค) (ง) (จ) และ (ช) ที่ไม่ได้ดำเนินการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจเฉพาะกิจ (จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูลและจังหวัดสงขลา เฉพาะอำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาหวี อำเภอสบ้าย้อย) ที่ต้องได้รับอนุมัติหลักการก่อนดำเนินการ ภายในวงเงินครั้งละไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกมาตามความในพระราชบัญญัติรวมถึงการทำสัญญา การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ การอุทธรณ์และการโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงิน รวมทั้งการทิ้งงาน (เอกสารแนบ ๕)

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เห็นควร

๑. อนุมัติขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR) โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง หมู่ที่ ๓ บ้านนาเลา ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

๒. อนุมัติการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง หมู่ที่ ๓ บ้านนาเลา ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

๓. อนุมัติให้ดำเนินการจัดจ้างโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง หมู่ที่ ๓ บ้านนาเลา ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามอนุมัติตามข้อเสนอ ๑,๒ และ ๓

และขอบเขตของงานและการกำหนดราคากลาง ที่แนบมาพร้อมนี้

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

อนุมัติ

(นายวิเชียร มาแจ้ง) ส.
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสิทธิชัย ปริญญาจร)

(นายนิมิตร โคตรบัว)

วิศวกรชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๙ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวินัย แก้วพูลศรี)

เจ้าพนักงานอุทกวิทยาอาวุโส

ลงชื่อ.....กรรมการ

(จ.อ. วีระ คำแป้น)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ