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เงื่อนไขท่ัวไปของงานกอสราง 

1. คำจำกัดความ 
คำตางๆ ท่ีระบุในรายการรายละเอียด (Specifications) มีความหมายดังตอไปนี้ 
1. ผูวาจาง หมายถึง กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
2. ผูรับจาง หมายถึง ผูยื่นขอเสนอท่ีกรมทรัพยากรน้ำ  ตกลงจางตามสัญญา 

     3. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสราง หมายถึง คณะกรรมการท่ีกรมทรัพยากรน้ำแตงต้ังข้ึน มีหนาท่ี
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ขอ 176 

4. ผูควบคุมงาน หมายถึง ขาราชการท่ีกรมทรัพยากรน้ำ แตงต้ัง มีหนาท่ีตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ขอ 178 

2. การดำเนินการ 

 1. การควบคุมงานเพื่อกอสรางตามสัญญานี้ ผูควบคุมงานของผูรับจางตองอยูประจำ ณ ท่ีทำการ
กอสราง เพื่อควบคุมงานตามสัญญา ถาผูควบคุมงานของผูรับจางมีเหตุจำเปนไมสามารถอยูควบคุมงานจะตองแจง
ใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางทราบลวงหนา พรอมท้ังแตงต้ังผูปฏิบัติงานแทน เปนลายลักษณ
อักษรเสนอแกคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางอนุมัติเสียกอน ถาผูควบคุมงานของผูรับจางไมอยู
ควบคุมงานโดยไมมีเหตุผลอันควร ผูวาจางหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางหรือผูควบคุมงาน
ของผูวาจางมีสิทธิ์ ส่ังหยุดงานท้ังหมดหรือบางสวนไดทันทีและผูรับจางตองรับผิดชอบความเสียหายใดๆ อัน
เนื่องจากการนี้ท้ังส้ิน 
 ในกรณีท่ีงานกอสรางอยูภายใตขอกำหนดของพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ผูรับจางจะตองใช
วิศวกรตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรเปนผูควบคุมงาน 

 2. ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับหนังสือแจงใหเริ่มงาน ผูรับจางจะตองเสนอแผนการปฏิบัติงาน
แผนการใชเครื่องจักร-เครื่องมือ และแผนผังบุคลากรของผูรับจาง โดยแผนปฏิบัติงานจะตองแสดงถึงข้ันตอนการ
ทำงานท่ีถูกตองตามสภาพฤดูกาล และกำหนดเวลาท่ีตองใชในการทำงานหลักตางๆใหแลวเสร็จใหคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางพิจารณาเห็นชอบกอนดำเนินการ ผูควบคุมงานกอสรางของผูวาจางและ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางจะคอยติดตามเรงรัดงานใหเปนไปตามแผนปฏิบัติงานท่ีกำหนดไว 
ท้ังนี้เพื่อใหการกอสรางเปนไป ดวยความเรียบรอยและแลวเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาท่ีระบุไวในสัญญา สำหรับ
แผนปฏิบัติงานและแผนการใชเครื่องจักร-เครื่องมือท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจาง
กอสรางแลวนี้ใหถือวาเปนสวนหนึ่ง ของสัญญาดวย 

 3. ผูรับจางตองตรวจสอบแบบและรายละเอียดโดยถ่ีถวน หากปรากฏวาแบบและรายละเอียดดังกลาวมี
การขัดแยงคลาดเคล่ือนหรือผิดพลาด ผูรับจางตองรายงานใหผูควบคุมงานของผูวาจางทราบทันที ผูควบคุมงาน
ของผูวาจางและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางและหรือผูวาจางเปนผูพิจารณา และวินิจฉัยคำของ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางหรือผูวาจางผูรับจางตองปฏิบัติตามโดยเครงครัดและถือเปนอันยุติ 

 4. ในกรณีท่ีมีปญหาเรื่องท่ีดินอันเปนเหตุใหผูรับจางไมสามารถเขาปฏิบัติงานกอสรางตามสัญญาได ผูวาจาง
มีสิทธิ์ตัดงานสวนนั้นออกจากสัญญา โดยผูรับจางไมมีสิทธิ์เรียกรองคาเสียหายใดๆ จากกรมทรัพยากรน้ำ 

 5. ผูรับจางตองทำการสำรวจระดับดินเดิมและถายภาพกอนดำเนินการในพื้นท่ีกอสรางโครงการท้ังหมด 
จัดทำรูปตัดขวาง รูปตัดตามยาว และอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางหรือผูควบคุมงาน
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กอสรางของผูวาจางกำหนด โดยตองทำการสำรวจใหแลวเสร็จภายใน 45 วัน (สี่สิบหาวัน) นับถัดจากวันท่ีไดรับ
หนังสือแจงใหเริ่มงาน การทำงานสำรวจดังกลาวของผูรับจางจะตองกระทำภายใตการควบคุมและตรวจสอบของ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางหรือผูควบคุมงานกอสราง หรือตัวแทนของผูวาจางตลอดเวลาท่ีทำ
การสำรวจ รูปตัดขวางไมควรมีระยะหางกันเกิน 25 เมตร ซึ่งผูรับจางตองสงผลสำรวจระดับดินเดิมให
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอนุมติกอนเริ่มดำเนินการ ในงานจางกอสรางตรวจสอบเสียกอน ท้ังนี้ ผูรับจางจะตอง
นำผลสำรวจระดับดินเดิมมาทำการคำนวณปริมาณงาน ดินตัด-ดินถม เพื่อใหทราบปริมาณงานท่ีแทจริง เทียบกับ
ปริมาณงานท่ีกำหนดไวในสัญญาและเสนอใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พิจารณาอนุมัติกอนท่ีจะดำเนินงานใน
กอสรางเทานั้น หากผูรับจางดำเนินการงานกอสราง โดยมิไดมีการดำเนินการขางตน ผูรับจางจะเรียกรองคา
งานและเงินสวนตางอันเกิดจากปริมาณงานท่ีเพิ่มข้ึน ตอผูวาจางมิได   

    6. ผูรับจางตองปฏิบัติตามแนวทางลดผลกระทบส่ิงแวดลอมดานการกำกับดูแลในขณะดำเนินการ
กอสรางแลวยื่นตอผูวาจางหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางกอนการดำเนินการกอสรางภายใน 
30 วัน (สามสิบวัน) นับถัดจากวันท่ีโดยลงนามในสัญญา 
 ใหมีการกำกับดูแล และการตรวจสอบการพัฒนา (การขุดลอกในพื้นท่ีชุมน้ำ) เพื่อปองกันและ 
ลดผลกระทบส่ิงแวดลอมใหเปนไปตามกรอบของกฎหมายและตามรายงานการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอม
เบ้ืองตนของกรมทรัพยากรน้ำ โดยคำนึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชน ไดแก แนวทางลดผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมในชวงการขุดลอก 
  ในการควบคุมกำกับดูแลขุดลอกโดยผูรับจางตองปฏิบัติตามเงื่อนไขแนวทางลดผลกระทบส่ิงแวดลอม ดังนี้  

1) ในการขุดลอกควรขึงตาขายจีโอเท็คทายนหรือวัสดุอื่นๆท่ีสามารถปองกันการฟุงกระจายของตะกอน 
ท่ีจะเกิดจากการขุดลอกตะกอนดิน 

2) เครื่องจักรท่ีใชในการขุดลอกควรจะไมทำใหเกิดการอัดแนนของดินใตน้ำ เชน ควรติดต้ัง
เครื่องจักรบนเรือหรือวัสดุลอยน้ำอื่นๆ เปนตน 

3) การขุดลอก ควรจะไมปรับเปล่ียน กรณีสัณฐานใตน้ำ (Landform) หรือพื้นทองน้ำใหยึดตาม 
รูปแบบเดิม 

4) การขุดลอกพื้นท่ีชุมน้ำจะตองไมกอใหเกิดการพังทลายหรืออันตรายตอตล่ิงหรือการคงสภาพ  
ของเสถียรภาพของตล่ิงการขุดลอกและบริเวณขอบพื้นท่ีชุมน้ำ รวมท้ังบริเวณตนน้ำหรือทายน้ำ 
ท่ีตอเนื่องกับบริเวณท่ีขุดลอก 

5) การขุดลอกพื้นท่ีชุมน้ำ ไมควรทำใหรูปตัดของพื้นท่ีชุมน้ำเปล่ียนแปลงความลาดชัน 
6) ดินท่ีไดจากขุดลอกควรนำไปท้ิงในท่ีเหมาะสม หากจะนำไปท้ิงริมคลองควรหางจากพื้นท่ีริมตล่ิง

ไมนอยกวา 3 เมตร เพื่อปองกันการไหลกลับของดินท่ีขุดลงสูพื้นท่ีชุมน้ำ และจะไดไมสง 
ผลกระทบตอระบบนิเวศริมน้ำ และสภาพธรรมชาติของพื้นท่ีชุมน้ำใหหมดสภาพไป 

ขณะท่ีทำการกอสราง หากเกิดความเสียหายไมวากรณีใดๆ ใหเปนหนาท่ีของผูรับจางเปนผูรับผิดชอบ
ในความเสียหายนั้นๆ 

3. การวางแนว การทำระดับ และการวางผัง 
ผูวาจางจะกำหนดหมุดหลักฐาน (Bench Mark) แสดงพิกัด และระดับ สถานท่ีท่ีจะทำการกอสรางให 

หลังจากนั้นใหเปนหนาท่ีของผูรับจางจะตองวางแนวถายระดับและวางผังบริเวณท่ีจะทำการกอสราง แลวจึงให
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางทำการตรวจสอบใหถูกตองเสียกอน ผูรับจางจึงจะทำการกอสรางตอไป
ได หมุดหลักฐานตางๆท่ีแสดงแนว ระดับ และผังบริเวณท้ังหมด ซึ่งไดตรวจสอบถูกตองแลวเหลานี้ ผูรับจางตองรักษา
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ใหอยูในสภาพคงเดิมท่ีสมบูรณเรียบรอยตลอดเวลาท่ีทำงานกอสรางรายนี้ และจะถอดถอนออกไปเมื่อไดรับอนุญาตจาก
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางเทานั้น บรรดาความผิดพลาดอันเกิดข้ึนเนื่องจากการวางแนว การถาย
ระดับ การวางผังก็ดี ผูรับจางตองรับผิดชอบและแกไขใหถูกตองทุกกรณี 

ผูรับจางตองดำเนินการจัดทำหมุดสำรวจอางอิง BM. และหมุดยอย TBM. ตามขอกำหนดของกรม
ทรัพยากรน้ำเพื่อใชอางอิงตำแหนงตางๆ ใชในการตรวจสอบเพื่อการกอสรางโครงการฯ โดยผูรับจางตองขออนุมัติ
รูปแบบ ตำแหนง พิกัด จากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุกอนดำเนินการ 

หากพบวาหมุดหลักฐานตางๆเกิดความเสียหายไมครบเปนไปตามแบบแปลนไมเพียงพอใชสำหรับอางอิง
การดำเนินการโครงการ ใหผูรับจางจัดทำเพิ่มเติมใหครบเพียงพอตอความตองการ โดยจัดทำใหเปนไปตามรูปแบบของ
กรมทรัพยากรน้ำ โดยตองขออนุมัติการดำเนินการตออธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ผานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

4. การใหความรวมมือและประสานงาน 
 ในบริเวณท่ีทำงานเดียวกันนี้หรือใกลเคียง ถามีงานของผูวาจาง หรือผูรับจาง รายอื่นๆ ทำงานใหกับ
ผูวาจางอยูดวย ผูรับจางตองใหความรวมมือและประสานงานดวยดี เพื่อใหงานกอสรางสำเร็จเรียบรอยตามแผน 

5. ถนนลำลองหรือทางเบี่ยง 
ผูรับจางตองสรางถนนลำลองหรือทางเบ่ียงตอจากถนนเดิมท่ีมีอยูแลวและตองบำรุงรักษาถนนท่ี

จัดสรางข้ึนใหมตลอดจนบำรุงรักษาถนนเดิมใหมีสภาพใชงานได 
เพื่อความปลอดภัยในการจราจร ผูรับจางตองติดต้ังและจัดหาเครื่องหมาย ไมกั้น สัญญาณโคมไฟ ฯลฯ  

ตามมาตรฐานของกรมทางหลวงใหชัดแจง พรอมรื้อถอนทางเบ่ียงออกเมื่อดำเนินการกอสรางแลวเสร็จ โดยทำการ
รื้อถอนลำเลียงวัสดุไปท้ิงในพื้นท่ีท้ิงดินท่ีกำหนดไว หรือบริเวณท่ีผูควบคุมงานเห็นชอบใหท้ิงได 

6. การอำนวยการและสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงาน 

 เปนการสนับสนุนของผูรับจางโดยความสมัครใจ เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานควบคุมงาน
โครงการของฝายผูวาจาง ดังนี้ 
  ๑. โครงการท่ีมีราคากอสรางตั้งแต 5 ลานบาท ข้ึนไป จัดใหมีสำนักงานสนาม เพื่อใชในการปฏิบัติงานรวมกัน
ระหวางผูวาจางกับผูรับจาง 
  2. จัดใหมีรถยนต เพื่อใชสำหรับในการดำเนินการโครงการ และใชประสานงานระหวางผูรับจางกับ 
ผูวาจาง 

7. งานแผนปายประชาสัมพันธโครงการ แสดงรายละเอียดเก่ียวกับงานกอสราง 

 ผูรับจางจะตองจัดทำแผนปายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานกอสราง โดยติดต้ังท่ีบริเวณกอสราง อยาง
นอย 2 จุด มีขนาดของปายกวาง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร กรณีวงเงินคากอสรางเกิน 10 ลานบาท ใหเพิ่ม
ขนาดเปน กวาง 2.40 เมตร ยาว 4.80 เมตร สวนขอความในปายกรมจะเปนผูพิจารณารายละเอียดใหเปนตาม
มาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำในการประกาศ ดังนี้   
  -  ช่ือหนวยงานเจาของโครงการ สถานท่ีติดตอและหมายเลขโทรศัพทพรอมดวงตรากรมทรัพยากรน้ำ 
  -  ช่ือ ท่ีอยู ของผูรับจาง พรอมหมายเลขโทรศัพท 
  -  ระยะเวลาเริ่มตน และระยะเวลาส้ินสุดโครงการ 
  -  ช่ือเจาหนาท่ีของสวนราชการผูควบคุมงานพรอมหมายเลขโทรศัพท 
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  -  นอกเหนือไปจากขอความดังกลาวขางตน จะตองมีคำวา “โครงการนี้กอสรางดวยเงินภาษีของ
ประชาชน ขอใหชวยกันดูแลรักษา” ระบุไวดวย ท้ังนี้งานแผนปายดังกลาวนี้ ใหเปนหนาท่ีของ 
ผูรับจาง 

8. ระบบการจัดการความปลอดภัยในการทำงานกอสราง    

 เพื่อใหเกิดความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทำงานแกผูปฏิบัติงานในโครงการ ท้ังของผูวาจาง
และผูรับจาง จึงกำหนดใหผูรับจางดำเนินการดังตอไปนี้ 

  1. ผูรับจางจะตองจัดทำแผนปฏิบัติงานความปลอดภัยในการทำงานอยางละเอียดและชัดเจนให
สอดคลองกับระบบการจัดการความปลอดภัยในการทำงานกอสราง แลวยื่นตอผูวาจางหรือคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุในงานจางกอสรางกอนดำเนินการกอสรางภายใน 30 วันนับถัดจากวันท่ีไดรับหนังสือแจงจากกรมฯ 
ใหเริ่มทำงาน ผูรับจางตองปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานดังกลาวอยางเครงครัดใหสอดคลองกับสัญญาวาจาง 
พรอมรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานความปลอดภัยดังกลาวใหผูวาจางทราบอยางนอย 
เดือนละ 1 ครั้ง 

 2. ผูรับจางตองเตรียมรวบรวมขอมูลพื้นฐานท่ีจะตองมากำหนดกระบวนการของการวางแผนใหสอดคลอง
และครอบคลุมหัวขอหลัก ๆ ของระบบการจัดการความปลอดภัยฯ ท่ีกำหนดไวตามเอกสารประกวดราคาขอ 1.9 
หรือตามท่ีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางเปนผูกำหนด 
 3. ผูรับจางตองศึกษากฎหมายและขอกำหนดตาง ๆ รวมท้ังข้ันตอนและวิธีการกอสรางโครงการดังกลาว
อยางละเอียด เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานความปลอดภัยฯอยางเปนรูปธรรมและสามารถปฏิบัติไดจริงยื่นตอผูวาจาง 

 4. ผูรับจางตองจัดบุคลากรท่ีมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปองกันอุบัติเหตุอันตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึนให
เพียงพอและเหมาะสม เพื่อกำหนดโครงสรางและหนาท่ีบทบาทของผูเกี่ยวของดานความปลอดภัยฯ ใหชัดเจน 

 5. ผูรับจางตองปฏิบัติตามระเบียบหรือเงื่อนไขสัญญาจางท่ีผูวาจางกำหนดไวอยางเครงครัด 

 6. ผูรับจางตองปฏิบัติตามกฎหมายและขอกำหนดท่ีเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยใน 
การทำงานอยางเครงครัด 

 7. ผูรับจางตองตรวจสอบติดตามวิธีการทำงานและสภาพการทำงานในหนวยงานกอสรางใหเกิด  
ความปลอดภัยในการทำงานตามแผนปฏิบัติงานความปลอดภัยฯท่ีกำหนดไวอยางเครงครัด พรอมปรับปรุงแกไขให
เหมาะสมและสามารถปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 8. ผูรับจางตองประเมินผลความสำเร็จหรือความลมเหลวของกิจกรรมท่ีวางแผนไวเพื่อนำมาปรับปรุง
แกไขในการบริหารการจัดการในงานกอสรางใหดีข้ึน 

 9. คาใชจายในการดำเนินการเกี่ยวกับระบบการจัดการความปลอดภัยในการทำงานกอสรางท้ังหมด  
ใหคิดรวมอยูในคาดำเนินการของงานกอสรางตามท่ีระบุในใบแจงปริมาณงานและราคาของสัญญานี้ 

9. การสงรายงาน 
 1. ผูรับจางตองสงรายงานแสดงความกาวหนาของงานใหผูควบคุมงานของผูวาจางทราบเปนระยะทุกๆ 
30 วัน (สามสิบวัน) ตามแบบฟอรมท่ีผูวาจางจะเปนผูกำหนดให หากปรากฏวาการทำงานลาชากวาแผนท่ีไดเสนอ
ไว ผูรับจางตองช้ีแจงถึงสาเหตุท่ีลาชา รวมท้ังตองพิจารณาเปล่ียนแปลงแผนเรงรัดการทำงานใหแลวเสร็จตามแผน



6 

                   

 

ท่ีกำหนดไวเดิม ผูรับจางตองสงเลมรายงานตามจำนวนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางและ 
ผูควบคุมงาน 
 2. ผูรับจางจะตองสงภาพถายใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสราง ซึ่งประกอบดวยภาพท่ี
คุณภาพดีในสวนการกอสรางท่ีสำคัญท้ังหมด ไปพรอมกับรายงานความกาวหนาประจำเดือนของแตละเดือน การบันทึก
ดวยภาพถายประจำเดือนนี้จะประกอบดวยรูปภาพประมาณ 30 วัน (สามสิบวัน) พรอมท้ังคำอธิบายยอๆ บริเวณท่ี
ถายภาพและวันท่ีถายภาพ 

3. รายงานประจำวนัและประจำสัปดาหสำหรับวันท่ีเสนอจะทำโดยเสนอแบบฟอรมเพื่อ ใหคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุในงานจางกอสรางอนุมัติ รายงานดังกลาวนี้จะตองสงใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางภายในเวลา 
09.00 น. ของวันถัดไปและในวันแรกของสัปดาหถัดไป 
 ผูรับจางตองสงเลมรายงานตามจำนวนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางและผูควบคุมงาน 

10.  การสงมอบงานเพื่อเบิกจายเงินคาจาง 

 กรมทรัพยากรน้ ำจะจ ายเงิน ให กับ ผู รับจ างเมื่ อส งงานครบตามจำนวน ท่ีทางราชการกำหนด  
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดตรวจรับงานเรียบรอยแลว ฉะนั้น หากผูรับจางสงมอบงานไมครบตามจำนวน 
ท่ีกำหนดไวทางราชการจะไมจายเงินให 

 การจายเงินลวงหนา ผูรับจางมีสิทธิเสนอขอรับเงินลวงหนา ในอัตราไมเกินรอยละ 15 ของราคาจัดทำตาม
สัญญา แตท้ังนี้จะตองสงมอบหลักประกันเงินลวงหนา เปนพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือ
ค้ำประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุในขอ ๑.๔ (2) หรือหนังสือค้ำประกันของบริษัท
เงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพานิชยและประกอบธุรกิจค้ำ
ประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงเวียนใหสวนราชการตางๆทราบแลว โดยผูรับจางตองทำ
หนังสือขอรับเงินลวงหนาหลังจากลงนามในสัญญาแลว 

 เมื่อผูรับจางประสงคจะสงมอบงาน ผูรับจางตองจัดทำใบสงมอบงานท่ีแลวเสร็จ พรอมท้ังภายถายกอนการ
กอสราง ขณะทำการกอสราง และหลังการกอสราง พรอมรายละเอียดและราคาของงานท่ีจะสงมอบตามแบบฟอรม
ท่ีผูวาจางจะเปนผูกำหนดใหเสนอตอผูควบคุมงานของ ผูวาจาง เพื่อใหผูควบคุมงานของผูวาจางตรวจสอบงานท่ีจะ
สงมอบจะตองแลวเสร็จถูกตองตามสัญญา 
  การสงมอบงานเพื่อเบิกจายคาจาง ผูรับจางสามารถสงมอบงานใหแกผูวาจางเปนงวด งวดละ 1 ครั้ง เดือนละ 
1 งวด ยกเวนงวดสุดทายของการสงมอบ ผูรับจางสามารถสงมอบงานไดทันทีเมื่องานแลวเสร็จ การสงมอบงานแต
ละงวดเมื่อรวมกับผลงานต้ังแตเริ่มสัญญาจนถึงส้ินงวด จะตองมีปริมาณไมมากไปกวาผลงานต้ังแตเริ่มสัญญาจนถึง
รายงานครั้งลาสุดตามรายงานแสดงความกาวหนาของงาน การวัดปริมาณงานใหยึดถือวิธีการและหลักเกณฑของ 
ผูวาจาง  
  การสงมอบงานงวดสุดทาย (ครั้งสุดทาย) นอกจากผูรับจางจะตองทำใบสงมอบงานและใบแจงหนี้สำหรับ
งานงวดสุดทายเชนเดียวกับงานงวดกอนๆ ผูรับจางจะตองทำรายงานใบสงมอบงานท้ังสัญญาแนบมาดวย โดยงานท่ี
จะตองสงมอบมีลักษณะ ดังนี้ตอไปนี้ 

 1. งานถากถาง ผูรับจางจะตองดำเนินการภายในขอบเขตท่ีกำหนดไวในเอกสารรางขอบเขตของงาน  
ขอ 4.1 ใหเรียบรอย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางจะทำการตรวจวัดปริมาณงานท่ีทำจริงหนวย
เปน “ตารางเมตร” โดยใหยึดถือวิธีการตรวจวัดปริมาณงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสราง
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เปนเกณฑ และจายตามราคาตอหนวยท่ีกำหนดไวในสัญญา อัตราราคาตอหนวยนี้ใหรวมถึงคาใชจายในการถางปา
ขุดตอ ซึ่งประกอบดวย คาจัดหาวัสดุ อุปกรณ แรงงาน และคาใชจายอื่นๆ เพื่อใหงานบรรลุวัตถุประสงค                                             

 2. งานขุดเปดหนาดิน ผูรับจางจะตองดำเนินการภายในขอบเขตท่ีกำหนดไวในเอกสารรางขอบเขต 
ของงาน ขอ 4.1 ใหเรียบรอย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางจะทำการตรวจวัดปริมาณงานท่ีทำ
จริงหนวยเปน”ลูกบาศกเมตร” โดยใหยึดถือวิธีการตรวจวัดปริมาณงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจาง
กอสรางเปนเกณฑ และจะจายตามราคาตอหนวยท่ีกำหนดไวในสัญญา อัตราราคาตอหนวยนี้ใหรวมถึงคาใชจายใน
การจัดหาวัสดุ อุปกรณแรงงาน และคาใชจายคาใชจายอื่นๆ ในการทำงานขุดเปดหนาดิน เพื่อใหงานบรรลุ
วัตถุประสงค 

3. งานดินขุดดวยเครื่องจักร และ/หรือ งานดินขุดยาก ผูรับจางจะตองดำเนินการภายในขอบเขตท่ี
กำหนดไวในเอกสารรางขอบเขตของงานขอ 4.1 ใหเรียบรอย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางจะทำ
การตรวจวัดปริมาณงานท่ีทำจริงหนวยเปน “ลูกบาศกเมตร” โดยใหยึดถือวิธีการตรวจวัดปริมาณงานของ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางเปนเกณฑ และจะจายตามราคา ตอหนวยท่ีกำหนดไวในสัญญา 
อัตราราคาตอหนวยนี้ใหรวมถึงคาใชจายในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ แรงงานและคาใชจายอื่นๆ ในการทำงานดินขุด 
เพื่อใหงานบรรลุวัตถุประสงค สำหรับงานดินขุดในงานกอสรางอาคารใหผูรับจางคิดคาใชจายรวมไวในราคางาน
ของอาคารแตละแหง งานขุดดินวัดเปนปริมาตรลูกบาศกเมตรท่ีผูรับจางทำการขุดดินและขนยายแลวเสร็จตาม
ปริมาณงานท่ีกำหนดไวในแบบหรือปริมาณงานท่ีทำจริงภายในขอบเขตท่ีผูควบคุมงานของผูวาจางส่ังการ  การขุด
ดินหรือขุดหิน ตองขุดใหไดแนว ระดับและขนาดตามท่ีกำหนดไวในแบบ   

งานขุดดินวัดเปนปริมาตรลูกบาศกเมตร ท่ีผูรับจางทำการขุดดินและขนยายแลวเสร็จตามปริมาณ
งานท่ีกำหนดไวในแบบหรือปริมาณงานท่ีทำจริงภายในขอบเขตท่ีผูควบคุมงานของผูวาจางส่ังการ โดยใหยึดถือ
วิธีการตรวจวัดปริมาณงาน โดยวิธี Take Cross. ในบริเวณท่ีผูรับจางดำเนินการ การขุดดินหรือขุดหิน ตองขุดให
ไดแนว ระดับและขนาดตามท่ีกำหนดไวในแบบ   

กอนเริ่มปฏิบัติการขุด ผูรับจางจะตองทำการสำรวจระดับบริเวณท่ีจะทำการขุดและบริเวณใกลเคียง 
ท่ีอาจมีผลกระทบจากการขุด เพื่อใหสามารถเขียนแผนท่ีแสดงเสนช้ันระดับดินและรูปตัดตางๆ ไดอยางละเอียด
ถูกตอง และเมื่อการขุดแลวเสร็จผูรับจางจะตองทำการสำรวจระดับเพื่อแสดงใหผูควบคุมงานของผูวาจางเห็นวาได
ดำเนินการขุดตามรูปแบบท่ีแสดงไวในแบบกอสราง และเพื่อประกอบในการเบิกจายเงินดวย 

การจายเงิน จะจายเงินตามใบแจงปริมาณงานและราคางาน ท่ีผูรับจางทำการขุดข้ึนและขนยายแลว
เสร็จตามปริมาณงานท่ีทำจริง โดยใหยึดถือการตรวจวัดปริมาณงานตามแบบแปลนและ Cross Section  
ของผูวาจางเปนเกณฑ และใหมีหนวยวัดเปนลูกบาศกเมตรการจายเงิน จะจายเงินใหเปนหนวยอัตราตอลูกบาศก
เมตรในใบแจงปริมาณงานและราคา ตามสัญญา ซึ่งประกอบดวยดวยการจัดหา เครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ 
แรงงาน การขุดดิน วัดเปนปริมาณลูกบาศกเมตร ตามท่ีผูรับจางทำการขุดข้ึนแลวเสร็จตามปริมาณงานท่ีทำจริงภายใน
ขอบเขตท่ีผูควบคุมงานของผูวาจางส่ังการ  โดยใหยึดถือการตรวจวัดปริมาณงานของผูวาจางเปนเกณฑ และ 
ผูวาจางจะไมมีการวัดปริมาณงานถมบดอัดอันสืบเนื่องมาจากการท่ีผูรับจางขุดเกินมิติขนาดตามแบบ 

4. งานดินถมบดอัดแนนจากดินขุด ผูรับจางจะตองดำเนินการภายในขอบเขตท่ีกำหนดไวในเอกสารราง
ขอบเขตของงานขอ 4.1  ใหเรียบรอย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางจะทำการตรวจวัดปริมาณงานท่ี
ทำจริงหนวยเปน “ลูกบาศกเมตร” โดยใหยึดถือวิธีการตรวจวัดปริมาณงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงาน
จางกอสรางเปนเกณฑ และจะจายตามราคาตอหนวยท่ีกำหนดไวในสัญญา อัตราราคาตอหนวยนี้เปนคาเฉล่ียรวม
ระหวางดินขุดภายในบริเวณงานกอสรางกับดินขุดจากแหลงดินภายนอกและใหรวมถึงคาใชจายในการจัดหาวัสดุ 
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อุปกรณ แรงงานและคาใชจายอื่นๆ ในการทำงานดินถมบดอัดแนนดวยเครื่องจักร เพื่อใหงานบรรลุวัตถุประสงค 
สำหรับงานดินถมบดอัดแนนในงานกอสรางอาคาร ใหผูรับจางคิดคาใชจายรวมไวในราคางานของอาคารแตละแหง 

ปริมาณงานถมดินบดอัดดินแนนและงานถมทรายบดอัดแนนนี้ผูวาจางจะทำการตรวจวัดปริมาณ
หนวยเปนลูกบาศกเมตรตามขอบเขตท่ีกำหนดในแบบหรือตามปริมาณงานท่ีทำจริงภายในขอบเขตท่ีผูควบคุมงาน
ของผูวาจางกำหนดโดยใหยึดถือวิธีการวัดปริมาณงานของผูจางเปนเกณฑและผูวาจางจะไมมีการวัดปริมาณ 
งานถมบดอัดอันสืบเนื่องมาจากการท่ีผูรับจางขุดเกินมิติขนาดตามแบบและการทรุดตัวหดตัวของดินถม 

การจายเงินจายใหในอัตราหนวยตอลูกบาศกเมตร ในใบแจงปริมาณงานและราคาตามสัญญา 
ซึ่งประกอบดวยเครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ แรงงาน รวมท้ังงานอื่นท่ีจำเปนเพื่อปฏิบัติงานนี้ใหสำเร็จสมบูรณ 

ปริมาณงานถมดินบดอัดดินแนนและงานถมทรายนี้ ผูวาจางจะทำการตรวจวัดปริมาณงานหนวยเปน
ลูกบาศกเมตรตามขอบเขตท่ีกำหนดในแบบหรือตามปริมาณงานท่ีทำจริงภายในขอบเขตท่ีผูควบคุมงานของ  
ผูวาจางกำหนดโดยใหยึดถือวิธีการวัดปริมาณของผูวาจางเปนเกณฑ 

 การจายเงินให ในอัตราหนวยตอลูกบาศกเมตร ในใบแจงปริมาณงานและราคาตามสัญญา 
ซึ่งประกอบดวยเครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ แรงงานรวมท้ังงานอื่นท่ีจำเปนเพื่อปฏิบัติงานนี้ใหสำเร็จสมบูรณ 

5. งานลูกรังบดอัดแนน ผูรับจางจะตองดำเนินการภายในขอบเขตท่ีกำหนดไวในเอกสารรางขอบเขต
ของงานขอ 4.1 ใหเรียบรอย  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางจะทำการตรวจวัดปริมาณงานท่ีทำ
จริงหนวยเปน “ ลูกบาศกเมตร” โดยใหยึดถือวิธีการตรวจการวัดปริมาณงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุใน
งานจางกอสรางเปนเกณฑ และจะจายตามราคาตอหนวยท่ีกำหนดไวในสัญญา อัตราราคาตอหนวยนี้ใหรวมถึง
คาใชจายในการหาวัสดุ อุปกรณ แรงงานและคาใชจายอื่น ๆ ในการทำงานดินลูกรังบดอัดแนนหลังคันคลองดวย
เครื่องจักร เพื่อใหงานบรรลุวัตถุประสงคสำหรับงานดินลูกรังบดอัดแนนในงานกอสรางอาคารใหผูรับจางคิด
คาใชจายรวมไวในราคางานของอาคารแตละแหง 

6. งานโครงสราง งานปองกันการกัดและงานเบ็ดเตล็ด ผูรับจางจะตองปฏิบัติตามท่ีกำหนดในเอกสาร
รางขอบเขตของงานขอ 4.1 ใหแลวเสร็จเรียบรอย โดยผูรับจางจะตองกอสรางใหแลวเสร็จสมบูรณถูกตองตามท่ี
กำหนดในแบบและสัญญา พรอมท้ังทำความสะอาดบริเวณกอสรางใหเรียบรอยตามท่ีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ในงานจางกอสรางกำหนด โดยใหยึดถือวิธีการตรวจวัดปริมาณงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจาง
กอสรางเปนเกณฑ และจะจายตามราคาตอหนวยท่ีกำหนดไวในสัญญา อัตราราคาตอหนวยนี้ใหรวมถึงคาใชจายใน
งานขุดดิน ถมดิน และงานอื่นๆ ในขอบเขตอาคาร ซึ่งประกอบดวย คาจัดหาวัสดุ  อุปกรณ แรงงาน และคาใชจาย
อื่นๆ เพื่อใหงานบรรลุวัตถุประสงค 

7. การจายเงินในกรณีงานท่ีมีวัสดุกอสรางหรือครุภัณฑท่ีมีมูลคาสูง “พัสดุมูลคาสูง” เชน เครื่องสูบน้ำ 
ชุดควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำ ชุดรองรับระบบความปลอดภัยการทำงานของไฟฟา แผงเซลลแสงอาทิตย 
ถังเก็บน้ำสำเร็จรูป ทอเหล็ก ทอHDPE ประตูน้ำ บานประตู แพสูบน้ำหรือเรือเล็ก เปนตน ดังนี้ 

 7.1  เมื่อผูรับจางขนสง พัสดุมูลคาสูง ถึงสถานท่ีกอสราง โดยผานการรับรองมาตรฐานการผลิต
หรือผลทดสอบคุณสมบัติของ พัสดุมูลคาสูง ตามขอกำหนดในแบบรูปรายการและผานการตรวจสอบจากผูควบคุม
งาน โดยตองไดรับการอนุมัติใหนำมาใชงานและตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียบรอยแลวเทานั้น จะ
จายเงินให รอยละ 50 ของราคาตอหนวยท่ีระบุไวในสัญญา 

 7.2 เมื่อผูรับจางดำเนินการติดต้ัง พัสดุมูลคาสูง ตามแบบกอสรางในสัญญา และผานการ
ตรวจสอบจากผูควบคุมงาน โดยตองไดรับการอนุมัติใหนำมาใชงานและตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
เรียบรอยแลวเทานั้น จะจายเงินให รอยละ 30 ของราคาตอหนวยท่ีระบุไวในสัญญา 
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 7.3 เมื่อผูรับจางดำเนินการติดต้ังโดยสมบูรณ พัสดุมูลคาสูง เปนไปตามรายละเอียดในแบบ
กอสรางและขอกำหนดตางๆ ในสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานเรียบรอยแลว จะจายเงินให
ในสวนท่ีคงเหลือของราคาตอหนวยท่ีระบุไวในสัญญาการจายเงินลวงหนา 

8. ผูรับจางมีสิทธิเสนอขอรับเงินลวงหนาในอัตราไมเกินรอยละ ๑๕ ของราคาจัดทำตามสัญญา แตท้ังนี้
จะตองสงมอบหลักประกันเงินลวงหนาเปนพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศ หรือ
หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการ
พาณิชยและประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงเวียนใหสวนราชการ
ตางๆ ทราบแลว โดยผูรับจางตองทำหนังสือการขอรับเงินลวงหนาหลังจากลงนามในสัญญาแลว 

9. สำหรับโครงการท่ีมีระบบกระจายน้ำหรือระบบสงน้ำ ท้ังสงน้ำโดยแรงโนมถวงหรือสงน้ำดวย
พลังงาน (พลังงานไฟฟาหรือพลังงานแสงอาทิตย) ผูรับจางจะตองจัดการอบรม รวมกับ กรมฯ ในการใชอุปกรณตางๆ 
และการบริหารจัดการระบบการจายน้ำ, ระบบสงน้ำ ใหกับผูรับผิดชอบในพื้นท่ี (กลุมผูใชน้ำ หรือ เจาหนาท่ีองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน) อยางนอย 25 คน โดยผูรับจางเปนผูรับผิดชอบคาใชจายท้ังหมด และเอกสารท่ีจะตอง
จัดเตรียม และจัดสง ประกอบดวย 

  9.1 คูมือการใชเครื่องมือ, อุปกรณตางๆ 
  9.2 คูมือในการอบรม การบริหารจัดการ, การเปด-ปด ระบบกระจายน้ำ 
  9.3 รายงานการฝกอบรม 
10 . ผูรับจางจะตองสงเอกสารตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดำเนินการกอสรางโครงการเพื่ อ

ประกอบการเบิกจายในงวดสุดทาย ประกอบดวย 
 10.1 เอกสารการคิดปริมาณงานเพิ่มหรือลด ราคาตอหนวย และเอกสารการคิดมูลคางาน

สำหรับการเบิกจายเงินงวดสุดทาย 
  10.2 รายงานการประชุมรับฟงความคิดเห็น (หากมี) 
  10.3 เอกสารฝกอบรม ตามขอ 9 

11.  การตรวจสอบผลงานและการตรวจรับงาน 

 1. การตรวจสอบผลงานเพื่อการจายเงิน (แตละงวด) 

 ภายหลังท่ีไดรับใบสงมอบงานจากผูรับจางแลว ผูควบคุมงานของผูวาจางจะตรวจสอบใบสงมอบงานกับ
งานในสนาม ถาปรากฏวางานท่ีสงมอบนั้น เสร็จเรียบรอยถูกตองตามรายการรายละเอียดและแบบ และมีปริมาณ
งานตามท่ีกำหนดในใบสงมอบแลวจะเสนอตอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางเพื่อทำการตรวจ
ผลงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางจะทำการตรวจผลงานท่ีสงมอบใหภายใน 3 (สาม) วัน 
ทำการนับแตวันท่ีประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางไดรับทราบการสงมอบงานและจึง
ดำเนินการเรื่องการเบิกจายเงินตอไป 
 การตรวจสอบผลงานเชนนี้ มิไดทำใหผูรับจางหมดความรับผิดชอบในความชำรุดเสียหายของส่ิงกอสรางท่ี
ผูรับจางไดดำเนินการกอสรางมาแลว การสงมอบงานท่ีจะถือวาแลวเสร็จถูกตองครบถวนตามสัญญาก็ตอเม่ือ  
ผูวาจางไดรับมอบงานท้ังหมดจนครบถวนถูกตองทุกรายการจากผูรับจาง และสามารถใชงานไดสมเจตนารมณของ 
ผูวาจางทุกประการแลว 
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 2. การตรวจรับงานตามสัญญา 

 เมื่อผูรับจางไดจัดทำงานท้ังหมด (งวดสุดทาย) ครบถวนตามสัญญาแลว และจัดทำใบสงมอบงานดังกลาว
ใหแกผูควบคุมงานของผูวาจางหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางเพื่อทำการตรวจรับ 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางจะตรวจผลงานท่ีผูรับจางสงมอบภายใน 5 (หา) วัน ทำการ นับแต
วันท่ีประธานกรรมการตรวจการจางไดรับทราบการสงมอบงานและจะทำการตรวจรับใหเสร็จส้ินไปโดยเร็วท่ีสุด  
ถาปรากฏวางานท่ีสงมอบนั้นเสร็จเรียบรอยครบถวน ถูกตองตามแบบรูปรายการรายละเอียดและขอกำหนดใน
สัญญาและสามารถใชงานได สมตามเจตนารมณของผูวาจางทุกประการแลว ใหถือวันท่ีไดรับใบสงมอบงาน
ดังกลาวเปนวันสงมอบงาน แตถางานท่ีสงมอบท้ังหมด หรืองวดใดก็ตามไมเปนไปตามแบบรูปรายการรายละเอียด
และขอกำหนดในสัญญา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางมีสิทธิ์ไมตรวจรับงาน และส่ังการใหผูรับ
จางทำการซอมแซมแกไขเพิ่มเติมใหถูกตองครบถวนตามแบบรูปรายการละเอียดและขอกำหนดในสัญญา  
ซึ่งผูวาจางตองปฏิบัติตาม ในระหวางท่ียังมีการซอมแซมแกไขเพิ่มเติมตามท่ีกลาวขางตน ใหถือวายังไมมี 
การสงมอบงาน 
 หลังจากท่ีไดทำการซอมแซมแกไขเพิ่มเติมเปนท่ีเรียบรอยแลว ผูรับจางตองแจงใหผูควบคุมงานของ    
ผูวาจางหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางทราบ เพื่อทำการตรวจผลงานใหม คณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุในงานจางกอสรางจะตรวจผลงานใหภายใน 5 (หา) วันทำการนับแตวันท่ีประธานกรรมการตรวจการจาง
ไดรับทราบและจะทำการตรวจรับใหเสร็จส้ินโดยเร็วท่ีสุด  ถาผลการตรวจสอบปรากฏวาผูรับจางไดทำการ
ซอมแซมแกไขเพิ่มเติมถูกตองตามแบบรูป รายการรายละเอียดและขอกำหนดในสัญญาแลวจะดำเนินการ 
ตามข้ันตอนตอไป และใหถือวันท่ีไดรับแจงดังกลาวเปนวันสงมอบงาน 
 การสงมอบงานท่ีจะถือวาแลวเสร็จถูกตองครบถวนตามสัญญา ก็ตอเมื่อผูวาจางไดรับมอบงานท้ังหมด
ครบถวน ถูกตองทุกรายการจากผูรับจางและสามารถใชงานไดสมเจตนารมณ ของผูวาจางทุกประการแลว 
 
 3. การใชวัสดุเทียบเทา ในกรณีผูรับจางขอใชวัสดุท่ีมีคุณภาพดีกวาหรือเทียบเทากับส่ิงของตามท่ี  ผูวาจาง
กำหนดและผูรับจางไดยื่นเอกสารขอเสนอทางเทคนิคไวกอนแลว ใหผูรับจางพิสูจนใหเปนท่ีเช่ือถือและยอมรับของ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ วาวัสดุตามท่ีไดยื่ นเอกสารขอเสนอทางเทคนิค ไมสามารถจัดหาได เพราะเหตุใด                  
ถาคณะกรรมการตรวจรับพัสดุยอมรับวัสดุส่ิงนั้นแลว ก็ใหยอมรับวาเปนวัสดุเทียบเทาได และความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุใหถือเปนท่ีสุดเฉพาะคราวนั้น 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา 

แผนการใชพัสดุที่ผลติภายในประเทศ และแผนการใชเหล็กที่ผลิตภายในประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   

ตารางรายงานการจัดทำแผนการใชพสัดุที่ผลิตภายในประเทศ 
 

โครงการ.............................................................................................................. 
 

รายการพัสดุหรือครุภัณฑท่ีใชในโครงการ 
แผนการใชพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ 

 
ลำดับ รายการ หนวย ปริมาณ ราคาตอหนวย 

(บาท) 
เปนเงิน (รวม) พัสดุใน

ประเทศ 
พัสดุ

ตางประเทศ 
1        
2        
3        
4        
5        

รวม     XXX XXX XXX 
อัตรา

(รอยละ) 
    100 70 30 

 
      ลงชื่อ...............................................(คูสัญญาฝายผูรับจาง) 
            (...............................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ภาคผนวก ๑ 

ภาคผนวก ๒ 



                   

ตารางรายงานการจัดทำแผนการใชเหล็กที่ผลิตภายในประเทศ 
 

โครงการ.............................................................................................................. 
 

รายการพัสดุหรือครุภัณฑท่ีใชในโครงการ 
แผนการใชพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ 
ปริมาณเหล็กท้ังโครงการ         XXX   (ตน) 
 

ลำดับ รายการ หนวย ปริมาณ พัสดุในประเทศ พัสดุตางประเทศ 
1      
2      
3      
4      
5      

รวม   XXX XXX XXX 
อัตรา

(รอยละ) 
  100 90 10 

 
      ลงชื่อ...............................................(คูสัญญาฝายผูรับจาง) 
            (...............................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ๓ 



                   

ตารางรายงานผลการใชพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ 
 
การใชพัสดุท้ังโครงการ 
รายการพัสดุท้ังโครงการ  XXX รายการ 
มูลคาพัสดุท้ังโครงการ   XXX บาท 
 
มูลคาการใชพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ 

รายการ จำนวนเงิน (บาท) อัตรา (รอยละ) 
มูลคาพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ   
มูลคาพัสดุท่ีผลิตจากตางประเทศ   
 
ปริมาณการใชเหล็กท้ังโครงการ 
ปริมาณการใชเหล็กท้ังโครงการ  XXX ตน มูลคาเหล็กท้ังโครงการ  XXX บาท 

รายการ หนวย จำนวน อัตรา (รอยละ) 
ปริมาณการใชเหล็ก ตน ตน  
 

สรุป 
 
 เปนไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซ้ือจัดจางพัสดุท่ีรัฐตองการสงเสริม 
 หรือสนับสนนุ ( ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.2563 
   รอยละ 60 พัสดุท่ัวไป  (มูลคา) 
   รอยละ 90 เหล็ก (ปริมาณ) 
 
 ไมเปนไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซ้ือจัดจางพัสดุท่ีรัฐตองการสงเสริม 
 หรือสนับสนนุ ( ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.2563 
 เหตุผล / ความจำเปนท่ีหนวยงานของรัฐไมสามารถดำเนินการได 
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 
 
                                             ลงช่ือ............................................ (ประธานคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ) 
                                                   (                                 ) 

 

 



เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

สูตรการปรับราคา 

(แจงตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว109 

ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532) 
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แผนการทํางาน  



แผนการทํางาน และเอกสารแนบทาย  
เอกสารจางกอสรางโดยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ( e-bidding) 

 เลขท่ี ทส 0616/........ลงวันท่ี........ 
(เอกสารแนบทายประกาศจางกอสรางฯ ฉบับนี้ ถือเปนสวนหนึ่งของสัญญา) 

 

 

  1. ผูรับจางตองสงแผนงานกอสราง (WORK SCHEDULE) รวมท้ังแตงตั้งบุคลากรผูรับผิดชอบ
การกอสรางใหผูวาจางพิจารณาใหความเห็นชอบภายในกําหนด 15 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดย
แผนงานท่ีเสนอจะตองแสดงข้ันตอนของการทํางานกําหนดเวลาท่ีตองใชในการทํางานหลักตางๆ ใหแลวเสร็จ 
และเสนอโดยผูมีอํานาจพรอมลงนามประทับตรา (ตามเอกสารท่ีสงมาดวย 2 - 4) 
  2. ขอสงวนสิทธิ 
     2.1 ในการจางกอสรางครั้งนี้ กรมสงวนสิทธิท่ีจะไมทําสัญญาผูกพันกับผูเสนอราคารายใด
จนกวากรมจะไดรับเงินจัดสรรมาใหดําเนินการทําสัญญาตามราคาท่ีจางกอสรางได หากกรมไดรับเงิน
งบประมาณไมพอกับราคาท่ีจางกอสรางได หรือไมไดรับการจัดสรรเงินคากอสราง กรมจะยกเลิกการจาง
กอสรางจางครั้งนี้และจะคืนหลักฐานตางๆใหตอไป โดยท่ีผูยื่นเสนอราคาจางกอสรางจะนําไปเปนเหตุฟองรอง
ในทางคดี หรือเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากกรมไมไดท้ังสิ้น 
     “กรมจะทําสัญญาเม่ือไดรับอนุมัติเงินประจํางวด และการเบิกจายเงินคาจางเปนไปตาม
เง่ือนไขท่ีระบุไวในอนุมัติเงินประจํางวด” 
     2.2 ผูรับจางกอสรางใหมาทําสัญญาจางภายใน 7 วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับหนังสือแจง 
จากกรม หากพนกําหนดแจงแลวยังไมมาทําสัญญาจางกรม จะพิจารณาลงโทษเปนผู ท้ิ งงานตาม
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 109 
     2.3 ผูรับจางจะตองเขาปฏิบัติงานภายใน 7 วัน นับถัดจากวันท่ีไดลงามในสัญญาจาง 
     2.4 หากผูรับจางมิไดลงมือทํางานภายในกําหนดเวลาดังกลาว กรมจะทําการเตือน 2 ครั้ง 
ตามระยะเวลาและหลักเกณฑ ดังนี้ 
   2.4.1 เตือนครั้งท่ี 1 เม่ือพนกําหนด 10 วัน นับแตวันท่ีผูรับจางตองลงมือ
ทํางานตามกําหนดเวลาในสัญญาจาง 
   2.4.2 เตือนครั้งท่ี 2 (ครั้งสุดทาย) เม่ือพนกําหนดเวลา 20 วัน นับแตวันท่ีผู
รับจางจะตองลงมือทํางานตามกําหนดเวลาในสัญญาจาง และจะพิจารณาบอกเลิกสัญญาจางหากผูรับจาง
ไมเริ่มลงมือทํางานภายในระยะเวลาดังกลาว 
  3. การตัดสิทธิมิใหเปนผูเสนอราคา 
     3.1 เปนผูท่ีจางกอสรางได แตไมมาทําสัญญาหรือขอตกลงภายในระยะเวลาท่ีกําหนดและ
หนวยงานของกรมทรัพยากรน้ํา ไดแจงยึดหลักคํ้าประกันซองแลว หรือเปนผูรับจางงานกอสรางกับหนวยงาน
ของกรมทรัพยากรน้ํา และไมปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลง โดยไมมีเหตุอันสมควร ซ่ึงหนวยงานของกรม
ทรัพยากรน้ํา ไดบอกเลิกสัญญากับผูรับจางแลว จะถูกตัดสิทธิ มิใหเปนผูเสนอราคากับหนวยงานของกรม
ทรัพยากรน้ํา จนกวาจะผานการพิจารณาไมถูกเปนผูท้ิงงาน 
     3.2 เปนผูรับจางงานกอสรางกับหนวยงานของกรมทรัพยากรน้ํา และไมเขาทํางานภายใน
ระยะเวลาท่ีสัญญากําหนด และ/หรือ ไดทํางานลวงเลยกําหนดระยะเวลาเสร็จตามสัญญา โดยไมมี เหตุผลอัน
สมควร หากจํานวนเงินคาปรับเกินรอยละ 10 ของวงเงินคาจางจะถูกตัดสิทธิมิใหเปนผูเสนอราคากับหนวยงาน
ของกรมทรัพยากรน้ําจนกวาจะดําเนินการตามสัญญาแลวเสร็จ 
                            /3.3 เปนผู... 



(2) 
 

     3.3 เปนผูรับจางงานกอสรางกับหนวยงานของกรมทรัพยากรน้ํา และไดดําเนินการตาม
สัญญาแลวเสร็จ แตงานกอสรางดังกลาวเกิดความชํารุดบกพรองหรือเสียหายโดยเกิดจากความบกพรองของ     
ผูรับจางอันเกิดจากการใชวัสดุท่ีไมถูกตองหรือทําไวไมเรียบรอยหรือทําไมถูกตองตามมาตรฐานแหงหลัก
วิชาการแลวไมดําเนินการแกไขความชํารุดบกพรองของงานในระยะเวลาประกันสัญญา ภายใน 15 วัน นับแต
วันท่ีไดรับแจงจากหนวยงานของกรมทรัพยากรน้ํา จะถูกตัดสิทธิมิใหเปนผูเสนอราคากับหนวยงานของ   กรม
ทรัพยากรน้ํา จนกวาจะแกไขงานท่ีชํารุดบกพรองดังกลาวแลว 
 

หมายเหตุ  หากปรากฏวาการเสนอราคากอสรางมีราคาท่ีแตกตาง หรือไมแตกตางไปจากราคากลางท่ีได
ประกาศไว ราคากลางดังกลาวไมมีผลผูกพันใหตองปฏิบัติไปตามราคากลางนั้น (ผูเสนอราคาจะตอง
รับผิดชอบในการถอดแบบและคํานวณราคาเองจะนําราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความ
รับผิดชอบหรือเรียกรองคากอสรางในภายหลังไมได 



    

1 2 3 4 5 6 7 8

ที่ หน่วย ปรมิาณงาน ราคาตอ่หน่วย เปน็เงนิ % เดอืน... เดอืน... เดอืน... เดอืน... เดอืน... เดอืน... เดอืน... เดอืน...
1 งานรือ้โครงสร้างเดิม

ลบ.ม.
ลบ.ม.

2 งานผิวทาง
ตร.ม.
ตร.ม.

รวม -               0%

Money -               -           -              -              -              -              -              -              
AccMoney -               -           -              -              -              -              -              -              

% PLAN #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
% ACC PLAN #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

% ACTUAL #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
% ACC ACTUAL #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

% ACC DIFF #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

% PLAN/2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
% PLAN/2 DIFF #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

หมายเหต:ุ          1) กรณีตัวอย่าง ก าหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนด าเนินงานทั้งสัญญา จ านวน 8 เดือน
         2)  หมายถึง  ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนด าเนินงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น งานรือ้โครงสร้างเดิม ก าหนดระยะเวลาก่อสร้าง จ านวน 4 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาการก่อสร้างผิวทาง) 
         3) 25  หมายถึง  ร้อยละของงานที่ผู้รับจ้างต้องด าเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจ าดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง ซ่ึงแต่ละรายการก่อสร้าง คิดเป็น 100 %  
         4) Money  มูลค่างานแต่ละรายการ ค านวณจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแต่ละรายการ
         5) % PLAN  ร้อยละของแผนด าเนินงาน ค านวณจากมูลค่าของงานตามแผนด าเนินการ เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2  

รายการ....

ตัวอยา่งแบบการจัดท าแผนการท างาน
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รายการ....
รายการ....

รายการ....
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1 2 3 4 5 6 7 8

ที่ รายการ หน่วย ปรมิาณงาน ราคาตอ่หน่วย เปน็เงนิ % ตค พย ธค มค กพ มคี เมย พค
1 งานรือ้โครงสร้างเดิม

a1 ลบ.ม. 100 5,000             500,000          16% 25 25 25 25
a2 ลบ.ม. 120 2,000             240,000          8% 50 50

2 งานผิวทาง -                
b1 ตร.ม. 400 2,000             800,000          26% 20 20 20 20 20
b2 ตร.ม. 300 5,000             1,500,000       49% 25 25 25 25

รวม 3,040,000      100%

Money 125,000        245,000     245,000        285,000        535,000        535,000        535,000        535,000        
AccMoney 125,000        370,000     615,000        900,000        1,435,000      1,970,000      2,505,000      3,040,000      

% PLAN 4% 8% 8% 9% 18% 18% 18% 18%
% ACC PLAN 4% 12% 20% 30% 47% 65% 82% 100%

% ACTUAL 1% 6% 4% 7% 12% 12% 12% 4%
% ACC ACTUAL 1% 6% 10% 17% 29% 42% 54% 58%

% ACC DIFF 3% 6% 10% 13% 18% 23% 28% 42%

% PLAN/2 2% 4% 4% 5% 9% 9% 9% 9%
% PLAN/2 DIFF 1% -2% 0% -2% -4% -4% -4% 5%

หมายเหต:ุ          1) กรณีตัวอย่าง ก าหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนด าเนินงานทั้งสัญญา จ านวน 8 เดือน
         2)  หมายถึง  ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนด าเนินงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น 1. งานรือ้โครงสร้างเดิม ก าหนดระยะเวลาก่อสร้าง จ านวน 4 เดือน  2. งานก่อสร้างผิวทาง ก าหนดระยะเวลาก่อสร้าง 5 เดือน
         3) 25  หมายถึง  ร้อยละของงานที่ผู้รับจ้างต้องด าเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจ าดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง ซ่ึงแต่ละรายการก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 100 ตามตัวอย่าง งานรือ้โครงสร้างเดิม ถือเป็นร้อยละ 100 ของรายการน้ี
         4) Money  มูลค่างานแต่ละรายการ ค านวณจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแต่ละรายการ
         5) % PLAN  ร้อยละของแผนด าเนินงาน ค านวณจากมูลค่าของงานตามแผนด าเนินการ เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ  

ตัวอยา่งวธิีการจัดท าแผนการท างาน 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3   
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เดอืนที ่1 เดอืนที ่2 เดอืนที ่3 เดอืนที ่4 เดอืนที ่5 เดอืนที ่6 เดอืนที ่7 เดอืนที ่8

ที่ รายการ หน่วย ปริมาณงาน ราคาต่อหน่วย เป็นเงิน % ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค
1 งานรื้อโครงสรา้งเดมิ

a1 ลบ.ม. 100 5,000             500,000          16% 20 20 20 20 20
a2 ลบ.ม. 120 2,000             240,000          8% 50 50

2 งานผิวทาง -                 
b1 ตร.ม. 400 2,000             800,000          26% 15 20 15 20 30
b2 ตร.ม. 300 5,000             1,500,000        49% 10 25 25 25

รวม 3,040,000       100%

Money 100,000         220,000     220,000        220,000        410,000        495,000        535,000        615,000        
AccMoney 100,000         320,000     540,000        760,000        1,170,000      1,665,000      2,200,000      2,815,000      

% PLAN 3.29% 7.24% 7.24% 7.24% 13.49% 16.28% 17.60% 20.23%

% ACC PLAN 3.29% 10.53% 17.76% 25.00% 38.49% 54.77% 72.37% 92.60%

% ACTUAL 0.66% 5.07% 3.62% 5.07% 9.44% 11.40% 12.32% 4.05%

% ACC ACTUAL 0.66% 5.72% 9.34% 14.41% 23.85% 35.25% 47.57% 51.61%

% ACC DIFF 2.63% 4.80% 8.42% 10.59% 14.64% 19.52% 24.80% 40.99%

หมายเหต:ุ          1) กรณตีวัอย่าง ก าหนดระยะเวลาการก่อสรา้งตามแผนด าเนินงานทัง้สัญญา จ านวน 8 เดอืน
         2)  หมายถึง  ระยะเวลาการก่อสรา้งตามแผนด าเนินงานของแตล่ะรายการก่อสรา้ง เชน่ งานรื้อโครงสรา้งเดมิ ก าหนดระยะเวลาก่อสรา้ง จ านวน 4 เดอืน (ไมร่วมระยะเวลาการก่อสรา้งผิวทาง) 
         3) 20  หมายถึง  รอ้ยละของงานทีผู้่รบัจ้างตอ้งด าเนินการก่อสรา้งตามแผนงานประจ าดอืนของแตล่ะรายการก่อสรา้ง (แตล่ะรายการก่อสรา้ง รวมกัน 100 %)  
         4) Money  มลูค่างานแตล่ะรายการ ค านวณจากรอ้ยละตามแผนงานเทยีบกับมลูค่างานของแตล่ะรายการ
         5) AccMoney  มลูค่างานสะสมในแตล่ะเดอืน
         6) % PLAN  รอ้ยละของแผนด าเนินงาน ค านวณจากมลูค่าของงานตามแผนด าเนินการ เมือ่เทยีบกับมลูค่าของงานทัง้โครงการ
         7) % ACC PLAN  รอ้ยละของแผนด าเนินงานสะสม
         8) % ACTUAL  รอ้ยละของการด าเนินงานจรงิ
         9) % ACC ACTUAL  รอ้ยละของการด าเนินงานจรงิสะสม
         10) % ACC DIFF  รอ้ยละของความแตกตา่งระหว่างการท างานจรงิเทยีบกับแผนด าเนินการสะสม

ตวัอยา่งการค านวณและการประเมนิการด าเนินการตามแผนการท างาน กรณีระยะเวลาไมเ่กิน 1 ปี

สิ่งทีส่ง่มาดว้ย 4
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3,040,000 X 100= 3.29 %

ระยะเวลาเกิน 1 ใน 2

ผลงานสะสมไม่ถึงร้อยละ 25
โดยความล่าช้าเป็นความผิดของคู่สัญญา 

1

ระยะเวลาเกิน 3 ใน 4 สิ้นสุดสัญญา



เดอืนที ่1 เดอืนที ่2 เดอืนที ่3 เดอืนที ่4 เดอืนที ่5 เดอืนที ่6 เดอืนที ่7 เดอืนที ่8 เดอืนที ่9 เดอืนที ่10 เดอืนที ่11 เดอืนที ่12 เดอืนที ่13 เดอืนที ่14 เดอืนที ่15 เดอืนที ่16 เดอืนที ่17 เดอืนที ่18 เดอืนที ่19 เดอืนที ่20

ที่ รายการ หน่วย ปริมาณงาน ราคาต่อหน่วย เปน็เงิน % ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค
1 งานรื้อโครงสรา้งเดมิ

a1 ลบ.ม. 100 5,000             500,000          8% 20 20 15 15 30
a2 ลบ.ม. 120 2,000             240,000          4% 25 30 20
a2 ลบ.ม. 150 2,000             300,000          5%
a3 ลบ.ม. 150 2,000             300,000          5%

2 งานผิวทาง -                
b1 ตร.ม. 400 2,000             800,000          13% 20 20 20
b2 ตร.ม. 200 5,000             1,000,000       16% 20 25 15 10 10
b2 ตร.ม. 300 10,000            3,000,000       49% 15 15 10 10 10 10 10

รวม 6,140,000      100%

Money 100,000        100,000     135,000        75,000          -               360,000        410,000        310,000        -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            
AccMoney 100,000        200,000     335,000        410,000        410,000        770,000        1,180,000     1,490,000     1,490,000   1,490,000   1,490,000   1,490,000   1,490,000   1,490,000   1,490,000   1,490,000   1,490,000   1,490,000   1,490,000   1,490,000   

% PLAN 1.63% 1.63% 2.20% 1.22% 0.00% 5.86% 6.68% 5.05%
% ACC PLAN 1.63% 3.26% 5.46% 6.68% 6.68% 12.54% 19.22% 24.27%

% ACTUAL 0% 1% 1% 1% 0% 4% 5% 1%
% ACC ACTUAL 0% 1% 3% 3% 3% 8% 12% 13%

% ACC DIFF 1% 2% 3% 3% 3% 5% 7% 11%

% PLAN/2 1% 1% 1% 1% 0% 3% 3% 3%
% PLAN/2 DIFF 0% 0% 0% 0% 0% -1% -1% 2%

หมายเหตุ:          1) กรณีตวัอยา่ง ก าหนดระยะเวลาการก่อสรา้งตามแผนด าเนินงานทัง้สัญญา จ านวน 8 เดอืน
         2)  หมายถึง  ระยะเวลาการก่อสรา้งตามแผนด าเนินงานของแตล่ะรายการก่อสรา้ง เช่น งานรื้อโครงสรา้งเดมิ ก าหนดระยะเวลาก่อสรา้ง จ านวน 4 เดอืน (ไม่รวมระยะเวลาการก่อสรา้งผิวทาง) 
         3) 25  หมายถึง  รอ้ยละของงานทีผู้่รบัจา้งตอ้งด าเนินการก่อสรา้งตามแผนงานประจ าดอืนของแตล่ะรายการก่อสรา้ง (แตล่ะรายการก่อสรา้ง รวมกัน 100 %)  
         4) Money  มูลค่างานแตล่ะรายการ ค านวณจากรอ้ยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแตล่ะรายการ
         5) % PLAN  รอ้ยละของแผนด าเนินงาน ค านวณจากมูลค่าของงานตามแผนด าเนินการ เมือ่เทียบกับมูลค่าของงานทัง้โครงการ

ตัวอย่างการค านวณและการประเมินการด าเนินการตามแผนการท างาน กรณรีะยะเวลาเกิน 1 ปี

        สิ่งที่ส่งมาด้วย 4
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ระยะเวลาเกิน 1 ใน 2 สิ้นสุดสัญญาระยะเวลาเกิน 3 ใน 4



 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา 

เงื่อนไขเฉพาะของงานกอสราง 
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 โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ำคลองสาริกา 
หมูที่ 3 ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 

เงื่อนไขเฉพาะของงานกอสราง 
โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ำคลองสาริกา 

หมูท่ี 3 ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 

1. รายการสำคัญท่ีผูรับจางตองจัดทำ 

          1.1 งานท่ีผูรับจางจะตองดำเนินการตามท่ีระบุในแบบรูปรายละเอียดรายการ รายละเอียดดานวิศวกรรม 
และตามใบแจงปริมาณงานและราคาของสัญญานี้ คือ ผูเสนอราคาตองจัดทำเอกสาร จากผูผลิตท่ีเช่ือถือได 
เสนอผูวาจางสงในวันท่ียื่นเอกสารพรอมใบเสนอราคา ตามแบบเอกสารแนบทายเง่ือนไขเฉพาะของงาน
กอสราง (แบบฟอรม ภาคผนวก ข) 

1.2 งานอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางเห็นสมควร เพื่อทำใหงานแลวเสร็จ
ตามวัตถุประสงคของผูวาจาง 
                การวัดคำนวณปริมาณงานเพื่อการจายเงินของงานรายการตาง ๆ จะยึดถือตามท่ีระบุไวในรายการ
รายละเอียดดานวิศวกรรมของงานรายการนั้น ๆ หากงานรายการใดท่ีมิไดกำหนดไว จะวัดคำนวณปริมาณงานสวนท่ี
ไดจัดทำเสร็จตามหนวยท่ีระบุไวในรายการแจงปริมาณงานและราคา โดยยึดถือวิธีการวัดคำนวณปริมาณงานของ 
ผูวาจางเปนเกณฑ 

2.  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดานวิศวกรรมท่ีไมชัดเจน 

 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดานวิศวกรรม (Technical Specification) อื่นๆ ท่ีไมไดระบุหรือไมชัดเจน
ไวในท่ีนี้ ใหปฏิบัติตามรายละเอียดเฉพาะท่ีระบุไวในแบบ (Drawing) ตาง ๆ หรือหากมิไดระบุใหคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางใชดุลพินิจพิจารณาแกไขปญหานั้น ๆ และเสนอตอผูวาจางเพื่อพิจารณาอนุมัติการ
ดำเนินการใดใด 

3.  เง่ือนไขเฉพาะงานระบบกระจายน้ำ (ถามี) 

ผู รับจ างตองแสดงผลการคำนวณหาขนาดของมอเตอร , อินเวอร เตอร , แผงเซลลแสงอาทิตย   
ใหสอดคลองกับปริมาณน้ำท่ีผลิตได ในแตละวัน ผูรับจางตองสงขอเสนอทางเทคนิคของอุปกรณจำนวน  
2 รายการ ไดแก แผงเซลลแสงอาทิตย และชุดเครื่องสูบน้ำไฟฟาชนิดผิวดินพรอมอุปกรณควบคุมการทำงานและ
แสดงแบบ Wiring diagram ระบบสูบน้ำดวยเซลลแสงอาทิตย และแบบแสดง แนวทางการติดต้ังสายไฟฟาจาก 
ชุดแผงเซลลแสงอาทิตยถึงชุดเครื่องสูบน้ำพรอมท้ังระบุชนิดและขนาดสายไฟฟา รับรองโดยวิศวกรควบคุม ให
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ใหความเห็นชอบกอนดำเนินการ 
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ภาคผนวก ก 

รายการท่ี 1 

เง่ือนไขเฉพาะของวัสดุปองกันดินเชิงลาด (Geo Mat) 

1. คุณสมบัติของแผนวัสดุสังเคราะหสำหรับงานปองกันการกัดเซาะแบบผืนสีเขียวรวมกับการปลูกพืชคลุม
หนาดิน 
1.1 วัสดุสังเคราะหตองมีลักษณะโครงสรางเปน 3 มิติ (Three Dimension Mat) ท่ีผลิตข้ึนจากเสนใย

พอลิโพรไพลีน (Polypropylene) ท่ีมีสีเขียวดวยวิธีการถักทอ (Woven) ดวยเทคโนโลยีการถักทอท่ี
มีการจดสิทธิบัตร ซึ่งข้ึนรูปเสนใยใหเปนผืนแบบ 3 มิติ ท่ีผสมสารปองกันรังสี UV 

1.2 ผูผลิตจะตองไดรับการรับรองมาตรฐานตาม ISO 9001 และผูผลิตตองสงเอกสารรับรองเพื่อยืนยัน
ใหกับวิศวกรเพื่อทำการพิจารณากอนการใชงาน 

1.3 แผนวัสดุสังเคราะหสำหรับปองกันการกัดเซาะลาดผิวดินตองผลิตจากโรงงานท่ีมีหองปฏิบัติการ
ทดสอบวัสดุท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC17025 และ GAI-LAP โดยสามารถใชรวมกันกับ
โรงงานผูผลิตในกลุมบริษัทเดียวกันได พรอมท้ังสงสำเนาเอกสารรับรอง (Certification) กับทาง
วิศวกรผูออกแบบ เพื่อประกอบการขออนุมัติใชงาน 

1.4 วัสดุสังเคราะหสำหรับปองกันการกัดเซาะลาดผิวดินตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้โดยสมบูรณ 

 
2. ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาดังมีรายการตอไปนี ้

2.1 สำเนาหนังสือรับรองคุณภาพมาตรฐานการผลิต ISO 9001 ของบริษัทผูผลิต  
2.2 สำเนาหนังสือรับรองมาตรฐานหองปฏิบัติการทดสอบวัสดุ ISO 17025 และ เอกสารรับรองควบคุม

คุณภาพหองปฏิบัติการตามมาตรฐาน GAI-LAP จากโรงงานผูผลิตหรือในเครือ 
2.3 เอกสารรับรองคุณภาพ (Statement of quality) ท่ีออกโดยหองทดสอบวัสดุของโรงงานผูผลิตท่ี

ไดรับมาตรฐานตามขอ 2.1 และ 2.2 
2.4 แคตตาล็อก (Catalogue) แสดงขอมูลทางเทคนิคของผลิตภัณฑท่ีเสนอ จะตองเปนเอกสารพิมพ

เผยแพรตอสาธารณะ 
2.5 สงตัวอยางวัสดุ ขนาด 1.00 x 1.00 ม. จำนวน 1 ตัวอยาง ภายใน 3 วันทำการนับถัดจากวันท่ียื่น

เสนอราคา 
 
 

คุณสมบัติ มาตรฐาน หนวย คาระบ ุ

1. คากำลังรับแรงดึงท่ีกำหนด ณ จุดสูงสุด (MD/CD) ASTM D 6818 kN/m > 45/45 

2. คาการยืดตัว ณ แรงดึงท่ีกำหนด จุดสูงสุด 
(MD/CD) 

ASTM D 6818 % < 50/50 

3. คาความหนาแผนวัสดุ ASTM D 6525 mm > 10 

4. คาการคืนตัวของวัสดุ (Resiliency) ASTM D 6524 % > 70 

5. คาการสองทะลุของแสงแดด (Light penetration) ASTM D 6567 % < 40 

6. คาความตานทานรังสี UV ของวัสดุ ท่ี 500 ช่ัวโมง ASTM D 4355 % retained > 95 
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3. การติดต้ังวัสดุสังเคราะหสำหรับการปองกันการกัดเซาะ 
3.1 ทำการปรับสภาพพื้นท่ีแนวลาดเอียงคันดินของบริเวณหนวยงานกอสราง ในกรณีการถม หรือ  

การตัดแตงพื้นผิวใหพรอมเกล่ียผิวหนาท่ีจะทำการปูใหเรียบ หรืออาจมีการบดอัดดินตามขอกำหนด
ของโครงการ 

3.2 ทำการปูวัสดุลงบนพื้นท่ีท่ีเตรียมไวตามท่ีกำหนดไวในแบบ และทำการยึดวัสดุดวยเหล็ก RB6 มม. 
แบบรูปตัวยูหรือเจท่ีมีความยาวไมนอยกวา 0.30 เมตร หรือปรับตามความเหมาะสมหนางาน 
สำหรับยึดวัสดุเขากับลาดผิวหนาลาดดิน 

3.3 นำดินท่ีผสมปุยและเมล็ดหญาเททับลงไปบนวัสดุปองกันการกัดเซาะลาดผิวดิน หรือทำการเพาะ
เมล็ดพืชดวยแรงงานคนลงในพื้นท่ีท่ีตองการทำการปลูกพืชคลุมดิน เพื่อปองกันการกัดเซาะผิวหนา
ดิน หรือถาตองการปลูกหญาเปนผืนก็สามารถทำการติดต้ังใตแผนวัสดุปองกันการกัดเซาะลาดผิวดิน
ได ท้ังนี้การติดต้ังแผนวัสดุสังเคราะหรวมกับพืชดวยวิธีตาง ๆ อาจจำเปนตองพิจารณาความชันของ
ลาดดินรวมดวย จึงควรเลือกวิธีท่ีเหมาะสมกับแตละพื้นท่ี 

3.4 วัสดุสำหรับยึดเหล็ก RB6 มม. หรือหมุดรูปตัวยู หรือ เจ ยึดติดกับผิวหนาดิน โดยมีความลึกเพียงพอ 
ระยะหางระหวางหมุดไมมากกวา 1.00 เมตร ระยะฝงลึกของเหล็กไมนอยกวา 0.30 เมตร หรือ
ข้ึนอยูกับสภาพความมั่นคงของผิวหนาความลาดเอียงนั้น 

 
 
 

จบรายการท่ี 1 
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ภาคผนวก ข 
(สำหรับคณะกรรมการพิจารณาผล) 

ตารางสรุปเง่ือนไขเฉพาะ  

โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ำคลองสาริกา 
หมูท่ี 3 ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 

 
ลำดับ
ที ่

รายการ 
ผูเสนอราคา เอกสารอางอิง 

หมายเหตุ 
มาตรฐานโรงงาน/ผลิตภัณฑ ยี่หอ/รุน มี ไมมี 

1. วัสดุปองกันดินเชิงลาด (Geo Mat)      
๑.๑ หนังสือรับรองคุณภาพมาตรฐานการผลิต 

ISO 9001 
     

๑.2 - หนังสือรับรองมาตรฐานหองปฏิบัติการ
ทดสอบวัสดุ ISO 17025  
- เอกสารรับรองควบคุมคุณภาพ
หองปฏิบัติการตามมาตรฐาน GAI-LAP จาก
โรงงานผูผลิตหรือในเครือ 

     

1.3 เอกสารรับรองคุณภาพ (Statement of 
quality) ท่ีออกโดยหองทดสอบวัสดุของ
โรงงานผูผลิต  

     

1.4 เอกสารแคตตาล็อกวัสดุปองกันดินเชิงลาด 
(Geo Mat) จากบริษัทผูผลิต สงในวันท่ีย่ืน
เอกสารพรอมใบเสนอราคา 

     

1.5 ตัวอยางวัสดุปองกันดินเชิงลาด (Geo Mat) 
ขนาด 1.00 x 1.00 ม. จำนวน 1 ตัวอยาง 
พรอมหนังสือนำสงตัวอยางมามอบให
คณะกรรมการฯ มายังสำนักงานทรัพยากร
น้ำท่ี 6 ภายใน 3 วันทำการนับถัดจากวัน
เสนอราคา 
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