

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายห้วยคู เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลคู
อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา รหัสโครงการ สข. ๒๐-๔-๑๐๔
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๘
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (เก้าล้านบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บกักน้ำสนับสนุนพื้นที่เกษตรน้ำฝน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการระบายน้ำลดน้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตร และเพื่อปรับปรุงแหล่งน้ำให้พร้อมถ่ายโอนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - งานเตรียมพื้นที่
 - งานดิน
 - งานโครงสร้าง
 - งานป้องกันการกัดเซาะ
 - งานท่อและอุปกรณ์
 - งานเบ็ดเตล็ด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๘,๙๙๗,๐๐๔.๗๖ บาท (แปดล้านเก้าแสน-
เก้าหมื่นเจ็ดพันสี่บาทเจ็ดสิบบาทหกสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายจรัญ คงนวล	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๒. นายภักชาติ พังประไพ	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ
๓. นายสนั่น สะอาด	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยกู้ เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลคู อำเภอนะนิง จังหวัดสงขลา รหัสโครงการ สข.20-4-109

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8 กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข้อ 1	ข้อ 2	ข้อ 3	ข้อ 4	ข้อ 5	ข้อ 6	ค่า	ข้อ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F (FN)	ราคากลาง		
							ค่างานต้นทุนต่อหน่วย x FN	ราคากลาง	
1	งานเตรียมพื้นที่								
	- งานถมกลาง	3,600.00	ตร.ม.	1.33	4,788.00	1.3638	1.81	6,516.00	
	- งานคันน้ำระหว่างงานก่อสร้าง								
	- กรณีเป็นงานขุดคลองคันน้ำ คิดเป็นงานดินขุดด้วยเครื่องจักร	864.00	ลบ.ม.	19.45	16,804.80	1.3638	26.52	22,913.28	ใช้สูตรค่าk2.1
	- กรณีเป็นงานดินถมชั่วคราว คิดเป็นงานดินถมบดอัดแน่น	1,500.00	ลบ.ม.	46.13	69,195.00	1.3638	62.91	94,365.00	ใช้สูตรค่าk2.1
	- งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	315,000.00	ลบ.ม.	0.74	233,100.00	1.3638	1.00	315,000.00	
2	งานดิน								
	- งานขุดเปิดหน้าดิน	450.00	ลบ.ม.	55.44	24,948.00	1.3638	75.60	34,020.00	ใช้สูตรค่าk2.1
	- งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	8,500.00	ลบ.ม.	43.53	370,005.00	1.3638	59.36	504,560.00	ใช้สูตรค่าk2.1
	- งานดินถมบดอัดแน่น 85% จากบ่อดิน	880.00	ลบ.ม.	200.72	176,633.60	1.3638	273.74	240,891.20	ใช้สูตรค่าk2.1
	- งานลูกรังบดอัดแน่น	1,030.00	ลบ.ม.	286.95	295,558.50	1.3638	391.34	403,080.20	ใช้สูตรค่าk2.1
	- งานหินคลุกบดอัดแน่น	898.00	ลบ.ม.	909.81	817,009.38	1.3638	1,240.79	1,114,229.42	ใช้สูตรค่าk2.1
	- งานทรายหยาบรองพื้น	354.00	ลบ.ม.	1,206.31	427,033.74	1.3638	1,645.16	582,386.64	ใช้สูตรค่าk2.1
3	งานโครงสร้าง								
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง	157.00	ลบ.ม.	4,147.06	651,088.42	1.2638	5,241.05	822,844.85	ใช้สูตรค่าk4.5
	- งานคอนกรีตหยาบ	5.00	ลบ.ม.	2,645.11	13,225.55	1.2638	3,342.89	16,714.45	ใช้สูตรค่าk4.5
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต	8,400.00	กก.	29.18	245,112.00	1.2638	36.87	309,708.00	ใช้สูตรค่าk4.4
4	งานป้องกันกัดเซาะ								
	- งานหินทิ้ง	67.00	ลบ.ม.	625.40	41,901.80	1.3638	852.92	57,145.64	ใช้สูตรค่าk2.2
	- งานกล่องลวดตาข่าย Gabion พร้อมหินเรียง								
	- กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 2.00 x หนา 0.50 ม. พร้อมหินเรียง	337.00	ลบ.ม.	2,528.17	851,993.29	1.3638	3,447.91	1,161,945.67	ใช้สูตรค่าk2.2
	- งานกล่องลวดตาข่าย Mattress พร้อมหินเรียง								
	- กล่อง Mattress ขนาด 2.00 x 6.00 x หนา 0.30 ม. พร้อมหินเรียง	308.00	ลบ.ม.	2,238.48	689,451.84	1.3638	3,052.83	940,271.64	ใช้สูตรค่าk2.2
	- งานแผ่นใยสังเคราะห์ชนิดที่ 2	1,845.00	ตร.ม.	88.00	162,360.00	1.3638	120.01	221,418.45	
5	งานท่อและอุปกรณ์								
	- งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- ขนาด Dia. 0.8 ม.	46.00	ม.	1,879.00	86,434.00	1.3638	2,562.58	117,878.68	ใช้สูตรค่าk3.5
6	งานเบ็ดเตล็ด								
	- งานป้ายโครงการ	1.00	ชุด	6,540.00	6,540.00	1.2638	8,265.25	8,265.25	
	- งานรื้อวกันตก	60.00	ม.	257.00	15,420.00	1.2638	324.79	19,487.40	
	- งานเหล็ก L 65 x 65 x 6 มม.	17.00	ม.	130.00	2,210.00	1.2638	164.29	2,792.93	
	- งานเหล็กบอแกน	32.00	ตัน	390.00	12,480.00	1.2638	492.88	15,772.16	
	- งานถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้าง 3.50 ม.	3,141.00	ตร.ม.	500.00	1,570,500.00	1.2638	631.90	1,984,797.90	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					6,783,792.92		รวมราคากลางทั้งสิ้น		8,997,004.76

ระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น 270 วัน

ลงชื่อ  ประธานคณะกรรมการ
(นายจริย ฅนวน) 20/10/64

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายภคชาติ พังระโท) 20/10/64

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสนั่น สะอาด) 20/10/64

สรุปการประมาณราคาค่าโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายห้วยคู เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จ้างเหมา)

ส่วนสำรวจและออกแบบ

กองพัฒนาแหล่งน้ำ 1

กรมทรัพยากรน้ำ

ประเภทโครงการ ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายห้วยคู เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตำบลคู อำเภอนะนะ จังหวัดสงขลา

รหัสโครงการ สข.20-4-109

พื้นที่เพาะปลูก 233 ไร่ ราษฎรมีน้ำอุปโภค-บริโภค 300ครัวเรือน

แบบเลขที่ สพน.050/66

วันที่ 6 ตุลาคม 2568

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 5 หน้า

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	ประเภทงาน
1	งานเตรียมพื้นที่	323,887.80	1.3638	441,718.18	งานชลประทาน (ฝนชุก 2)
2	งานดิน	2,111,188.22	1.3638	2,879,238.49	งานชลประทาน (ฝนชุก 2)
3	งานโครงสร้าง	909,425.97	1.2638	1,149,332.54	งานสะพานและท่อเหลี่ยม
4	งานป้องกันการกัดเซาะ	1,745,706.93	1.3638	2,380,795.11	งานชลประทาน (ฝนชุก 2)
5	งานท่อและอุปกรณ์	86,434.00	1.3638	117,878.68	งานชลประทาน (ฝนชุก 2)
6	งานอาคารประกอบ				งานสะพานและท่อเหลี่ยม
7	งานระบบสูบน้ำ				งานสะพานและท่อเหลี่ยม
8	งานเปิดเตล็ด	1,607,150.00	1.2638	2,031,116.17	งานสะพานและท่อเหลี่ยม
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			9,000,079.17	
	คิดเป็นเงินประมาณ			9,000,000.00	
	ตัวอักษร (เก้าล้านบาทถ้วน)				

เงื่อนไข

เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

หมายเหตุ : ใช้สำหรับการประมาณราคาค่าก่อสร้างของกรมทรัพยากรน้ำเท่านั้น

ประมาณการโดย

(นายโสภณัฐ บุษบงศ์ไพฑูรย์)

เสนอ

(นายณัฐพงศ์ รังสิมันตุชาติ)

ตรวจ

(นายณพล จันทร์เพ็ญ)

เห็นชอบ

(นายกิตติศักดิ์ ใจดี)

การประมาณราคาค่าโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายห้วยตุเพื่อการถ่ายโอนในห้วงการปกครองส่วนท้องถิ่น (จ้างเหมา)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1. งานเตรียมพื้นที่						
1.1	งานถมกลาง	3,600	ตร.ม.	1.33	4,788.00	
1.2	งานถมกลางและถมคันไม้		ตร.ม.			
1.3	งานกำจัดวัชพืชด้วยเรือ		ตัน			
1.4	งานคันน้ำระหว่างงานก่อสร้าง					
	- กรณีเป็นงานขุดคลองหันน้ำ คิดเป็นงานดินขุดด้วยเครื่องจักร	864	ลบ.ม.	19.45	16,804.80	
	- กรณีเป็นงานดินถมชั่วคราว คิดเป็นงานดินถมบดอัดแน่น	1,500	ลบ.ม.	46.13	69,195.00	
	- งานเข็มพืดเหล็ก		ม.			
1.5	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	315,000	ลบ.ม.	0.74	233,100.00	
รวมรายการที่ 1					323,887.80	บาท
2. งานดิน						
2.1	งานขุดเปิดหน้าดิน ระยะขนดิน 1 กม. (สภาพปกติ)	450	ลบ.ม.	55.44	24,948.00	ใช้สูตรค่า K2.1
2.2	งานดินขุดด้วยแรงคน (สภาพปกติ)		ลบ.ม.			
2.3	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร					ใช้สูตรค่า K2.1
	- จุดทั้งดิน 1 ระยะขนดิน 1 กม. (สภาพปกติ)	8,500	ลบ.ม.	43.53	370,005.00	
	- จุดทั้งดิน 2 ระยะขนดิน 0 กม. (สภาพปกติ)		ลบ.ม.			
2.4	งานดินขุดยก (สภาพปกติ)		ลบ.ม.			
2.5	งานขุดลอกด้วยรถขุด (สภาพปกติ)		ลบ.ม.			
2.6	งานขุดลอกด้วยเรือขุด (สภาพปกติ)		ลบ.ม.			
2.7	#N/A		ลบ.ม.			
2.8	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยแรงคน (สภาพแน่น)		ลบ.ม.			
2.9	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรเบา		ลบ.ม.			
2.10	งานดินถมบดอัดแน่นจากดินขุด ระยะขนดิน 0 กม.					
	- ดินถมบดอัดแน่น 85 % (สภาพแน่น)		ลบ.ม.			
2.11	งานดินถมบดอัดแน่นจากบ่อดิน					ใช้สูตรค่า K2.1
	- ดินถมบดอัดแน่น 85 % (สภาพแน่น)	880	ลบ.ม.	200.72	176,633.60	
2.12	งานลูกรังบดอัดแน่น (สภาพแน่น)	1,030	ลบ.ม.	286.95	295,558.50	ใช้สูตรค่า K2.1
2.13	งานหินกลุบบดอัดแน่น (สภาพแน่น)	898	ลบ.ม.	909.81	817,009.38	ใช้สูตรค่า K2.1
2.14	งานทรายหยาบรองพื้น	354.0	ลบ.ม.	1,206.31	427,033.74	ใช้สูตรค่า K2.1
รวมรายการที่ 2					2,111,188.22	บาท
3. งานโครงสร้าง						
3.1	คอนกรีต โครงสร้าง	157	ลบ.ม.	4,147.06	651,088.42	ใช้สูตรค่า K4.5
3.2	งานคอนกรีตหยาบ	5.0	ลบ.ม.	2,645.11	13,225.55	ใช้สูตรค่า K4.5
3.3	งานคอนกรีตส่วนบันไดใหญ่		ลบ.ม.			
3.4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	8,400	กก.	29.18	245,112.00	ใช้สูตรค่า K4.4
3.5	งานนั่งร้านสะพานคอนกรีตหล่อในที่		ตร.ม.			
3.6	งานเสาเข็ม					
	-เสาเข็มอัดแรงสี่เหลี่ยมขนาด 0.20x0.20 ม.ความยาว 12 ม.		ม.			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	-เสาเข็มอัดแรงสี่เหลี่ยมขนาด 0.26x0.26 ม.ความยาว 21 ม.		ม.			
3.7	งานรอยต่อคอนกรีต		ม.			
3.8	งานลดแรงดันน้ำ		ชุด			
3.9	งานรื้อถอนโครงสร้าง คสล.		ลบ.ม.			
รวมรายการที่ 3					909,425.97	บาท

4. งานป้องกันการกัดเซาะ						
4.1	งานคอนกรีตลาด ความหนาเฉลี่ย ม.		ตร.ม.			
4.2	งานหินเรียง		ลบ.ม.			
4.3	งานหินเรียงยาแนว		ลบ.ม.			
4.4	งานหินก่อ		ลบ.ม.			
4.5	งานหินทิ้ง	67	ลบ.ม.	625.40	41,901.80	ใช้สูตรค่า K2.2
4.6	งานวัสดุกรอง		ลบ.ม.			
4.7	งานปลูกหญ้า		ตร.ม.			
4.8	งานกล่องลวดตาข่าย Gabion พร้อมหินเรียง					
	- กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 1.00 x หน้า 0.50 ม.		ลบ.ม.			
	- กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 2.00 x หน้า 0.50 ม.	337	ลบ.ม.	2,528.17	851,993.29	
	- กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 1.00 x หน้า 1.00 ม.		ลบ.ม.			
	- กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 2.00 x หน้า 1.00 ม.		ลบ.ม.			
4.9	งานกล่องลวดตาข่าย Mattress พร้อมหินเรียง					
	- กล่อง Mattress ขนาด 2.00 x 4.00 x หน้า 0.30 ม.		ลบ.ม.			
	- กล่อง Mattress ขนาด 2.00 x 6.00 x หน้า 0.30 ม.	308	ลบ.ม.	2,238.48	689,451.84	
4.10	งานแผ่นพลาสติก		ตร.ม.			
4.11	งานแผ่นใยสังเคราะห์ชนิดที่ 2	1,845	ตร.ม.	88.00	162,360.00	
4.12	งานท่อระบายน้ำท้ายเขื่อน HDPE ขนาด 150 มม.		ม.			
4.13	งานแผ่นใยสังเคราะห์แบบที่ 1		ตร.ม.			
4.14	แผ่นดินเหนียวสังเคราะห์ (GCL)		ตร.ม.			
4.15	ฟูกคอนกรีตสังเคราะห์ (Concrete Mattress) Type 1		ตร.ม.			
4.16	ฟูกคอนกรีตสังเคราะห์ (Concrete Mattress) Type 2		ตร.ม.			
4.17	แผ่นผ้าใบคอนกรีตสังเคราะห์กึ่งสำเร็จรูป (Concrete Canvas)		ตร.ม.			
4.18	ถุงทราย (Geotextile Sand Bag) Type 1		ถุง			
4.19	ถุงทราย (Geotextile Sand Bag) Type 2		ถุง			
4.20	แผ่น Bitumen สังกะสี (Bitumen Geomembrane)		ตร.ม.			
4.21	ถุงตาข่ายสังเคราะห์บรรจุหิน (Rock Netting Geobag) Type 1		ถุง			
4.22	ถุงตาข่ายสังเคราะห์บรรจุหิน (Rock Netting Geobag) Type 2		ถุง			
4.23	ก้อนคอนกรีตสำเร็จรูป (Modular Concrete Block)		ก้อน			
รวมรายการที่ 4					1,745,706.93	บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
5. งานท่อและอุปกรณ์						
5.1	ท่อเหล็กอบสังกะสี (GSP.BS-M) มอก.277					
	-ขนาด Dia. 1 นิ้ว		ม.			
	-ขนาด Dia. 1 นิ้ว		ม.			
	-ขนาด Dia. 1 นิ้ว		ม.			
5.2	ท่อ พีวีซี ปลายเรียบ ชั้น 13.5 มอก.17-2532					
	-ขนาด Dia. 2 นิ้ว		ม.			
	-ขนาด Dia. 6 นิ้ว		ม.			
	-ขนาด Dia. 1 นิ้ว		ม.			
5.3	ท่อเหล็กกล้าตะเข็บเกลียว หนา 6 มม. (ไม่มีหน้างาน) มอก.427-2562					
	-ขนาด Dia. 0.4 มม.		ม.			
	-ขนาด Dia. 0.4 มม.		ม.			
	-ขนาด Dia. 0.4 มม.		ม.			
5.4	งานท่อซีเมนต์ใยหิน ชั้น 15 ความยาวท่อนละ 5.00 ม. มอก.622-2525					
	-ขนาด Dia. 100 มม.		ม.			
	-ขนาด Dia. 150 มม.		ม.			
	-ขนาด Dia. 300 มม.		ม.			
	-ขนาด Dia. 600 มม.		ม.			
5.5	งานท่อ HDPE ชั้น PN 10 (PE80)					
	-ขนาด Dia. 450 มม.		ม.			
	-ขนาด Dia. 315 มม.		ม.			
	-ขนาด Dia. 315 มม.		ม.			
	-ขนาด Dia. 315 มม.		ม.			
	-ขนาด Dia. 315 มม.		ม.			
	-ขนาด Dia. 315 มม.		ม.			
5.6	งานท่อ HDPE ชั้น PN 10 (PE100)					
	-ขนาด Dia. 315 มม.		ม.			
	-ขนาด Dia. 315 มม.		ม.			
	-ขนาด Dia. 315 มม.		ม.			
	-ขนาด Dia. 315 มม.		ม.			
	-ขนาด Dia. 355 มม.		ม.			
	-ขนาด Dia. 315 มม.		ม.			
5.7	งานท่อ HDPE ผนังสองชั้น ไม่มีเปลือกหุ้ม PN10 (PE100)					
	-ขนาด Dia. 400 มม.		ม.			
	-ขนาด Dia. 400 มม.		ม.			
	-ขนาด Dia. 630 มม.		ม.			
	-ขนาด Dia. 500 มม.		ม.			
	-ขนาด Dia. 315 มม.		ม.			
	-ขนาด Dia. 315 มม.		ม.			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
5.8	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก					ใช้สูตรค่า K3.5
	- ขนาด Dia. 0.6 ม.		ม.			
	- ขนาด Dia. 0.8 ม.	46	ม.	1,879.00	86,434.00	
	- ขนาด Dia. 1 ม.		ม.			
รวมรายการที่ 5					86,434.00	บาท

6. งานอาคารประกอบ						
6.1	ประตูน้ำเหล็กหล่อมาตรฐาน มอก.256					
	- ชนิดลิ้นเกดชนิดก้านไม้ยก ขนาด Dia. 0.35 ม.		ชุด			
	- ชนิดลิ้นเกดชนิดก้านไม้ยก ขนาด Dia. 0.2 ม.		ชุด			
	- ชนิดลิ้นเกดชนิดก้านไม้ยก ขนาด Dia. 0.1 ม.		ชุด			
6.2	ประตูน้ำเหล็กหล่อมาตรฐาน มอก.382					
	- ชนิดปีกผีเสื้อ ขนาด Dia. ม.		ชุด			
	- ชนิดปีกผีเสื้อ ขนาด Dia. 0.4 ม.		ชุด			
	- ชนิดปีกผีเสื้อ ขนาด Dia. 0.6 ม.		ชุด			
6.3	บานประตูเหล็กแบบบานยกพร้อมกรอบบาน					
	- ขนาด Dia. 0.83 x 0.80 ม.		ชุด			
	- ขนาด Dia. 0.15 ม.		ชุด			
6.4	ประตูเหล็กหล่อระบายอากาศ (Single Air Valve)					
	- ขนาด Dia. 1 นิ้ว		ชุด			
	- ขนาด Dia. 3 นิ้ว		ชุด			
6.5	ประตูเหล็กหล่อระบายอากาศ (Double Air Valve)					
	- ขนาด Dia. 2 นิ้ว		ชุด			
	- ขนาด Dia. 3 นิ้ว		ชุด			
6.6	ฝาท่อเหล็กหล่อพร้อมกรอบ (บานปิดท่อแบบกลมชนิดรับน้ำหนักเดียวพร้อมกรอบ)					
	- ขนาด Dia. 0.6 ม. พร้อมเครื่องกว้านขนาด 250 กก.		ชุด			
	- ขนาด Dia. 0.2 ม.		ชุด			
6.7	บานประตูระบายน้ำแบบบานตรง (SLUICE GATE)					
	- ขนาด 1.50x2.00 ม.		ชุด			
6.8	บานประตูระบายน้ำแบบบานโค้ง (RADIAL GATE)					
	- ขนาด 2.00x3.00 ม.		ชุด			
6.9	เครื่องยกพร้อมเพลา					
	- ขนาด 2250 กก.		ชุด			
6.10	ชุดยกแบบกว้านสลิง					
	- ขนาด 12.00 (แบบเกียร์มอเตอร์) ตัน		ชุด			
6.11	อาคารบานระบายทราย ขนาด 1.00 x 1.00 ม. พร้อมเครื่องกว้าน ขนาด 2,250 กก.		ชุด			
6.12	อาคารบานประตูเหล็กแผ่นแบบยก หน้า 6 มม. ขนาด 1.00 x 0.90 ม.		ชุด			
6.13	หลักบอกค่าระดับน้ำ		ชุด			
รวมรายการที่ 6					-	บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
7. งานระบบสูบน้ำ						
7.1	แผงเซลล์แสงอาทิตย์ มอก. 61215 เล่ม1 (1)-2561					
	- ขนาด 450		แผง			
	- ขนาด 400		แผง			
7.2	งานถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาสแบบตั้งพื้น ทรงกระบอกแนวตั้ง 100 ลบ.ม.		ชุด			
7.3	ถังสติกเกลียววอเตอร์พร้อมหลังคามาตรฐาน					
	- ขนาดความจุ 200 ลบ.ม.		ชุด			
	- ขนาดความจุ 4000 ลบ.ม.		ชุด			
7.4	แพเหล็กคึดตั้งเครื่องสูบน้ำ					
	- ขนาดความจุ 3.60x7.50x1.35		ชุด			
	- ขนาดความจุ 3.60x7.50x1.35		ชุด			
รวมรายการที่ 7					-	

8. งานเบ็ดเตล็ด						
8.1	งานป้ายชื่อโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น(ป้ายคอนกรีต)		ชุด			
8.2	งานป้ายโครงการ	1	ชุด	6,540.00	6,540.00	
8.3	งานราวกันตก	60	ม.	257.00	15,420.00	
8.4	งานป้ายเตือนพร้อมเสา		ชุด			
8.5	เสาไฟฟ้าแสงสว่างหลังงานแสงอาทิตย์ สูง 7.00 ม. Solar Cell 80W พร้อมฐาน		ชุด			
8.6	งานตะแกรงกันสวะ		ม.			
8.7	แผ่นวัดระดับน้ำ		ชุด			
8.8	ระบบตรวจติดตามและประเมินสถานการณ์ (Monitoring System)		ชุด			
8.9	งานเหล็ก L 65x65x6 มม.	17	ม.	130.00	2,210.00	
8.10	งานหลักบ่อแนว	32	คัน	390.00	12,480.00	
8.11	งานถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. กว้าง 3.50 ม.	3,141	ตร.ม.	500.00	1,570,500.00	
	แผ่นยางกันน้ำ Water Stop Type A 9"		ม.			
รวมรายการที่ 8					1,607,150.00	บาท

ระยะขนส่งวัสดุ						
ระยะทางจากกรุงเทพถึงจังหวัด	966.00	965.00	กม.	ผิวทางประเภท ทางลาดยาง		
ระยะทางจังหวัดถึงโครงการ	47.00	46.00	กม.	ผิวทางประเภท ทางลาดยาง / ทางลูกรัง		
ราคาน้ำมันเบนซิน / ดีเซล (เฉลี่ย)	41.5 / 32.5	#REF!	บาท/ลิตร			

สรุปงานจ้างเหมา				สรุปงานดิน		
เบี้ยเลี้ยง ประเภท ก ค่าควบคุมงาน	210,160	บาท	บาท	ดินขุดทั้งหมด	8,500	ลบม.
จำนวนเครื่องจักร	1	ชุด	ชุด	นำไปถมได้	-	ลบม.
ระยะเวลาก่อสร้าง	71	วัน	วัน	เหลือดินขุดทิ้ง	8,500	ลบม.