

## การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

### ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านกุวัง ตำบลไพรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี รหัสโครงการ ปณ.๒๑-๕: ๑๗๘/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๙,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ,เพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บกักน้ำ
  - งานเตรียมพื้นที่
  - งานดิน
  - งานโครงสร้าง
  - งานป้องกันการกัดเซาะ
  - งานท่อและอุปกรณ์
  - งานเบ็ดเตล็ด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๘,๙๗๖,๓๙๓.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) และแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)
๖. รายชื่อกรรมการกำหนดราคากลาง
  ๑. นายบุญเพิ่ม ทองรัตน์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส ประธานกรรมการ
  ๒. นางกุสุมา ชูเลื่อน ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติกร กรรมการ
  ๓. นายจิรศักดิ์ รักษา ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติกร กรรมการ

รายละเอียดราคากลาง

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ จ.พัทลุง 1.1.1-1.1.2-1.1.3-1.1.4

บ้านคูวัง ตำบลไพรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี

| ลำดับที่                                                     | รายการ                                                     | จำนวน      | หน่วย  | ราคาวัสดุ/หน่วย | ราคารวม      | หมายเหตุ   |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------|--------------|------------|
| ๑                                                            | งานเตรียมพื้นที่                                           |            |        |                 |              | Factor     |
|                                                              | - งานขุดลอก                                                | ๓๓,๘๐๐.๐๐  | ตร.ม.  | ๓.๖๘            | ๑๒๔,๖๖๔.๐๐   | F = ๓.๓๒๓๘ |
|                                                              | - งานสันนํ้าระหว่างงานก่อสร้าง                             |            |        |                 |              |            |
|                                                              | - กรณีเป็นงานขุดคลองผันน้ำ คือเป็นงานดินจุดด้วยเครื่องจักร | ๗,๐๐๐.๐๐   | ลบ.ม.  | ๒๓.๗๕           | ๑๖๖,๖๒๕.๐๐   |            |
|                                                              | - กรณีเป็นงานดินถมชั่วคราว คือเป็นงานดินถมบดอัดแน่น        | ๔,๐๐๐.๐๐   | ลบ.ม.  | ๕๕.๗๕           | ๒๒๓,๐๐๐.๐๐   |            |
|                                                              | - งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง                                 | ๓๐๕,๐๐๐.๐๐ | คิว.ม. | ๐.๘๗            | ๒๖๕,๐๐๐.๐๐   |            |
| ๒                                                            | งานดิน                                                     |            |        |                 |              |            |
|                                                              | - งานดินจุดเปิดหน้าดิน                                     | ๒,๐๐๐.๐๐   | ลบ.ม.  | ๕๗.๗๕           | ๑๑๕,๕๐๐.๐๐   | F = ๓.๓๒๓๘ |
|                                                              | - งานดินจุดด้วยเครื่องจักร                                 | ๙๕,๐๐๐.๐๐  | ลบ.ม.  | ๕๓.๖๐           | ๕,๐๗๕,๐๐๐.๐๐ |            |
|                                                              | - งานดินถมบดอัดแน่น ๘๕ % จากบ่อดิน                         | ๓๐,๐๐๐.๐๐  | ลบ.ม.  | ๒๔๕.๒๕          | ๗,๓๕๗,๕๐๐.๐๐ |            |
|                                                              | - งานลูกรังบดอัดแน่น                                       | ๔๒๘.๐๐     | คิว.ม. | ๔๑๒.๒๕          | ๑๗๖,๕๖๕.๐๐   |            |
| ๓                                                            | งานโครงสร้าง                                               |            |        |                 |              |            |
|                                                              | - งานคอนกรีตโครงสร้าง                                      | ๓๐.๐๐      | ลบ.ม.  | ๕,๘๘๓.๕๐        | ๑๗๖,๕๖๕.๐๐   | F = ๓.๓๒๓๘ |
|                                                              | - งานเหล็กเสริมคอนกรีต                                     | ๑,๘๐๐.๐๐   | กก.    | ๕๒.๐๐           | ๙๓,๖๐๐.๐๐    |            |
| ๔                                                            | งานป้องกันกัดเซาะ                                          |            |        |                 |              |            |
|                                                              | - งานหินเรียง                                              | ๓๕.๐๐      | ลบ.ม.  | ๓,๓๕๐.๐๐        | ๑๑๗,๒๕๐.๐๐   | F = ๓.๓๒๓๘ |
| ๕                                                            | งานห่อสะพาน                                                |            |        |                 |              |            |
|                                                              | - งานห่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด กว. ๓.๐๐ ม.                  | ๒๓.๐๐      | ม.     | ๓,๔๘๙.๐๐        | ๘๐,๒๖๕.๐๐    | F = ๓.๓๒๓๘ |
| ๖                                                            | งานเปิดตลาด                                                |            |        |                 |              |            |
|                                                              | - งานป้ายชื่อโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำ (ป้ายเหล็ก)    | ๑.๐๐       | ชุด    | ๑๒,๕๐๐.๐๐       | ๑๒,๕๐๐.๐๐    | F = ๓.๓๒๓๘ |
|                                                              | - งานหลักบ่อแก้ว                                           | ๒๕.๐๐      | ชุด    | ๒๖๒.๗๕          | ๖,๕๖๘.๐๐     |            |
|                                                              | - งานเข็มไม้ขนาด ๓๐.๖" ยาว ๖.๐๐ ม.                         | ๓๐๐.๐๐     | ฟุต    | ๓๔๘.๒๕          | ๑๐๔,๔๗๕.๐๐   |            |
|                                                              | - ทรายขาว                                                  | ๒๓.๐๐      | ลบ.ม.  | ๓,๐๒๙.๐๐        | ๖๙,๖๖๗.๐๐    |            |
| คิดเป็นเงิน (ราคามีได้รวม Factor F ไว้แล้ว)                  |                                                            |            |        |                 | ๘,๘๗๖,๓๘๓.๐๐ |            |
| ตัวอักษร (แปลตามเงื่อนไขแผนผังพื้นที่ตามรอยน้ำสืบตามภาพด้วย) |                                                            |            |        |                 |              |            |

ระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น ๑๔๐ วัน

ประธานกรรมการ

(นายบุญเพิ่ม ทองรัตน์)

กรรมการ

(นางสาว ชูศิลป์)

กรรมการ

(นายวิรัตน์ ธิง)

รายการประมาณค่าก่อสร้าง โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ รหัสโครงการ ปน.๒๑-๕-๑๗๘

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกุง ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี


แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ กรมทรัพยากรน้ำ

| ลำดับที่                                                      | รายการ               | ราคารวม      | หมายเหตุ |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|----------|
| ๑                                                             | งานเตรียมพื้นที่     | ๖๘๖,๖๒๒.๐๐   |          |
| ๒                                                             | งานดิน               | ๗,๗๕๓,๖๖๘.๐๐ |          |
| ๓                                                             | งานโครงสร้าง         | ๒๕๖,๖๐๕.๐๐   |          |
| ๔                                                             | งานป้องกันการกัดเซาะ | ๔๗,๒๕๐.๐๐    |          |
| ๕                                                             | งานท่อและอุปกรณ์     | ๗๒,๔๒๘.๐๐    |          |
| ๖                                                             | งานเบ็ดเตล็ด         | ๑๕๘,๘๑๙.๐๐   |          |
|                                                               |                      |              |          |
| รวมค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) เป็นเงินทั้งสิ้น                    |                      | ๘,๙๗๖,๓๙๓.๐๐ |          |
| ตัวอักษร แปลล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันสามร้อยเก้าสิบสามบาทถ้วน |                      |              |          |

ระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น ๑๘๑ วัน

 ประธานกรรมการ  
(นายบุญเพิ่ม ทองรัตน์)  
วันที่ 15 ต.ค. 60

 กรรมการ  
(นางกุสุมา ชูเลื่อน)  
วันที่ 15 ต.ค. 60

 กรรมการ  
(นายจิรศักดิ์ รักษา)  
วันที่ 15 ต.ค. 60

# สรุปการประมาณราคาค่าอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ (จ้างเหมา)

ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8

กรมทรัพยากรน้ำ

ประเภทโครงการ อนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำ

รหัสโครงการ ป.น.21-4-178

บ้านคูวัง ตำบล ไทรทอง อำเภอ ไผ่แก่น จังหวัดปัตตานี

พื้นที่เพาะปลูก 200 ไร่ ราษฎรมีน้ำอุปโภค-บริโภค 150 ครัวเรือน

แบบเลขที่ ส.พ.น.

วันที่ 1 สิงหาคม 2560

ประมาณราคาตามแบบ ป.ร.4 จำนวน 4 หน้า

| ลำดับที่ | รายการ                                                | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | FACTOR F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | ประเภทงาน          |
|----------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|--------------------|
| 1        | งานเตรียมพื้นที่                                      | 496,586                                   | 1.3238   | 657,380                                 | งานชลประทาน (ปกติ) |
| 2        | งานดิน                                                | 5,592,754                                 | 1.3238   | 7,403,687                               | งานชลประทาน (ปกติ) |
| 3        | งานโครงสร้าง                                          | 193,261                                   | 1.2647   | 244,417                                 | งานสะพาน FactorF   |
| 4        | งานป้องกันการกัดเซาะ                                  | 33,999                                    | 1.3238   | 45,007                                  | งานชลประทาน (ปกติ) |
| 5        | งานท่อและอุปกรณ์                                      | 52,114                                    | 1.3238   | 68,988                                  | งานชลประทาน (ปกติ) |
| 6        | งานอาคารประกอบ                                        | -                                         | 1.2647   | -                                       | งานสะพาน FactorF   |
| 7        | งานเปิดเตล็ด                                          | 120,387                                   | 1.2647   | 152,253                                 | งานสะพาน FactorF   |
| สรุป     | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น                        |                                           |          | 8,571,732                               |                    |
|          | ปรับ 5% ตาม มติ ครม. ลงวันที่ 18 มกราคม 2548 เป็นเงิน |                                           |          | 9,000,319                               |                    |
|          | คิดเป็นเงินประมาณ                                     |                                           |          | 9,000,000                               |                    |
|          | ตัวอักษร (เก้าล้านบาทถ้วน)                            |                                           |          |                                         |                    |

เงื่อนไข

เงินล่วงหน้า 15.00%

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%

เงินประกันผลงานหัก 0.00%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%


หมายเหตุ : ใช้สำหรับการประมาณราคาค่าก่อสร้างของกรมทรัพยากรน้ำเท่านั้น

ประมาณการโดย




( นายณพล จันทร์เพ็ญ )

ตรวจ



( นายกิตติศักดิ์ ใจดี )

เสนอ



( นายสุทัศน์ น้อยเล็ก )

เห็นชอบ



( นายกองสร เพ็งสกุล )

## การประมาณราคาลำอรัญพื้นที่ปลูกหล่งน้ำ บ้านถูวัง

| ลำดับที่            | รายการ                                                     | จำนวน     | หน่วย | ราคาวัสดุ+ค่าแรง |           | หมายเหตุ |
|---------------------|------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------------|-----------|----------|
|                     |                                                            |           |       | ราคาต่อหน่วย     | จำนวนเงิน |          |
| I. งานเตรียมพื้นที่ |                                                            |           |       |                  |           |          |
| 1.1                 | งานตากทาง                                                  | 13,800.0  | ตร.ม. | 1.22             | 16,836    |          |
| 1.2                 | งานตากทางและฝังดินไม้                                      | -         | ตร.ม. | -                | -         |          |
| 1.3                 | งานกำจัดวัชพืชด้วยมือ                                      | -         | คัน   | -                | -         |          |
| 1.4                 | งานผันน้ำระหว่างงานก่อสร้าง                                |           |       |                  |           |          |
|                     | - กรณีเป็นงานขุดคลองผันน้ำ คิดเป็นงานดินขุดด้วยเครื่องจักร | 7,000.0   | ลบ.ม. | 17.22            | 120,540   |          |
|                     | - กรณีเป็นงานดินถมชั่วคราว คิดเป็นงานดินถมรดอัดแน่น        | 4,000.0   | ลบ.ม. | 40.19            | 160,760   |          |
|                     | - งานขี้มพิศเหล็ก                                          | -         | ม.    | -                | -         |          |
| 1.5                 | งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง                                   | 315,000.0 | ลบ.ม. | 0.63             | 198,450   |          |
| รวมรายการที่ 1      |                                                            |           |       |                  | 496,586   | บาท      |

|                  |                                                     |           |       |        |           |            |
|------------------|-----------------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----------|------------|
| <b>2. งานดิน</b> |                                                     |           |       |        |           |            |
| 2.1              | งานขุดเปิดหน้าดิน - ขุดทั้งดิน 1 (ระยะขุดดิน 1 กม.) | 6,000.00  | ลบ.ม. | 41.64  | 249,840   | (สภาพปกติ) |
| 2.2              | งานดินขุดด้วยแรงคน                                  | -         | ลบ.ม. | -      | -         |            |
| 2.3              | งานดินขุดด้วยเครื่องจักร                            |           |       |        |           |            |
|                  | - ขุดทั้งดิน 1 ระยะขุดดิน 1 กม.                     | 94,700.00 | ลบ.ม. | 31.08  | 2,943,276 | (สภาพปกติ) |
|                  | - ขุดทั้งดิน 2 ระยะขุดดิน 0 กม.                     | -         | ลบ.ม. | -      | -         |            |
|                  | - ขุดทั้งดิน 3 ระยะขุดดิน 0 กม.                     | -         | ลบ.ม. | -      | -         |            |
|                  | - ขุดทั้งดิน 4 ระยะขุดดิน 0 กม.                     | -         | ลบ.ม. | -      | -         |            |
|                  | - ขุดทั้งดิน 5 ระยะขุดดิน 0 กม.                     | -         | ลบ.ม. | -      | -         |            |
| 2.4              | งานดินขุดลอก                                        | -         | ลบ.ม. | -      | -         |            |
| 2.5              | งานขุดลอกด้วยรถขุด                                  | -         | ลบ.ม. | -      | -         |            |
| 2.6              | งานขุดลอกด้วยเรือขุด                                | -         | ลบ.ม. | -      | -         |            |
| 2.7              | งานระเบิดหิน                                        | -         | ลบ.ม. | -      | -         |            |
| 2.8              | งานดินถมบดอัดแน่นด้วยแรงคน                          | -         | ลบ.ม. | -      | -         |            |
| 2.9              | งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรเบา                 | -         | ลบ.ม. | -      | -         |            |
| 2.10             | งานดินถมบดอัดแน่นจากดินขุด ระยะขุดดิน 1 กม.         |           |       |        |           |            |
|                  | - ดินถมบดอัดแน่น 85 %                               | -         | ลบ.ม. | -      | -         |            |
|                  | - ดินถมบดอัดแน่น 95 %                               | -         | ลบ.ม. | -      | -         |            |
| 2.11             | งานดินถมบดอัดแน่นจากบ่อดิน                          |           |       |        |           |            |
|                  | - ดินถมบดอัดแน่น 85 %                               | 10,000.00 | ลบ.ม. | 212.43 | 2,124,300 | (สภาพแน่น) |
|                  | - ดินถมบดอัดแน่น 95 %                               | -         | ลบ.ม. | -      | -         |            |
| 2.12             | งานลูกรังบดอัดแน่น                                  | 928.00    | ลบ.ม. | 296.70 | 275,338   | (สภาพแน่น) |
| 2.13             | งานปรับแต่งดินขุดจนทิ้ง                             | -         | ลบ.ม. | -      | -         |            |
| รวมรายการที่ 2   |                                                     |           |       |        | 5,592,754 | บาท        |

|                        |                           |      |       |          |         |  |
|------------------------|---------------------------|------|-------|----------|---------|--|
| <b>3. งานโครงสร้าง</b> |                           |      |       |          |         |  |
| 3.1                    | งานคอนกรีตโครงสร้าง       | 30.0 | ลบ.ม. | 4,438.15 | 133,145 |  |
| 3.2                    | งานคอนกรีตหยาบ            | -    | ลบ.ม. | -        | -       |  |
| 3.3                    | งานคอนกรีตผิวหน้าพื้นใหญ่ | -    | ลบ.ม. | -        | -       |  |

| ลำดับที่ | รายการ                           | จำนวน   | หน่วย | ราคาวัสดุ+ค่าแรง |           | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------|---------|-------|------------------|-----------|----------|
|          |                                  |         |       | ราคาต่อหน่วย     | จำนวนเงิน |          |
| 3.4      | งานเหล็กเสริมคอนกรีต             | 1,900.0 | กก.   | 31.64            | 60,116    |          |
| 3.5      | งานฝังรื้อนสะพานคอนกรีตหล่อในที่ | -       | ตร.ม. | -                | -         |          |
| 3.6      | งานเสาเข็ม                       | -       | ม.    | -                | -         |          |
| 3.7      | งานรอยต่อคอนกรีต                 | -       | ม.    | -                | -         |          |
| 3.8      | งานลดแรงดันน้ำ                   | -       | ชุด   | -                | -         |          |
| 3.9      | งานรื้อถอนโครงสร้าง คสล.         | -       | ลบ.ม. | -                | -         |          |

รวมรายการที่ 3

193,261

บาท

| 4. งานป้องกันกัดเซาะ |                                                  |       |       |        |        |  |
|----------------------|--------------------------------------------------|-------|-------|--------|--------|--|
| 4.1                  | งานคอนกรีตลาด                                    | -     | ตร.ม. | -      | -      |  |
| 4.2                  | งานหินเรียง                                      | 35.00 | ลบ.ม. | 971.39 | 33,999 |  |
| 4.3                  | งานหินเรียงขนาบ                                  | -     | ลบ.ม. | -      | -      |  |
| 4.4                  | งานหินก่อ                                        | -     | ลบ.ม. | -      | -      |  |
| 4.5                  | งานหินทิ้ง                                       | -     | ลบ.ม. | -      | -      |  |
| 4.6                  | งานวัสดุกรอง                                     | -     | ลบ.ม. | -      | -      |  |
| 4.7                  | งานปลูกหญ้า                                      | -     | ตร.ม. | -      | -      |  |
| 4.8                  | งานกล่องลวดตาข่าย Gabion พร้อมหินเรียง           |       |       |        |        |  |
|                      | กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 1.00 x หน้า 0.50 ม.     | -     | ลบ.ม. | -      | -      |  |
|                      | กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 2.00 x หน้า 0.50 ม.     | -     | ลบ.ม. | -      | -      |  |
|                      | กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 1.00 x หน้า 1.00 ม.     | -     | ลบ.ม. | -      | -      |  |
|                      | กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 2.00 x หน้า 1.00 ม.     | -     | ลบ.ม. | -      | -      |  |
| 4.9                  | งานกล่องลวดตาข่าย Mattress พร้อมหินเรียง         |       |       |        |        |  |
|                      | กล่อง Mattress ขนาด 2.00 x 4.00 x หน้า 0.30 ม.   | -     | ลบ.ม. | -      | -      |  |
|                      | กล่อง Mattress ขนาด 2.00 x 6.00 x หน้า 0.30 ม.   | -     | ลบ.ม. | -      | -      |  |
| 4.10                 | งานแผ่นพลาสติก                                   | -     | ตร.ม. | -      | -      |  |
| 4.11                 | งานแผ่นใยสังเคราะห์แบบที่ 2 (ปริมาณงานคิดตามแบบ) | -     | ตร.ม. | -      | -      |  |
| 4.12                 | งานท่อระบายน้ำ HDPE ขนาด 150 มม.                 | -     | ม.    | -      | -      |  |
| 4.13                 | งานแผ่นใยสังเคราะห์แบบที่ 1 (ปริมาณงานคิดตามแบบ) | -     | ตร.ม. | -      | -      |  |

รวมรายการที่ 4

33,999

บาท

| 5. งานท่อและอุปกรณ์ |                                                |   |    |   |   |  |
|---------------------|------------------------------------------------|---|----|---|---|--|
| 5.1                 | ท่อเหล็กอบสังกะสี (GSP,BS-M)                   |   |    |   |   |  |
|                     | - ขนาด Dia. - นิ้ว                             | - | ม. | - | - |  |
|                     | - ขนาด Dia. - นิ้ว                             | - | ม. | - | - |  |
|                     | - ขนาด Dia. - นิ้ว                             | - | ม. | - | - |  |
| 5.2                 | ท่อ พี วี ซี ปลดรอยรอบ ชั้น 13.5               |   |    |   |   |  |
|                     | - ขนาด Dia. 4.00 นิ้ว                          | - | ม. | - | - |  |
|                     | - ขนาด Dia. - นิ้ว                             | - | ม. | - | - |  |
|                     | - ขนาด Dia. - นิ้ว                             | - | ม. | - | - |  |
| 5.3                 | ท่อเหล็กเหนียวหน้างาน 2 ด้าน เกรด B หน้า 6 มม. |   |    |   |   |  |
|                     | - ขนาด Dia. - ม.                               | - | ม. | - | - |  |
|                     | - ขนาด Dia. - ม.                               | - | ม. | - | - |  |

| ลำดับที่ | รายการ                           | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ+ค่าแรง |           | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------|-------|-------|------------------|-----------|----------|
|          |                                  |       |       | ราคาค่าหน่วย     | จำนวนเงิน |          |
|          | - ขนาด Dia. - มม.                | -     | ม.    | -                | -         |          |
| 5.4      | งานท่อซีเมนต์ไยหิน               |       |       |                  |           |          |
|          | - ขนาด Dia. - มม.                | -     | ม.    | -                | -         |          |
|          | - ขนาด Dia. - มม.                | -     | ม.    | -                | -         |          |
|          | - ขนาด Dia. - มม.                | -     | ม.    | -                | -         |          |
|          | - ขนาด Dia. - มม.                | -     | ม.    | -                | -         |          |
| 5.5      | งานท่อ HDPE ชั้น PN 4, 6 (PE100) |       |       |                  |           |          |
|          | - ขนาด Dia. 355.00 มม. ชั้น PN 6 | -     | ม.    | -                | -         |          |
|          | - ขนาด Dia. 400.00 มม. ชั้น PN 4 | -     | ม.    | -                | -         |          |
|          | - ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0      | -     | ม.    | -                | -         |          |
|          | - ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0      | -     | ม.    | -                | -         |          |
|          | - ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0      | -     | ม.    | -                | -         |          |
|          | - ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0      | -     | ม.    | -                | -         |          |
|          | - ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0      | -     | ม.    | -                | -         |          |
| 5.6      | งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก          |       |       |                  |           |          |
|          | - ขนาด Dia. 0.80 ม.              | -     | ม.    | -                | -         |          |
|          | - ขนาด Dia. 1.00 ม.              | 21.00 | ม.    | 2,481.62         | 52,114    |          |
|          | - ขนาด Dia. 1.20 ม.              | -     | ม.    | -                | -         |          |
|          | -                                | -     | -     | -                | -         |          |
|          | -                                | -     | -     | -                | -         |          |

รวมรายการที่ 5

52,114 บาท

## 6.งานอาคารประกอบ

|     |                                            |   |     |   |   |  |
|-----|--------------------------------------------|---|-----|---|---|--|
| 6.1 | ประตูน้ำเหล็กหล่อมาตรฐาน (มอก.256,มอก.382) |   |     |   |   |  |
|     | - ขนาด Dia. - มม.                          | - | ชุด | - | - |  |
|     | - ขนาด Dia. - มม.                          | - | ชุด | - | - |  |
|     | - ขนาด Dia. - มม.                          | - | ชุด | - | - |  |
| 6.2 | ประตูน้ำกันกลับ(มอก.383)                   |   |     |   |   |  |
|     | - ขนาด Dia. - มม.                          | - | ชุด | - | - |  |
|     | - ขนาด Dia. - มม.                          | - | ชุด | - | - |  |
| 6.3 | ประตูระบายอากาศแบบลูกตอญู(มอก.1368)        |   |     |   |   |  |
|     | - ขนาด Dia. - นิ้ว                         | - | ชุด | - | - |  |
|     | - ขนาด Dia. - นิ้ว                         | - | ชุด | - | - |  |
| 6.4 | ฝาท่อเหล็กหล่อพร้อมกรวย(มร.SG.0.20-1.00)   |   |     |   |   |  |
|     | - ขนาด Dia. - มม.                          | - | ชุด | - | - |  |
|     | - ขนาด Dia. - มม.                          | - | ชุด | - | - |  |
| 6.5 | บานประตูระบายน้ำแบบทวนตรง (SLUICE GATE)    |   |     |   |   |  |
|     | - ขนาด 2.00x4.00 ม.                        | - | ชุด | - | - |  |
| 6.6 | บานประตูระบายน้ำแบบทวนโค้ง (RADIAL GATE)   |   |     |   |   |  |
|     | - ขนาด 2.00x3.00 ม.                        | - | ชุด | - | - |  |
| 6.7 | อาคารจุดปล่อยน้ำ                           |   |     |   |   |  |
|     |                                            | - | ชุด | - | - |  |

| ลำดับที่ | รายการ                          | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ+ค่าแรง |           | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------|-------|-------|------------------|-----------|----------|
|          |                                 |       |       | ราคาต่อหน่วย     | จำนวนเงิน |          |
| 6.8      | อาคารควบคุมพลังงาน              | -     | ชุด   | -                | -         |          |
| 6.9      | อาคารจุดแยก                     | -     | ชุด   | -                | -         |          |
| 6.10     | อาคารท่อระบายอากาศ ขนาด 50 มม.  | -     | ชุด   | -                | -         |          |
| 6.11     | อาคารท่อระบายอากาศ ขนาด 75 มม.  | -     | ชุด   | -                | -         |          |
| 6.12     | อาคารท่อระบายอากาศ ขนาด 100 มม. | -     | ชุด   | -                | -         |          |
| 6.13     | อาคารประตูระบายตะกอน            | -     | ชุด   | -                | -         |          |
| 6.14     | งานปัดสิ่งเกตุ                  | -     | ชุด   | -                | -         |          |
| 6.15     | อาคารคลุมประตูน้ำแบบที่ 1       | -     | ชุด   | -                | -         |          |
| 6.16     | งานพื้นลูกรังเหล็กพร้อมกรอบ     | -     | ชุด   | -                | -         |          |
| 6.17     | บานประตูเหล็กพร้อมกรอบ          | -     | ชุด   | -                | -         |          |

รวมรายการที่ 6 - บาท

| 7.งานเปิดเตี๊ยะ |                                                     |       |       |          |        |  |
|-----------------|-----------------------------------------------------|-------|-------|----------|--------|--|
| 7.1             | งานป้ายชื่อโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ(ป้ายเหล็ก) | 1.0   | ชุด   | 9,360.00 | 9,360  |  |
| 7.2             | งานป้ายแนะนำโครงการ                                 | -     | ชุด   | -        | -      |  |
| 7.3             | งานเหล็กเสกต่างระดับน้ำ                             | -     | ชุด   | -        | -      |  |
| 7.4             | งานพื้กับออกแนว                                     | 24.0  | ชุด   | 198.00   | 4,752  |  |
| 7.5             | งานตะแกรงกันตะวะ                                    | -     | ชุด   | -        | -      |  |
| 7.6             | งานราวกันตก                                         | -     | ม.    | -        | -      |  |
| 7.7             | งานป้ายเตือนพร้อมเสา                                | -     | ชุด   | -        | -      |  |
| 7.8             | งานป้ายบังคับพร้อมเสา                               | -     | ชุด   | -        | -      |  |
| 7.9             | งานทรายหยาบ                                         | 21.0  | ลบ.ม. | 775.00   | 16,275 |  |
| 7.10            | งานเติมไม้ ขนาด ตก. 6" ยาว 6.00 เมตร                | 300.0 | ท่อน  | 300.00   | 90,000 |  |
| -               | -                                                   | -     | -     | -        | -      |  |
| -               | -                                                   | -     | -     | -        | -      |  |
| -               | -                                                   | -     | -     | -        | -      |  |
| -               | -                                                   | -     | -     | -        | -      |  |
| -               | -                                                   | -     | -     | -        | -      |  |
| -               | -                                                   | -     | -     | -        | -      |  |

รวมรายการที่ 7 120,387 บาท

| ระยะขนส่งวัสดุ                    |             |          |                                    |
|-----------------------------------|-------------|----------|------------------------------------|
| ระยะทางจากกรุงเทพฯถึงจังหวัด      | 1,046.00    | กม.      | ผิวทางประเภท ทางลาดยาง             |
| ระยะทางจังหวัดถึงโครงการ          | 67.00       | กม.      | ผิวทางประเภท ทางลาดยาง / ทางลูกรัง |
| ราคาน้ำมันเบนซิน / ดีเซล (เฉลี่ย) | 33.5 / 24.5 | บาท/ลิตร |                                    |
| สรุปงานจ้างเหมา                   |             |          |                                    |
| เบี้ยเลี้ยง ประเภท ข ค่าควบคุมงาน | 182,520     | บาท      |                                    |
| จำนวนเครื่องจักร                  | 1           | ชุด      |                                    |
| ระยะเวลาก่อสร้าง                  | 117         | วัน      |                                    |
| สรุปงานดิน                        |             |          |                                    |
| ดินขุดทั้งหมด                     | 94,700      | ลบ.ม.    |                                    |
| ปัวไปถมได้                        | -           | ลบ.ม.    |                                    |
| เหลือดินบนพื้น                    | -           | ลบ.ม.    |                                    |

หมายเหตุ :

ราคานี้เป็นราคาโดยประมาณใช้ในส่วนกลางสำหรับขอจัดสรรงบประมาณเท่านั้น ความถูกต้องของปริมาณงาน

และราคาค่าก่อสร้างสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดราคาพิเศษ



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ โทร. ๐-๗๔๒๕ ๑๑๕๕-๘  
ที่ ทส ๐๖๑๘.๓ / นท/๓๗ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง กำหนดราคากลาง แผนงาน/โครงการบงลงทุน (ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) ปังบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จังหวัดปัตตานี  
จำนวน ๗ โครงการ

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๑๔๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สำนักงาน  
ทรัพยากรน้ำภาค ๘ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้มีรายชื่อท้ายบันทึกนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง แผนงาน/  
โครงการบงลงทุน (ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) ปังบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งานอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ นั้น

คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางค่าก่อสร้างแล้วเสร็จ รายละเอียดตามที่  
แนบมาด้วยแล้ว จำนวน ๗ โครงการ คือ

๑. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูปังบงลาโจ๊ะ ตำบลกระหวะ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี เป็นเงิน  
ทั้งสิ้น ๘,๙๗๖,๖๐๓ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๒. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านกูวัง ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี  
เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๙๗๖,๓๙๓ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๓. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านปากลิยะ ตำบลลิปะสะโง อำเภอหนองจิก จังหวัด  
ปัตตานี เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๔๙๙,๙๖๙ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๔. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านควนคูหา ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัด  
ปัตตานี เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๔๙๘,๐๕๙ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๕. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบุโละบุโย ตำบลบุโละบุโย อำเภอหนองจิก จังหวัด  
ปัตตานี เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๔๘๗,๙๗๖ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๖. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านกาหยี ตำบลบุโละบุโย อำเภอหนองจิก จังหวัด  
ปัตตานี เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๔๙๕,๑๙๒ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

/๗. โครงการ...

๗. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านทุ่งโพธิ์ ตำบลลิปะสะโจ อำเภอนongจิก จังหวัด  
ปัตตานี เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๙๙๙,๔๗๕ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เห็นชอบ



(นายไกรสร เพ็งสกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘  
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
(นายบุญเพิ่ม ทองรัตน์)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นางกสม ชูเลื่อน)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายจิรศักดิ์ รักษา)



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ โทร. ๐-๗๕๒๕-๑๑๕๕-๘

ที่ ทส ๐๖๑๘.๓/ สรท/๓๕

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติแบบแปลนโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๒๓ โครงการ

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

### ๑.เรื่องเดิม

ตามแผนงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๒๓ โครงการ ของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ จะดำเนินการโครงการ จำนวน ๒๓ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านปิลีเหล้งเหนือ ม.๖ ตำบลมะรือโบออก อำเภอเงาะไอร์ริง จังหวัดนราธิวาส

๒. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ม.๗ ตำบลมะรือโบออก อำเภอเงาะไอร์ริง จังหวัดนราธิวาส

๓. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านปือแนแฉงง ตำบลปะตูกาเกาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

๔. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านตือสายฮปาส ตำบลชะลุวเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

๕. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำป่าพรุ ตำบลสหหาร อำเภอเย็งอ จังหวัดนราธิวาส

๖. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านนาโงฮแซ ตำบลตันหยงมัส อำเภอกระแนะ จังหวัดนราธิวาส

๗. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบ้านสีลา ตำบลมะรือโบตก อำเภอกระแนะ จังหวัดนราธิวาส

๘. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านมา บ้านเกาะ ตำบลเกาะ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

๙. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านท่าแพ ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

๑๐. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงลาไจ๊ะ ตำบลกระหะ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

๑๑. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านกูวัง ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี

๑๒. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านปะกาต๊ะ ตำบลลิปะสะโง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

๑๓. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านควนคูหา ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

๑๔. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบุโละบูโย ตำบลบุโละบูโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

๑๕. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านกาหยี ตำบลบุโละบูโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

๑๖. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านทุ่งโพธิ์ ตำบลลิปะสะโง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

๑๗. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบาตูบือละ ตำบลสะมะ อำเภอกงหรา จังหวัดยะลา

๑๘. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านทุ่งเหียง ตำบลสุโย อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

๑๙. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองไธตอแล ตำบลกอตอติย๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

๒๐. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านปือแนบูเก๊ะ ตำบลตะโละพะลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

๒๑. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงกูแบปาเย ช่วง ๒ ตำบลวังญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

๒๒. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงกาลิมอ ช่วง ๒ ตำบลยอฮอง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

๒๓. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองแมลิภัย ตำบลคู อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

/๒. ข้อยเท็จจริง...

## ๒. ข้อเท็จจริง

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ ได้ดำเนินการสำรวจ, ออกแบบและประมาณราคาโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ                                                                                   | งบประมาณตาม<br>แผนงาน (บาท) | งบประมาณที่ขอ<br>อนุมัติ (บาท) |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| ๑        | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านปึงเล้งเหนือ ม.๖<br>ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส | ๙,๙๙๐,๐๐๐ ✓                 | ๙,๙๙๐,๐๐๐                      |
| ๒        | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ม.๗<br>ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส                  | ๙,๙๙๒,๐๐๐ ✓                 | ๙,๙๙๒,๐๐๐                      |
| ๓        | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบือแนแหมมอ<br>ตำบลปะลุภาสสามะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส          | ๙,๐๐๐,๐๐๐ ✓                 | ๙,๐๐๐,๐๐๐                      |
| ๔        | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านดีลาหอปลาลัส<br>ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส         | ๙,๙๐๐,๐๐๐ ✓                 | ๙,๙๐๐,๐๐๐                      |
| ๕        | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำป่าหุ ตำบลสหหาร<br>อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส                           | ๙,๐๐๐,๐๐๐ ✓                 | ๙,๐๐๐,๐๐๐                      |
| ๖        | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบาโงอาแซ ตำบลตันหยงมีส<br>อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส               | ๗,๔๐๐,๐๐๐ ✓                 | ๗,๔๐๐,๐๐๐                      |
| ๗        | อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบ้านซีลา ตำบลมะรือโบตก อำเภอระ<br>แงะ จังหวัดนราธิวาส                       | ๖,๙๐๐,๐๐๐ ✓                 | ๖,๙๐๐,๐๐๐                      |
| ๘        | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านนา บ้านกาวะ<br>ตำบลกาวะ อำเภอสุไหงปาตี จังหวัดนราธิวาส              | ๙,๙๐๐,๐๐๐ ✓                 | ๙,๙๐๐,๐๐๐                      |
| ๙        | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านท่าแพ<br>ตำบลสุไหงปาตี อำเภอสุไหงปาตี จังหวัดนราธิวาส              | ๑๒,๙๘๐,๐๐๐ ✓                | ๑๒,๙๘๐,๐๐๐                     |
| ๑๐       | อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงลาไจ๊ะ ตำบลกระหวะ<br>อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี                                | ๙,๐๐๐,๐๐๐ ✓                 | ๙,๐๐๐,๐๐๐                      |
| ๑๑       | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านกูวัง ตำบลไทรทอง<br>อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี                    | ๙,๐๐๐,๐๐๐ ✓                 | ๙,๐๐๐,๐๐๐                      |
| ๑๒       | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านปากาลัยะ<br>ตำบลลิปะสะโง อำเภอนงจิก จังหวัดปัตตานี                 | ๑๐,๕๐๐,๐๐๐ ✓                | ๑๐,๕๐๐,๐๐๐                     |
| ๑๓       | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านควนคูหา<br>ตำบลป้อทอง อำเภอนงจิก จังหวัดปัตตานี                    | ๙,๕๐๐,๐๐๐ ✓                 | ๙,๕๐๐,๐๐๐                      |
| ๑๔       | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบุโละบุโย<br>ตำบลบุโละบุโย อำเภอนงจิก จังหวัดปัตตานี               | ๙,๕๐๐,๐๐๐ ✓                 | ๙,๕๐๐,๐๐๐                      |

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ                                                                     | งบประมาณตาม<br>แผนงาน (บาท) | งบประมาณที่ขอ<br>อนุมัติ (บาท) |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| ๑๕       | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านกาหยี่<br>ตำบลโคกปุโย อำเภอนองจิก จังหวัดปัตตานี     | ๙,๕๐๐,๐๐๐                   | ๙,๕๐๐,๐๐๐                      |
| ๑๖       | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านทุ่งโพธิ์<br>ตำบลลิปะสะโง อำเภอนองจิก จังหวัดปัตตานี | ๙,๐๐๐,๐๐๐                   | ๙,๐๐๐,๐๐๐                      |
| ๑๗       | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบาตูบือละ<br>ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา     | ๙,๕๐๐,๐๐๐                   | ๙,๕๐๐,๐๐๐                      |
| ๑๘       | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านทุ่งเหียง<br>ตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา         | ๙,๐๐๐,๐๐๐                   | ๙,๐๐๐,๐๐๐                      |
| ๑๙       | อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองไธตอแล ตำบลกอตอโต๊ะรี<br>อำเภอรามัน จังหวัดยะลา               | ๙,๙๘๐,๐๐๐                   | ๙,๙๘๐,๐๐๐                      |
| ๒๐       | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบือแนบูเกะ<br>ตำบลตะโกละหลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา   | ๙,๙๘๐,๐๐๐                   | ๙,๙๘๐,๐๐๐                      |
| ๒๑       | อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงกุแบปาย ช่วง ๒<br>ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา            | ๙,๘๐๐,๐๐๐                   | ๙,๘๐๐,๐๐๐                      |
| ๒๒       | อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงน้ำลิ้มอ ช่วง ๒ ตำบลอาซ่อง<br>อำเภอรามัน จังหวัดยะลา           | ๒๐,๐๐๐,๐๐๐                  | ๒๐,๐๐๐,๐๐๐                     |
| ๒๓       | อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองแม่ลิเกีย ตำบลคู<br>อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา                    | ๑๒,๐๐๐,๐๐๐                  | ๑๒,๐๐๐,๐๐๐                     |

### ๓. ข้อยกขหมาย ระเบียบ คำสั่ง

ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๑๕๓/๒๕๕๘ เรื่อง การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการสำรวจและออกแบบ การตรวจสอบแบบแปลนและการมอบอำนาจในการอนุมัติแบบแปลนและประมาณราคา ค่าก่อสร้าง ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ กำหนดให้สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ ถึง ๑๐ มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบและอนุมัติแบบแปลนและประมาณราคาค่าก่อสร้าง ดังนี้


ข้อ ๒.๒ ให้สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑-๑๐ มีอำนาจหน้าที่อนุมัติแบบแปลนและประมาณราคา ค่าก่อสร้างโครงการในแต่ละสำนักฯ ทำการสำรวจและออกแบบ รวมทั้งการแก้ไขแบบแปลนที่ไม่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ยกเว้นโครงการอ่างเก็บน้ำและฝายน้ำล้นที่มีความสูงของเขื่อนดินเกิน ๑๐.๐๐ เมตร หรือความสูงของสันฝายที่ระดับเก็บกักเกิน ๔.๐๐ เมตร หรือโครงการที่มีความยุ่งยากทางด้านเทคนิควิชาการ หรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ต้องส่งแบบแปลนและประมาณราคาให้สำนักพัฒนาแหล่งน้ำดำเนินการตรวจสอบ เพื่อเสนออธิบดีกรมทรัพยากรน้ำอนุมัติ

โครงการตามข้อเท็จจริงข้างต้น สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ มีอำนาจอนุมัติแบบแปลน

๕. ข้อเรียนเพื่อโปรดพิจารณา


อนุมัติและลงนามในแบบแปลนตามข้อเท็จจริงข้างต้นที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นายสุทัศน์ น้อยเล็ก)

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ



(นายไกรสร เพ็งสกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘  
ปฏิบัติราชการและอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ โทร. ๐-๗๔๒๕-๑๑๕๕-๘

ที่ ทส ๐๖๑๘.๓ / ๒๒๗๒๐

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งราคากลาง แบบแปลนโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๒๓ โครงการ

เรียน ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ ขอส่งราคากลางโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ งบลงทุน(ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง แล้วเสร็จ รายละเอียดตามที่แนบ จำนวน ๒๓ โครงการ คือ

๑. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบึงเหล่งเหนือ ม.๖ ตำบลมะรือโบออก อำเภोजะฮ์ร้อง จังหวัดนราธิวาส เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๘๘๙,๗๕๔ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๒. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ม.๗ ตำบลมะรือโบออก อำเภोजะฮ์ร้อง จังหวัดนราธิวาส เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๙๗๐,๕๒๔ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๓. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบือแนแหมมอง ตำบลปะลุกลาเกาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๙๙๙,๐๕๑ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๔. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านดีลาฆอปลัส ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๘๙๐,๙๑๔ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๕. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำป่าพรุ ตำบลละหาร อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๙๖๖,๐๖๓ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๖. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบาโงอาแซ ตำบลตันหยงมัส อำเภอกระแจะ จังหวัดนราธิวาส เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๓๘๘,๙๖๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๗. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบ้านซิวา ตำบลมะรือโบตก อำเภอกระแจะ จังหวัดนราธิวาส เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๘๘๘,๔๙๔ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๘. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านนา บ้านภาวะ ตำบลสภาวะ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๘๙๐,๔๗๔ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๙. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านท่าแพ ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๙๗๒,๑๕๓ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๑๐. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงลาโง๊ะ ตำบลกระหวะ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๙๗๖,๖๐๓ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๑๑. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านกูวัง ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๙๗๖,๓๙๓ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

/๑๒. โครงการ...

๑๒. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านปากากลิยะ ตำบลลิปะสะโง อำเภอนongจิก จังหวัดปัตตานี เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๔๙๙,๙๖๙ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๑๓. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านควนคูหา ตำบลบ่อทอง อำเภอนongจิก จังหวัดปัตตานี เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๔๙๘,๐๕๙ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๑๔. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านปูโละปูโย ตำบลปูโละปูโย อำเภอนongจิก จังหวัดปัตตานี เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๔๙๗,๙๗๖ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๑๕. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านกาหยี ตำบลปูโละปูโย อำเภอนongจิก จังหวัดปัตตานี เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๔๙๕,๑๙๒ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๑๖. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านทุ่งโพธิ์ ตำบลลิปะสะโง อำเภอนongจิก จังหวัดปัตตานี เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๙๙๙,๔๗๔ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๑๗. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบาตูบือละ ตำบลสะเอะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๔๙๕,๖๒๔ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๑๘. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านทุ่งเหรียง ตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๙๙๙,๘๕๓ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๑๙. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองไฮตอแล ตำบลกอตอดีริ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๙๗๔,๑๓๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน


๒๐. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบือแนบูเกะ ตำบลตะโละพะสอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๙๖๑,๒๓๑ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๒๑. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงกูปาบาย ช่วง ๒ ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๙๘๖,๓๓๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๒๒. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงปาลิมอ ช่วง ๒ ตำบลอาซ่อง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙,๙๙๐,๙๐๒ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๒๔๐ วัน

๒๓. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองแมลิภัย ตำบลคู อำเภอนะบะ จังหวัดสงขลา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๙๘๘,๓๓๑ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๓๖๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายสุทัศน์ น้อยเล็ก)

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

เรียน ผอ.ทช.สุโขทัย

ตามนี้



๑๑/๑๐/๖๖

(นางสาววิภา งามใจ)

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

สำนักงานส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ กรมชลประทาน