

## การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ อนุรักษ์พื้นที่คลองแม่เม่า หมู่ที่ ๕ ตำบลสนมคลี อำเภอบางกระหุ่ม จังหวัดพิษณุโลก /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๙ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๑๔๗,๓๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ประเภทอนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำ
  - งานดิน
  - งานโครงสร้าง
  - งานป้องกันการกัดเซาะ
  - งานท่อและอุปกรณ์
  - งานป้าย
  - งานเบ็ดเตล็ด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑,๗๘๔,๔๕๖ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  ๑. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๑) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
  ๒. แบบสรุประภาคกลางงานก่อสร้างชุดประทาน
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  ๑. นายสิทธิชัย บริญญาขจร ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ ประธานกรรมการ
  ๒. นายกำธร บ่อคำ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
  ๓. นายปรัชญ์ คงกระพันธ์ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ
  ๔. นายกฤษต์ กล้าเมือง ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ



# บันทึกข้อความ

สำนักงาน สำนักงานและพื้นที่ภูมิภาค สำนักงานทรัพยากรบั้นทุก ๙ โทร. ๐ ๕๕๓๑ ๗๘๘๑๔

ที่ ๙๘ ๑๗๖๙/๔๗๓

วันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เรื่อง การกำหนดรากค่าจ้างตามแผนงานโครงการบลสทุน (ที่ดิน สิงห์สว่าง) ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ (ผ่านผู้อำนวยการสำนักงานและพื้นที่ภูมิภาค)

ตามคำสั่งกรมทรัพยากรบั้นทุก ๙/๑๗๖๙/๔๗๓ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๙ เห็นชอบให้คุณครุฑ์กิตติ์ศรี คุณแม่บานา/คุณครุฑ์กิตติ์ศรีเป็นผู้รับผิดชอบของสำนักงานทรัพยากรบั้นทุก ๙ สำหรับการดำเนินการตามที่ได้ระบุไว้ดังนี้

๑. นายสิทธิชัย ปริญญาธรรม	วิศวกรโยธาที่นาัญการ	ประปาและน้ำทิ้ง
๒. นายปรัชญ์ คงกระพันธ์	วิศวกรโยธาที่นาัญการ	กรรมการ
๓. นายกิริพัฒ์ ภู่ว่องไว	วิศวกรโยธาที่นาัญการ	กรรมการ
๔. นายกำธร ปอคำ	นายช่างโยธาที่นาัญงาน	กรรมการ

โดยให้คุณครุฑ์กิตติ์ศรีเป็นผู้รับผิดชอบตามที่ได้ระบุไว้ดังนี้

คุณครุฑ์กิตติ์ศรี ผู้รับผิดชอบตามที่ได้ระบุไว้ดังนี้

๑. โครงการอนุรักษ์พื้นที่ดินและน้ำ หมู่ที่ ๕ ตำบลสนมคลี อำเภอบางกระหุ่ม จังหวัดพิษณุโลก โดยใช้เงินลงทุนเบ็ดเตล็ด ๑๕ % ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % เงินประกันผลงานหัก ๐ % ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % ราคาขายต่ำสุด ๒๐๐/๔๐/๒๖ ๕๒ บาท/ลิตร

- ค่า Factor F (ในส่วนของงานเตรียมที่ดิน งานดิน งานป้องกันการกัดเซาะ งานท่อและอุปกรณ์) ๑.๓๓๔๓
- ค่า Factor F (ในส่วนของงานโครงสร้าง งานอาคารประกอบ และงานเบ็ดเตล็ด) ๑.๒๗๕๐

ค่าก่อสร้างแล้วเสร็จเป็น ๑,๗๘๔,๔๘๖.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดสิบหกบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ เพื่อจะได้แจ้งให้ส่วนอำนวยการดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบฯ ต่อไป

ลงชื่อ.....  
(นายสิทธิชัย ปริญญาธรรม)

ลงชื่อ.....  
(นายปรัชญ์ คงกระพันธ์)

ลงชื่อ.....  
(นายกิริพัฒ์ ภู่ว่องไว)

ลงชื่อ.....  
(นายกำธร ปอคำ)

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ  
เพื่อโปรดพิจารณาลงนามอนุมัติ

(นายสิทธิชัย ปริญญาธรรม)  
วิศวกรโยธาที่นาัญการ รักษาราชการแทน

(นายกุศิล นาคราจินดารัตน์)  
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๙ ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๙ ปฏิบัติราชการแทน

การจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลของบุคลากรในองค์กร

ក្រុមការងារនៃរដ្ឋបាល និងក្រសួងសាធារណការ

ผู้ที่ ๕ ทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อ่านออกบางครั้งทุกๆ ปี จังหวัดเชียงใหม่

предст.

ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԸ

ช่องที่ 1	ลักษณะที่ 2	รายชื่อ 3	จำนวนเงิน บาท	จำนวนเดือน (บาท)		จำนวนเดือน (บาท)	จำนวนเดือน (บาท)	จำนวนเดือน (บาท)	จำนวนเดือน (บาท)
				ช่องที่ 4	ช่องที่ 5				
1	งานเดิน								
1.1	งานเดินชุดตัวอย่างเชิงทัศน์	- ชุดที่ 1	ระยะทางเดิน 1 กม.	15,500.00	ลบ.ว.	31.60	489,800.00	1,324.3	42.00
2	งานสำรวจเส้นทาง								
2.1	งานสำรวจเส้นทางเดินร่อง			76.00	ลบ.ว.	752.50	285,179.00	1,275.0	4,780.00
2.2	งานเหมืองสำรวจเส้นทางเดินร่อง			4,124.00	ก.ว.	34,73	101,987.00	1,175.0	31.50
3	งานป้องกันภัยการภัยทาง			18.00	ลบ.ว.	536.67	9,660.00	1,324.3	710.00
3.1	งานพื้นที่								
4	งานท่อและอุปกรณ์								
4.1	งานท่อห้องน้ำท่อระบายน้ำหลัก	- ขนาด Dia.	0.40 m.	42.00	ล.	19,110.00	1,334.3	600.00	25,200.00

การอนุรักษ์ป่าบังคับต้องตามเงื่อนไข

ອຸປະກອດອາກກຽມຂ່າຍ  
ເລື່ອນວັດທະນະໄລ

ឧំពាណិជ្ជកម្មរបាយការណ៍ សង្គមភីអុល្សែត

ส่วนที่ต้องการนำมารากษา ๖

กิจกรรมทั่วไป

四

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00%

ເບີນຄ່າວ່າງໜ້າຈ້າຍ 15.00%

តាមការប្រើប្រាស់ 6.0(96)

เงินปรับกันผลงานทั้งๆ	0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00%	สูงที่ 20 ถูกกฎหมาย 2560
รายการที่ไม่นับเป็นเดือน / ตีต่อ (เรื่อง)		นาพ/ลิสต์		บกฯ ยกเว้นงวดเดือนพฤษภาคม
การแบ่งงวดงานแบบเป็น		จำนวน		
	27.5 / 26.5			

• 9

รายงานการศึกษา

卷之三

卷之三

۱۷۰

卷之三

**สรุปการประมาณราคาค่าอนุรักษ์พื้นที่น้ำแม่กลองแม่น้ำ (จังหวัด)**

ส่วนพัฒนาและพื้นที่น้ำแม่กลองน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9

กรมทรัพยากรน้ำ

ประเพณีโครงการ อนุรักษ์พื้นที่น้ำแม่กลองน้ำ

ชื่อ โครงการอนุรักษ์พื้นที่น้ำแม่กลองแม่น้ำ

รหัสโครงการ พล.09-04-.....

หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบล สนมศรี อำเภอ บางกระ憂 จังหวัด พิษณุโลก

พื้นที่ที่พำนัชป้อม - 1/2 ราชบูรณะ/ไร่ต่อ/ไร่ละไร่ละไร่ ครัวเรือน

ความกว้างเฉลี่ย 9.00 ม. ความยาว 900 ม. ชุดสกัดเฉลี่ย 2 ม. ปริมาตรเก็บกักเมื่อดำเนินการแล้ว剩 25000 ลบ.ม.

ก่อสร้างทางระบายน้ำแบบห้อ กสด. Dia. 0.40 ม. 6 แห่ง - -

ก่อสร้างอาคารระบายน้ำ ห่อเหล็ก กสด. 1 แห่ง -

แบบเดทที่ สภาพ.9

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560

ประมาณราคาตามแบบ ปช.4 จำนวน 4 หน้า

ลำดับที่	รายการ	ค่าใช้จ่ายและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	บรรยายงาน
1	งานเครื่องพัฒนา	-	1.3343	-	งานชลประทาน (ปกติ)
2	งานคืน	489,800	1.3343	653,540	งานชลประทาน (ปกติ)
3	งานโครงสร้าง	387,166	1.2750	493,636	งานสะพาน FactorF
4	งานป้องกันการกัดเซาะ	9,660	1.3343	12,889	งานชลประทาน (ปกติ)
5	งานท่อและอุปกรณ์	19,110	1.3343	25,449	งานชลประทาน (ปกติ)
6	งานอาคารประกอบ	-	1.2750	-	งานสะพาน FactorF
7	งานป้าย	9,360	1.0700	10,015	งานที่ไม่พิจารณาปรับราคา
8	งานเบ็ดเตล็ด	4,976	1.2750	6,344	งานสะพาน FactorF
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,201,922	
	คิดเป็นเงินประมาณ			1,201,900	
	ตัวอักษร (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งร้อยบาทถ้วน)				

เงื่อนไข

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00%

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%

เงินประกันผลงานหัก 0.00%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%

หมายเหตุ : ใช้สำหรับการประมาณราคาค่าก่อสร้างของกรมทรัพยากรน้ำท่ามั่น

ประมาณการโดย .....

ตรวจสอบ .....

( นายชิรวิชช์ อุดส่าห์ )

เสนาอ.

( นายสิทธิชัย ปริญญาจาร )

ผู้อนุมัติ \_\_\_\_\_

อนุมัติ

( นายสุกิตติ กาตราจินดา รัตน์ )

(นายสุกิตติ กาตราจินดา รัตน์)

ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ รักษาราชการแทน  
 ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๙ ปฏิบัติราชการแทน  
 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

## การประมาณราคาค่าอนุรักษ์พื้นทุแหล่งน้ำ โครงการอนุรักษ์พื้นทุคลองแมงเม่า

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคารวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาก่อหน้าที่	จำนวนเงิน	
<b>1. งานเตรียมพื้นที่</b>						
1.1	งานถากด่าง	-	ตร.ม.	-	-	
1.2	งานถากด่างและล้วนดันด้วยมือ	-	ตร.ม.	-	-	
1.3	งานกำจัดวัชพืชด้วยเรือ	-	คัน	-	-	
1.4	งานศูบเนื้อชากลางโดยไม่ต้องสีขาว					
	- ภารภัยเป็นงานบุคลากรที่ต้องใช้เวลาอย่างมากต้องห่อรองไว้	-	ลบ.ม.			
	- กรณีเป็นงานเดินทางต้องเดินทาง เส้นทางที่ไม่สะดวกต้องเปลี่ยนแปลง	-	ลบ.ก.			
	- งานบริเวณพื้นที่ภูเขาด้วย	-	ก.			
1.5	งานถูบนำร่องระหว่างก่อสร้าง	-	ลบ.ม.	-	-	
รวมรายการที่ 1					-	บาท

<b>2. งานคืน</b>						
2.1	งานบุคลากรหน้าดิน - อุตสาหกรรม 1 (ระยะทางคืน 1 กม.)	-	ลบ.ม.			
2.2	งานคืนบุคลากรเดินทาง	-	ลบ.ก.			
2.3	งานคืนบุคลากรเดินทางครั้งอีกครั้ง					
	- อุตสาหกรรม 1 ระยะทางคืน 1 กม.	15,500.00	ลบ.ม.	31.60	489,800	(สภาพปกติ)
	- อุตสาหกรรม 2 ระยะทางคืน 2 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	- อุตสาหกรรม 3 ระยะทางคืน 3 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	- อุตสาหกรรม 4 ระยะทางคืน 4 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	- อุตสาหกรรม 5 ระยะทางคืน 0 กม.	-	ลบ.ม.			
2.4	งานคืนบุคลากร	-	ลบ.ม.	-	-	
2.5	งานบุคลากรเดินทาง	-	ลบ.ม.	-	-	
2.6	งานบุคลากรเดินทางครั้งอีกครั้ง	-	ลบ.ม.	-	-	
2.7	งานระบบทิศทวน	-	ลบ.ม.	-	-	
2.8	งานคืนถนนบดอัดแน่นด้วยแรงคน	-	ลบ.ม.	-	-	
2.9	งานคืนถนนบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรเบา	-	ลบ.ม.	-	-	
2.10	งานคืนถนนบดอัดแน่นจากบินชุด ระยะทางคืน 0 กม.					
	- ดินกมบดอัดแน่น 85 %	-	ลบ.ม.	-	-	
	- ดินกมบดอัดแน่น 95 %	-	ลบ.ม.	-	-	
2.11	งานคืนถนนบดอัดแน่นจากบดดิน					
	- ดินกมบดอัดแน่น 85 %	-	ลบ.ม.	-	-	
	- ดินกมบดอัดแน่น 95 %	-	ลบ.ม.	-	-	
2.12	งานถูกรักษาด้วยเครื่องดูด	-	ลบ.ม.	-	-	
2.13	งานปรับเท่าดินบุคลากร	-	ลบ.ม.	-	-	
รวมรายการที่ 2				489,800	บาท	

<b>3. งานโครงสร้าง</b>						
3.1	งานคอนกรีตโครงสร้าง	76.0	ลบ.ม.	3,752.36	285,179	
3.2	งานคอนกรีตหนา	-	ลบ.ม.	-	-	
3.3	งานคอนกรีตล้วนปืนหินใหญ่	-	ลบ.ม.	-	-	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคารวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาก่อหน่วย	จำนวนเงิน	
3.4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	4,124.0	กก.	24.73	101,987	
3.5	งานน้ำร้านสะพานคอนกรีตหล่อในที่	-	ตร.ม.	-	-	
3.6	งานเสาเข็ม	-	ล.	-	-	
3.7	งานร้อยสายไฟฟ้าคอนกรีต	-	ล.	-	-	
3.8	งานคอมเมทตันน้ำ	-	ชุด	-	-	
3.9	งานซ่อมคอนกรีตร้าง คสอ.	-	ลบ.ม.	-	-	
รวมรายการที่ 3				387,166	บาท	

**4. งานป้องกันภัยคุกคาม**

4.1	งานฉาบกาวซีเมนต์	-	ตร.ม.	-	-	
4.2	งานหินเรียง	-	ลบ.ม.	-	-	
4.3	งานหินเรียงขาแนว	-	ลบ.ม.	-	-	
4.4	งานหินก่อ	-	ลบ.ม.	-	-	
4.5	งานหินทึบ	18.00	ลบ.ม.	536.67	9,660	
4.6	งานวัสดุรอง	-	ลบ.ม.	-	-	
4.7	งานปูดูดหนี้	-	ตร.ม.	-	-	
4.8	งานกล่องสวัสดิ์ Gabion พื้นหินเรียง					
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 1.00 x หนา 0.50 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 2.00 x หนา 0.50 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 1.00 x หนา 1.00 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 2.00 x หนา 1.00 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
4.9	งานกล่องความดัน Mattress ห้องหินเรียง					
	กล่อง Mattress ขนาด 2.00 x 4.00 x หนา 0.30 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	กล่อง Mattress ขนาด 2.00 x 6.00 x หนา 0.30 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
4.10	งานแผ่นพลาสติก	-	ตร.ม.	-	-	
4.11	งานแผ่นไอลังเคราะห์แบบที่ 2 (ปริมาณงานคิดตามแบบ)	-	ตร.ม.	-	-	
4.12	งานห่อร่องน้ำ HDPE ขนาด 150 มม.	-	ม.	-	-	
4.13	งานแผ่นไอลังเคราะห์แบบที่ 1 (ปริมาณงานคิดตามแบบ)	-	ตร.ม.	-	-	
รวมรายการที่ 4				9,660	บาท	

**5. งานท่อและอุปกรณ์**

5.1	ท่อเหล็กอาบสีกัลวาไนซ์ (GSP.BS-M)					
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
5.2	ท่อพีวีซี ปลายเรียบ ชั้น 13.5					
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
5.3	ท่อเหล็กเหนี่ยวหน้า้งาน 2 ด้าน เกรด B หนา 6 มม.					
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ม.	-	-	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคารวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาก่อสร้าง	จำนวนเงิน	
- ขนาด Dia.	- ม.	-	ม.	-	-	
5.4 งานท่อซีเมนต์ขี้หิน						
- ขนาด Dia.	- ม.m.	-	ม.	-	-	
- ขนาด Dia.	- ลิตร.	-	ล.	-	-	
- ขนาด Dia.	- ม.m.	-	ม.	-	-	
- ขนาด Dia.	- ม.m.	-	ม.	-	-	
5.5 งานท่อ HDPE ชน. PN 4, 6 (PE100)						
- ขนาด Dia.	- ม.m. ชน. PN 0	-	ม.	-	-	
- ขนาด Dia.	- ม.m. ชน. PN 0	-	ล.	-	-	
- ขนาด Dia.	- ม.m. ชน. PN 0	-	ม.	-	-	
- ขนาด Dia.	- ม.m. ชน. PN 0	-	ม.	-	-	
- ขนาด Dia.	- ม.m. ชน. PN 0	-	ม.	-	-	
- ขนาด Dia.	- ม.m. ชน. PN 0	-	ม.	-	-	
- ขนาด Dia.	- ม.m. ชน. PN 0	-	ม.	-	-	
5.6 งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก						
- ขนาด Dia.	0.50 ม.	-	ล.	-	-	
- ขนาด Dia.	0.40 ม.	42.00	ม.	455.00	19,110	
- ขนาด Dia.	- ม.	-	ม.	-	-	
	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	
รวมรายการที่ 5				19.110	บาท	

6.งานอาคารปูกระเบื้อง						
6.1	ปูกระดูกน้ำหลักหล่อมาตรฐาน (มอก.256,มอก.382)					
- ขนาด Dia.	- ม.	-	ชุด	-	-	
- ขนาด Dia.	- ม.	-	ชุด	-	-	
- ขนาด Dia.	- ม.	-	ชุด	-	-	
6.2	ปูกระดูกน้ำกันกลืน(มอก.383)					
- ขนาด Dia.	- ม.	-	ชุด	-	-	
- ขนาด Dia.	- ม.	-	ชุด	-	-	
6.3	ปูกระดูกน้ำทางเดินบานลูกกลบๆ(มอก.1368)					
- ขนาด Dia.	- นิ้ว	-	ชุด	-	-	
- ขนาด Dia.	- นิ้ว	-	ชุด	-	-	
6.4	ฝ้าห้องเหล็กหล่อพร้อมการอ่อน(มาตรฐาน SG.0.20-1.00)					
- ขนาด Dia.	- ม.	-	ชุด	-	-	
- ขนาด Dia.	- ม.	-	ชุด	-	-	
6.5	บานประตูระบายน้ำแบบบานดรอร์ (SLUICE GATE) พร้อมเครื่องยก 4 ตัน					
- ขนาด	2.00x2.00 ม.	-	ชุด	-	-	
6.6	บานประตูระบายน้ำแบบบานโถ้ง (RADIAL GATE)					
- ขนาด	2.00x3.00 ม.	-	ชุด	-	-	
6.7	อาคารทุบปล่องน้ำ					

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคารวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาก่อหน่วย	จำนวนเงิน	
6.8	อาคารควบคุมพลังงาน	-	ชุด	-	-	
6.9	อาคารอุบัติ	-	ชุด	-	-	
6.10	อาคารห้องประชุมอาภารขนาด 50 คน	-	ชุด	-	-	
6.11	อาคารห้องประชุมอาภารขนาด 75 คน	-	ชุด	-	-	
6.12	อาคารห้องประชุมอาภารขนาด 100 คน	-	ชุด	-	-	
6.13	อาคารประชุมขนาดกลาง	-	ชุด	-	-	
6.14	งานปูพื้นเดคู	-	ชุด	-	-	
6.15	อาคารครุภัณฑ์บ้านบ่อที่ 1	-	ชุด	-	-	
6.16	งานท่อระบายน้ำดีด้าร์ร้อยเมตร	-	ชุด	-	-	
6.17	บ้านบ่อระบบที่ 2 เดคูพาร์ทเม้นท์	-	ชุด	-	-	
รวมรายการที่ 6				-	บาท	

**7.งานน้ำดื่ม**

7.1	งานป้ายชื่อโครงการอนุรักษ์พันธุ์แหล่งชั้น (ป้ายเหล็ก)	1.0	ชุด	9,360.00	9,360	
7.2	งานป้ายเมนูโครงการ	-	ชุด	-	-	
7.3	งานป้ายติดขอบพื้นที่แม่	-	ชุด	-	-	
7.4	งานป้ายปักดับพื้นแม่	-	ชุด	-	-	
รวมรายการที่ 7				9,360	บาท	

**7.งานน้ำดื่ม**

8.1	งานหลักเดคงค่าระดับน้ำ	-	ชุด	-	-	
8.2	งานหลักกันออกแนว	-	ชุด	-	-	
8.3	งานคงแกรงกันสวะ	-	ชุด	-	-	
8.4	งานราวกันตก	8.0	ม.	622.00	4,976	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
รวมรายการที่ 7				4,976	บาท	

**ระยะเวลาส่วนตัว**

ระยะเวลาจากกรุงเทพถึงจังหวัด	378.00	กม.	ผู้ทางประเกททางลากยา
ระยะเวลาจังหวัดถึงโครงการ	39.00	กม.	ผู้ทางประเกททางลากยา / ทางสู่กรุง
ราคาน้ำมันเบนซิน / ดีเซล (เฉลี่ย)	27.5 / 26.5	บาท/ลิตร	

**สรุปงานจ้างเหมา**

เงี้ยเดือน ประจำ ก ค่าควบคุมงาน	62,400	บาท	คินบุคห์หมก	15,500 ลบ.ม.
จำนวนเครื่องจักร	1	ชุด	นำໄไปเคนได้	คบ.ม.
ระยะเวลาการจ้าง	60	วัน	เก็บคินบุคห์ทึ่ง	คบ.ม.

หมายเหตุ :

ราคานี้เป็นราคาโดยประมาณใช้ในส่วนกลางสำหรับขอจัดสรรงบประมาณเท่านั้น ความลูกค้าต้องของบริษัทฯ

และราคาก่อตัวที่ต้องจัดจ้างโครงการ ที่ต้องเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดำเนินโครงการ