



ประกาศกรมทรัพยากรน้ำ

เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) (ครั้งที่ ๒)

ตามที่กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค ๖ ได้ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารบ้านพักส่วนบริหารจัดการน้ำ ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒ โดย ประกาศร่าง TOR เมื่อวันที่ ๑๓-๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ขยายแบบ เมื่อวันที่ ๒๐-๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ และกำหนดยื่นซองข้อเทคนิค ในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ ปรากฏว่าโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารบ้านพักส่วนบริหารจัดการน้ำ ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งมีผู้ซื้อเอกสารจำนวน ๒๐ ราย กำหนดยื่นข้อเสนอและราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ มี ผู้ยื่นเอกสารเสนอราคาจำนวน ๑ ราย ซึ่งผู้ชนะราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรคะนองเดช โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๙๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) นั้น

ปรากฏว่าโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารบ้านพักส่วนบริหารจัดการน้ำ ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา มีการโอนเปลี่ยนแปลงตัดลดคืบหน้าประมาณค่าก่อสร้างโครงการดังกล่าว

กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค ๖ จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐

(นายสมฤทธิ์ วิไลพรธนา)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค ๖ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ