

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ..อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองหลวง ระยะ ๓.....
.....บ้านทุ่งอ่าง ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย.....
.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ ลำปาง.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๓,๔๒๖,๑๐๐.๐๐.....บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป.....ประเภทโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ.....
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๒๔ มกราคม ๒๕๖๐.....เป็นเงิน.....๒,๑๙๘,๗๑๕.๐๐.....บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบประเมินราคากลาง (ปร.๔), แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
 - ๕.๒ แบบสรุปราคางานก่อสร้าง
 - ๕.๒.๑ งานเตรียมพื้นที่
 - ๕.๒.๒ งานดิน
 - ๕.๒.๓ งานงานป้าย
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายธวัช รัตนกิจ ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายวัฒนา งามดี กรรมการ
 - ๖.๓ นายนักรบ เรืองงาม กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ โทร.๑๐๓

ที่ ทส.๐๖๑๑.๓/ ๒๐๐

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง ราคากลางงานโครงการตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ (ผ่าน ผอ.ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ)

ตามที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานจัดทำแบบแปลนและประมาณราคางานโครงการพัฒนา อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ปรับปรุงซ่อมแซมและบำรุงรักษาสิงก่อสร้างด้านแหล่งน้ำ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมอบให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจ้างเหมา ตามคำสั่งที่ สทก๑ ๐๒๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ จัดทำราคากลางงานโครงการพัฒนาและอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตามแผนงานโครงการดังกล่าวข้างต้นนั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางงานโครงการพัฒนาและอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตามแผนงานโครงการพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังกล่าวแล้วเสร็จ รายละเอียดโครงการตามที่แนบดังนี้

๑. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองหลง ระยะ ๓ บ้านทุ่งอ่าง ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

ราคากลาง ๒,๑๔๘,๗๑๕ - บาท (สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสิบห้าบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(นายธวัช รัตนกิจ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

๓๑/๑

(นายภาคิน ชีระชีพ)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการแทน
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

- เห็นชอบ

๑๒

(นายเสน่ห์ สาธุธรรม)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑

๒๔ ม.ค. ๒๕๖๐

สรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1

กรมทรัพยากรน้ำ

ประเภทโครงการ อนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ชื่อ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองหลง ระยะ 3

รหัสโครงการ ขร.02-4-196/3

หมู่บ้าน หุ่นอ่าง ตำบล สดาม อำเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย

พื้นที่เพาะปลูก 5000 ไร่ ราษฎรมีน้ำอุปโภค-บริโภค 300ครัวเรือน

คลองส่งน้ำสาย - กว้าง - ม. ยาว - ม. ลึก - ม. ปริมาณน้ำที่ส่งได้ - ลบ.ม./วินาที

คลองส่งน้ำสาย - กว้าง - ม. ยาว - ม. ลึก - ม. ปริมาณน้ำที่ส่งได้ - ลบ.ม./วินาที

คลองส่งน้ำสาย - กว้าง - ม. ยาว - ม. ลึก - ม.

ชุดปรับปรุงแหล่งน้ำ กว้าง 30.00 - 50.00 ม. ยาว 675.00 ม. ลึก 1.00 - 2.50 ม.

แบบเลขที่ สทภ.1 61/60

วันที่ 24 มกราคม 2560

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 หน้า

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	ประเภทงาน	ราคากำหนด รวมเป็นเงิน (บาท)
1	งานเตรียมพื้นที่	125,580	1.3531	169,922	งานชลประทาน (ฝนชุก 1)	154,250.00
2	งานดิน	1,521,402	1.3531	2,058,609	งานชลประทาน (ฝนชุก 1)	2,034,450.00
3	งานโครงสร้าง	-	1.2750	-	งานสะพาน FactorF	-
4	งานป้องกันกัดเซาะ	-	1.3531	-	งานชลประทาน (ฝนชุก 1)	-
5	งานท่อและอุปกรณ์	-	1.3531	-	งานชลประทาน (ฝนชุก 1)	-
6	งานอาคารประกอบ	-	1.2750	-	งานสะพาน FactorF	-
7	งานป้าย	9,360	1.0700	10,015	งานที่ไม่พิจารณาปรับราคา	10,015.00
8	งานเบ็ดเตล็ด	-	1.2750	-	งานสะพาน FactorF	-
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,238,546		
	รวมประเมินราคากลางค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น					2,198,715.00
	ตัวอักษร (สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสิบห้าบาทถ้วน)					

เงื่อนไข

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00%

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%

เงินประกันผลงานหัก 0.00%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%

ว/ด/ป

24 มกราคม 2560

ราคาน้ำมันเบนซิน / ดีเซล (เฉลี่ย) 28.5/27.5 บาท/ลิตร

ระยะเวลาการก่อสร้าง 175 วัน

หมายเหตุ ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคาขายที่เห็นสมควรจางแตกต่างจากราคากลางตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไปโดยใช้ราคาของผู้เสนอราคาขายที่เห็นสมควรจางเป็นฐานในการคำนวณ ให้ส่วนอำนาจการแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ทราบโดยเร็ว

ลงชื่อกรรมการ

(นายณักรบ เรืองงาม)

ลงชื่อกรรมการ

(นายวัฒนา งามดี)

ลงชื่อประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธวัช รัตนกิจ)

หมายเหตุ การประเมินราคากลางพิจารณาใช้ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างเดือน ธันวาคม 2559 เนื่องจากราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างเดือนมกราคม 2560 สำนักงานดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ยังไม่ลงข้อมูลราคาในเว็บไซต์

แบบประเมินราคากลาง

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองหลวง ระยะ 3			บ้านทุ่งอ่าง		ตำบลสถาน		อำเภอเชียงของ		จังหวัดเชียงราย		หน่วยงาน สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1		กรมทรัพยากรน้ำ	
ข้อที่ 1 ลำดับ ที่	ข้อที่ 2 รายการ	ข้อที่ 3 ปริมาณงาน	ข้อที่ 4 หน่วย	ข้อที่ 5 ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ข้อที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ข้อที่ 7	ค่า Factor F	ค่า K สูตรที่						
								ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง					
งานเตรียมพื้นที่														
งานที่ใช้ Factor F งานชลประทาน														
1	งานถมกลาง	13,500.00	ตร.ม.	1.28	17,280	1.50	1.3531		20,250.00					
2	งานสูบน้ำระหว่างงานก่อสร้าง													
	- กรณีเป็นงานดินถมชั่วคราว คิดเป็นงานดินถมอัดแน่น	2,000.00	ลบ.ม.	44.10	88,200	55.00	1.3531		110,000.00	2.1				
3	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	30,000.00	ลบ.ม.	0.67	20,100	0.80	1.3531		24,000.00					
	รวม			รวม	125,580	รวม	บาท		154,250.00	บาท				
งานดิน														
งานที่ใช้ Factor F งานชลประทาน														
1	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร													
	- จุดที่ดิน 1	44,000.00	ลบ.ม.	32.53	1,431,320	43.50	1.3531		1,914,000.00	2.1				
2	งานปรับแต่งดินขุดจนถึง	14,600.00	ลบ.ม.	6.17	90,082	8.25	1.3531		120,450.00	2.1				
	รวม			รวม	1,521,402	รวม	บาท		2,034,450.00	บาท				
งานป้าย														
งานที่ไม่พิจารณาปรับราคา														
1	งานป้ายชื่อโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ(ป้ายเหล็ก)	1.00	ชุด	9,360.00	9,360	10,015.00	1.0700		10,015.00					
	รวม			รวม	9,360	รวม	บาท		10,015.00	บาท				
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น						1,656,342	บาท	รวมราคากลางทั้งสิ้น		2,198,715.00	บาท			

(ส่องสำเนาหนึ่งแสนเก้าพันแปดพันเจ็ดร้อยสิบห้าบาทถ้วน)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายนิกร เรืองงาม)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายวัฒนา งามดี)

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธวัช รัตนกิจ)