

**การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองห้วยไทร ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
รหัสโครงการ พท.๒๓-๔-๐๕๔ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ,เพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำ

- งานเตรียมพื้นที่
- งานดิน
- งานโครงสร้าง
- งานป้องกันการกัดเซาะ
- งานท่อและอุปกรณ์
- งานเบ็ดเตล็ด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๖,๙๘๕,๙๔๙.- บาท (หกล้านเก้าแสนแปดหมื่นห้าพันเก้าร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน)

๕. บัญชีปริมาณราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานราคา (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
และแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)

๖. รายชื่อกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายพนม รักนิ่ม	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
๒. นายจิรศักดิ์ รักษา	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ
๓. นายสนั่น สะอาด	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ โทร. ๐-๗๔๒๕-๑๑๕๕-๘
ที่ ทส ๐๖๑๘.๓ / ๑๗๙๙ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง กำหนดราคากลาง โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำ แผนงานบูรณาการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๒ โครงการ
เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ


ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ สทท.๘ ๓๔๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑
กรมทรัพยากรน้ำ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้มีรายชื่อท้ายบันทึกนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง แผนงาน/
โครงการลงทุน (ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) และงบเหลือจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางค่าก่อสร้างแล้วเสร็จ รายละเอียด
ตามที่แนบมาด้วยแล้ว จำนวน ๒ โครงการ คือ

๑. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองรางสาด ช่วง ๒ ตำบลท่ามิหรำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง เป็น
เงินทั้งสิ้น ๙,๓๙๐,๙๙๐.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๒๗๐ วัน
๒. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองห้วยไทร ตำบลชุมพล อำเภอสรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๖,๙๘๕,๙๔๙.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๒๗๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เห็นชอบ


(นายไกรสร เพ็งสกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายพนม รักนิม)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายจิรศักดิ์ รักษา)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสนั่น สะอาด)

รายการประมาณค่าก่อสร้าง โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองห้วยไทร รหัสโครงการ พท.๒๓-๔-๐๕๔

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ กรมทรัพยากรน้ำ

ลำดับที่	รายการ	ราคารวม	หมายเหตุ
๑	งานเตรียมพื้นที่	๔๒๐,๑๓๕.๐๐	
๒	งานดิน	๒,๐๕๓,๓๙๓.๐๐	
๓	งานโครงสร้าง	๒,๔๑๗,๙๗๒.๕๐	
๔	งานป้องกันการกัดเซาะ	๑,๖๑๕,๘๕๖.๐๐	
๕	งานท่อและอุปกรณ์	๖๙,๗๖๘.๐๐	
๖	งานเปิดเตล็ด	๔๐๘,๘๒๔.๕๐	
รวมค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) เป็นเงินทั้งสิ้น		๖,๙๘๕,๙๔๙.๐๐	
ตัวอักษร	หกล้านเก้าแสนแปดหมื่นห้าพันเก้าร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน		

ระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น ๒๗๐ วัน

..... ประธานกรรมการ

(นายพนม รักนิ่ม)

วันที่ 4 ต.ค. 61

..... กรรมการ

(นายจิรศักดิ์ รักษา)

วันที่ 4 ต.ค. 61

..... กรรมการ

(นายสนั่น สะอาด)

วันที่ 4 ต.ค. 61

รายละเอียดราคากลาง
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองห้วยโพระ รหัสโครงการ พท.๒๓-๔-๐๕๔
ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพิจิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/หน่วย	ราคารวม	หมายเหตุ
๑	งานเตรียมพื้นที่					
	- งานถมกลาง	๔,๕๐๐.๐๐	ตร.ม.	๓.๗๕	๑๗,๑๒๕.๐๐	Factor
	- งานคันน้ำระหว่างงานก่อสร้าง					F = ๑.๓๕๓๐
	- กรณีเป็นงานดินถมชั่วคราว คิดเป็นงานดินถมปกติคูณ ๑.๓๕	๑,๕๒๐.๐๐	ลบ.ม.	๖๐.๕๐	๙๐,๗๖๐.๐๐	
	- งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	๓๓๕,๐๐๐.๐๐	ลบ.ม.	๐.๔๔	๑๔๖,๖๐๐.๐๐	
๒	งานดิน					
	- งานขุดเปิดหน้าดิน	๕๐๐.๐๐	ลบ.ม.	๖๐.๒๕	๓๐,๑๒๕.๐๐	F = ๑.๓๕๓๐
	- งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	๓๓,๕๕๐.๐๐	ลบ.ม.	๔๕.๕๐	๑,๕๒๕,๕๒๕.๐๐	
	- งานดินถมปกติอัดแน่น ๙๕ % จากดินขุด	๑,๓๒๘.๐๐	ลบ.ม.	๔๘.๐๐	๖๓,๗๔๔.๐๐	
	- งานดินถมปกติอัดแน่น ๙๕ % จากบ่อดิน	๒,๓๔๐.๐๐	ลบ.ม.	๓๖๓.๗๕	๘๕๖,๙๐๐.๐๐	
	- งานลูกรังบดอัดแน่น	๓๒๒.๐๐	ลบ.ม.	๒๕๖.๕๐	๘๒,๕๖๓.๐๐	
๓	งานโครงสร้าง					
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง	๔๗๗.๐๐	ลบ.ม.	๓,๔๖๖.๒๕	๑,๖๕๓,๐๕๓.๒๕	F = ๑.๒๗๒๘
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต	๒๓,๖๒๕.๐๐	กก.	๓๓.๒๕	๗๘๖,๘๘๓.๒๕	
๔	งานป้องกันการกัดเซาะ					
	- งานหินเรียง	๑,๒๘๕.๐๐	ลบ.ม.	๑,๐๓๖.๐๐	๑,๓๓๑,๒๖๐.๐๐	F = ๑.๓๕๓๐
	- งานแผ่นใยสังเคราะห์แบบที่ ๒ (ปริมาณงานคิดตามแบบ)	๒,๗๐๔.๐๐	ตร.ม.	๓๐๕.๒๕	๘๑๘,๕๕๖.๐๐	
๕	งานท่อและอุปกรณ์					
	- งานท่อกอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๓๐.๐๐ ซม.	๑๘.๐๐	ม.	๓,๘๗๖.๐๐	๖๙,๗๖๘.๐๐	F = ๑.๓๕๓๐
๖	งานเปิดตลาด					
	- งานป้ายชื่อโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำ (ป้ายเหล็ก)	๑.๐๐	ชุด	๑๑,๙๑๓.๐๐	๑๑,๙๑๓.๐๐	F = ๑.๒๗๒๘
	- งานราวกันตก	๓๐๐.๐๐	ม.	๑,๑๑๓.๐๐	๓๓๓,๙๐๐.๐๐	
	- งานทรายหยาบ	๑๐๗.๐๐	ลบ.ม.	๕๖๔.๕๐	๖๐,๖๐๖.๕๐	
คิดเป็นเงิน (ราคานี้ได้รวม Factor F ไว้แล้ว)					๖,๙๘๕,๙๔๙.๐๐	
ตัวอักษร (หักล้างค่าขนส่งแปดหมื่นห้าพันเก้าร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน)						
ระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น ๒๗๐ วัน						


 ประธานกรรมการ
 (นายพนม วัชรินทร์)

 กรรมการ
 (นายจันทศักดิ์ วัชรินทร์)

 กรรมการ
 (นายสมัน สุธาดี)

สรุปการประมาณราคาค่าอนุรักษ์ฟื้นฟู คลองห้วยไทร (จ้างเหมา)

ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
 ประเภทโครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟู ชื่อ คลองห้วยไทร รหัสโครงการ พท.23-4-054
 ตำบล ชุมพล อำเภอ ศรีนครินทร์ จังหวัด พัทลุง
 พื้นที่เพาะปลูก 1200 ไร่ ราษฎรมีน้ำอุปโภค-บริโภค 308ครัวเรือน

แบบเลขที่ สพน.

วันที่ 24 กันยายน 2561

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 4 หน้า

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	ประเภทงาน
1	งานเตรียมพื้นที่	312,577	1.3510	422,291	งานชลประทาน (ฝนชุก 1)
2	งานดิน	1,524,244	1.3510	2,059,253	งานชลประทาน (ฝนชุก 1)
3	งาน โครงสร้าง	1,904,174	1.2728	2,423,632	งานสะพาน FactorF
4	งานป้องกันการกัดเซาะ	1,196,340	1.3510	1,616,255	งานชลประทาน (ฝนชุก 1)
5	งานท่อและอุปกรณ์	51,642	1.3510	69,768	งานชลประทาน (ฝนชุก 1)
6	งานอาคารประกอบ	-	1.2728	-	งานสะพาน FactorF
7	งานเบ็ดเตล็ด	321,229	1.2728	408,860	งานสะพาน FactorF
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			7,000,059	
	คิดเป็นเงินประมาณ			7,000,000	
	ตัวอักษร (เจ็ดล้านบาทถ้วน)				

เงื่อนไข

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00%

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%

เงินประกันผลงานหัก 0.00%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%

หมายเหตุ : ใช้สำหรับการประมาณราคาค่าก่อสร้างของกรมทรัพยากรน้ำเท่านั้น

ประมาณการโดย

(นางกุสุมา ชูเลื่อน)

เสนอ

(นายสุทัศน์ น้อยเล็ก)

ตรวจ

(นายกิตติศักดิ์ ใจดี)

เห็นชอบ

(นายไกรสร เพ็งสกุล)

การประมาณราคาค่าอนุรักษ์ พื้นฟู คลองห้วยไทร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1. งานเตรียมพื้นที่						
1.1	งานตากถาง	4,500.0	ตร.ม.	1.30	5,850	
1.2	งานตากถางและล้มต้นไม้	-	ตร.ม.	-	-	
1.3	งานกำจัดวัชพืชด้วยเรซ	-	คัน	-	-	
1.4	งานสูบน้ำระหว่างงานก่อสร้าง					
	- กรณีเป็นงานขุดคลองสูบน้ำ คิดเป็นงานดินขุดด้วยเครื่องจักร	-	ลบ.ม.	-	-	
	- กรณีเป็นงานดินถมชั่วคราว คิดเป็นงานดินถมบดอัดแน่น	1,920.0	ลบ.ม.	44.91	86,227	
	- งานเสริมฟุตเทจ	-	ม.	-	-	
1.5	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	315,000.0	ลบ.ม.	0.70	220,500	

รวมรายการที่ 1 312,577 บาท

2. งานดิน						
2.1	งานขุดเปิดหน้าดิน - จุดทั้งดิน 1 (ระยะขนดิน 1 กม.)	900.00	ลบ.ม.	44.70	40,230	(สภาพปกติ)
2.2	งานดินขุดด้วยแรงคน	-	ลบ.ม.	-	-	
2.3	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร					
	- จุดทั้งดิน 1 ระยะขนดิน 1 กม.	31,450.00	ลบ.ม.	33.06	1,039,737	(สภาพปกติ)
	- จุดทั้งดิน 2 ระยะขนดิน 0 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	- จุดทั้งดิน 3 ระยะขนดิน 0 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	- จุดทั้งดิน 4 ระยะขนดิน 0 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	- จุดทั้งดิน 5 ระยะขนดิน 0 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	
2.4	งานดินขุดยาก	-	ลบ.ม.	-	-	
2.5	งานขุดลอกด้วยรถขุด	-	ลบ.ม.	-	-	
2.6	งานขุดลอกด้วยเรือขุด	-	ลบ.ม.	-	-	
2.7	งานระเบิดหิน	-	ลบ.ม.	-	-	
2.8	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยแรงคน	-	ลบ.ม.	-	-	
2.9	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรเบา	-	ลบ.ม.	-	-	
2.10	งานดินถมบดอัดแน่นจากดินขุด ระยะขนดิน 0 กม.					
	- ดินถมบดอัดแน่น 85 %	-	ลบ.ม.	-	-	
	- ดินถมบดอัดแน่น 95 %	1,328.00	ลบ.ม.	72.55	96,346	(สภาพแน่น)
2.11	งานดินถมบดอัดแน่นจากบ่อดิน					
	- ดินถมบดอัดแน่น 85 %	-	ลบ.ม.	-	-	
	- ดินถมบดอัดแน่น 95 %	2,392.00	ลบ.ม.	119.89	286,777	(สภาพแน่น)
2.12	งานถูกรังบดอัดแน่น	322.00	ลบ.ม.	189.92	61,154	(สภาพแน่น)
2.13	งานปรับแต่งดินขุดขนทิ้ง	-	ลบ.ม.	-	-	

รวมรายการที่ 2 1,524,244 บาท

3. งานโครงสร้าง						
3.1	งานคอนกรีตโครงสร้าง	477.0	ลบ.ม.	2,699.92	1,287,862	
3.2	งานคอนกรีตหยาบ	-	ลบ.ม.	-	-	
3.3	งานคอนกรีตถัวปนหินใหญ่	-	ลบ.ม.	-	-	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
3.4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	23,425.0	กก.	26.31	616,312	
3.5	งานนั่งร้านสะพานคอนกรีตหล่อในที่	-	ตร.ม.	-	-	
3.6	งานเสาเข็ม	-	ม.	-	-	
3.7	งานรขชค่อคอนกรีต	-	ม.	-	-	
3.8	งานลดแรงดันน้ำ	-	ชุด	-	-	
3.9	งานรื้อถอนโครงสร้าง คสล.	-	ลบ.ม.	-	-	

รวมรายการที่ 3 1,904,174 บาท

4. งานป้องกันกัดเซาะ						
4.1	งานคอนกรีตลาด	-	ตร.ม.	-	-	
4.2	งานหินเรียง	1,285.00	ลบ.ม.	766.87	985,428	
4.3	งานหินเรียงขามแนว	-	ลบ.ม.	-	-	
4.4	งานหินก่อ	-	ลบ.ม.	-	-	
4.5	งานหินทิ้ง	-	ลบ.ม.	-	-	
4.6	งานวัสดุกรอง	-	ลบ.ม.	-	-	
4.7	งานปลูกหญ้า	-	ตร.ม.	-	-	
4.8	งานกล่องลวดตาข่าย Gabion พร้อมหินเรียง					
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 1.00 x หน้า 0.50 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 2.00 x หน้า 0.50 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 1.00 x หน้า 1.00 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 2.00 x หน้า 1.00 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
4.9	งานกล่องลวดตาข่าย Mattress พร้อมหินเรียง					
	กล่อง Mattress ขนาด 2.00 x 4.00 x หน้า 0.30 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	กล่อง Mattress ขนาด 2.00 x 6.00 x หน้า 0.30 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
4.10	งานแผ่นพลาสติก	-	ตร.ม.	-	-	
4.11	งานแผ่นใยสังเคราะห์แบบที่ 2 (ปริมาณงานคิดตามแบบ)	2,704.00	ตร.ม.	78.00	210,912	
4.12	งานท่อระบายน้ำ HDPE ขนาด 150 มม.	-	ม.	-	-	
4.13	งานแผ่นใยสังเคราะห์แบบที่ 1 (ปริมาณงานคิดตามแบบ)	-	ตร.ม.	-	-	

รวมรายการที่ 4 1,196,340 บาท

5. งานท่อและอุปกรณ์						
5.1	ท่อเหล็กถลุงสังกะสี (GSP.BS-M)					
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
5.2	ท่อ พี วี ซี ปลายเรียบ ชั้น 13.5					
	- ขนาด Dia. 4.00 นิ้ว	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
5.3	ท่อเหล็กเหนียวหน้าจาน 2 ด้าน เกรด B หน้า 6 มม.					
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ม.	-	-	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
5.4	งานท่อซีเมนต์ใยหิน					
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
5.5	งานท่อ HDPE ชั้น PN 4, 6 (PE100)					
	- ขนาด Dia. 355.00 มม. ชั้น PN 6	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. 400.00 มม. ชั้น PN 4	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
5.6	งานท่อท่อนกรีตเสริมเหล็ก					
	- ขนาด Dia. 0.60 ม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. 0.80 ม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. 1.00 ม.	18.00	ม.	2,869.00	51,642	
	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	

รวมรายการที่ 5

51,642

บาท

6.งานอาคารประกอบ						
6.1	ประตูน้ำเหล็กหล่อมาตรฐาน (มอก.256,มอก.382)					
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ชุด	-	-	
6.2	ประตูน้ำกันกลับ(มอก.383)					
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ชุด	-	-	
6.3	ประตูระบายอากาศแบบลูกลอย(มอก.1368)					
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ชุด	-	-	
6.4	ฝาท่อเหล็กหล่อพร้อมกรอบ(มฐ.SG.0.20-1.00)					
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ชุด	-	-	
6.5	บานประตูระบายน้ำแบบบานตรง (SLUICE GATE)					
	- ขนาด 2.00x4.00 ม.	-	ชุด	-	-	
6.6	บานประตูระบายน้ำแบบบานโค้ง (RADIAL GATE)					
	- ขนาด 2.00x3.00 ม.	-	ชุด	-	-	
6.7	อาคารจุดปล่อยน้ำ	-	ชุด	-	-	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
6.8	อาหารทวบกุมหลังงาน	-	ชุด	-	-	
6.9	อาหารจุดแยก	-	ชุด	-	-	
6.10	อาคารท่อระบายอากาศ ขนาด 50 มม.	-	ชุด	-	-	
6.11	อาคารท่อระบายอากาศ ขนาด 75 มม.	-	ชุด	-	-	
6.12	อาคารท่อระบายอากาศ ขนาด 100 มม.	-	ชุด	-	-	
6.13	อาคารประตูละบายตะกอน	-	ชุด	-	-	
6.14	งานป่อตั้งเกตุ	-	ชุด	-	-	
6.15	อาคารคลุมประตุน้ำแบบที่ 1	-	ชุด	-	-	
6.16	งานพื้นลูกรังเหล็กพร้อมกรอบ	-	ชุด	-	-	
6.17	บานประตูเหล็กพร้อมกรอบ	-	ชุด	-	-	
รวมรายการที่ 6					-	บาท

7.งานเปิดเตม็ด						
7.1	งานป้ายชื่อโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู(ป้ายเหล็ก)	1.0	ชุด	9,360.00	9,360	
7.2	งานป้ายแนะนำโครงการ	-	ชุด	-	-	
7.3	งานหลักแสดงค่าระดับน้ำ	-	ชุด	-	-	
7.4	งานหลักบอกแนว	-	ชุด	-	-	
7.5	งานตะแกรงกันตะวะ	-	ชุด	-	-	
7.6	งานราวกันตก	300.0	ม.	873.00	261,900	
7.7	งานป้ายเตือนพร้อมเสา	-	ชุด	-	-	
7.8	งานป้ายบังคับพร้อมเสา	-	ชุด	-	-	
7.9	ทรายหยาบ	107.0	ลบ.ม.	467.00	49,969	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
รวมรายการที่ 7					321,229	บาท

ระยะขนส่งวัสดุ					
ระยะทางจากกรุงเทพฯถึงจังหวัด	805.00	กม.	ผิวทางประเภท ทางลาดยาง		
ระยะทางจังหวัดถึงโครงการ	15.00	กม.	ผิวทางประเภท ทางลาดยาง / ทางลูกรัง		
ราคาน้ำมันเบนซิน / ดีเซล (เฉลี่ย)	29.5 / 29.5	บาท/ลิตร			
สรุปงานจ้างเหมา				สรุปงานดิน	
เบี้ยเลี้ยง ประเภท ก ค่าควบคุมงาน	234,000	บาท		ดินขุดทั้งหมด	33,150 ลบ.ม.
จำนวนเครื่องจักร	1	ชุด		นำไปถมได้	1,700 ลบ.ม.
ระยะเวลาก่อสร้าง	150	วัน		เหลือดินขบทิ้ง	- ลบ.ม.

หมายเหตุ :

ราคานี้เป็นราคาโดยประมาณใช้ในส่วนกลางสำหรับขอจัดสรรงบประมาณเท่านั้น ความถูกต้องของปริมาณงาน

และราคาค่าก่อสร้างสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ โทร. ๐-๗๕๒๕-๑๑๕๕-๘

ที่ ทส ๐๖๑๘.๓/ ๑๗๕๑

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติแบบแปลนโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๔ โครงการ

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

๑.เรื่องเดิม

ตามแผนงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ จะดำเนินการโครงการ จำนวน ๔ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำวัดแจ้ง ตำบลท่าจี้ อำเภอมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองรางสาด ช่วง ๒ ตำบลท่ามิหรำ อำเภอมือง จังหวัดพัทลุง
๓. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองห้วยไทร ตำบลชุมพล อำเภอสรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
๔. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำควนเขาวัง ตำบลลุด อำเภอนาทม จังหวัดสงขลา

๒. ข้อเท็จจริง

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ ได้ดำเนินการสำรวจ,ออกแบบและประมาณราคาโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณตามแผนงาน (บาท)	งบประมาณที่ขออนุมัติ (บาท)
๑	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำวัดแจ้ง ตำบลท่าจี้ อำเภอมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช	๕,๐๐๐,๐๐๐ /	๕,๐๐๐,๐๐๐ /
๒	อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองรางสาด ช่วง ๒ /ตำบลท่ามิหรำ / อำเภอมือง จังหวัดพัทลุง	๙,๘๐๐,๐๐๐ /	๙,๘๐๐,๐๐๐ /
๓	อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองห้วยไทร/ ตำบลชุมพล/อำเภอสรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง/	๗,๐๐๐,๐๐๐ /	๗,๐๐๐,๐๐๐ /
๔	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำควนเขาวัง / ตำบลลุด อำเภอนาทม จังหวัดสงขลา	๙,๙๘๐,๐๐๐ /	๙,๙๘๐,๐๐๐ /

/๓./ข้อกฎหมาย...

๓. ข้อกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง

ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๑๕๓/๒๕๕๘ เรื่อง การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการสำรวจและออกแบบ การตรวจสอบแบบแปลนและการมอบอำนาจในการอนุมัติแบบแปลนและประมาณราคา ค่าก่อสร้าง ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ กำหนดให้สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ ถึง ๑๐ มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบ และอนุมัติแบบแปลนและประมาณราคา ค่าก่อสร้าง ดังนี้


ข้อ ๒.๒ ให้สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑-๑๐ มีอำนาจหน้าที่อนุมัติแบบแปลนและประมาณราคา ค่าก่อสร้างโครงการที่แต่ละสำนักฯ ทำการสำรวจและออกแบบ รวมทั้งการแก้ไขแบบแปลนที่ไม่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ยกเว้นโครงการอ่างเก็บน้ำและฝายน้ำล้นที่มีความสูงของเขื่อนดินเกิน ๑๐.๐๐ เมตร หรือความสูงของสันฝายที่ระดับเก็บกักเกิน ๔.๐๐ เมตร หรือโครงการที่มีความยุ่งยากทางด้านเทคนิควิชาการ หรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ต้องส่งแบบแปลนและประมาณราคาให้สำนักพัฒนาแหล่งน้ำดำเนินการตรวจสอบ เพื่อเสนออธิบดีกรมทรัพยากรน้ำอนุมัติ

โครงการตามข้อเท็จจริงข้างต้น สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ มีอำนาจอนุมัติแบบแปลน

๔. ข้อเรียนเพื่อโปรดพิจารณา

อนุมัติและลงนามในแบบแปลนตามข้อเท็จจริงข้างต้นที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นายสุทัศน์ น้อยเล็ก)

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

- ๐๔๔๘๕ ๙
- ๑๙๓๓/๑



(นายไกรสร เพ็ญสกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ ส่วนพัฒนาแหล่งน้ำและพื้นที่ชุ่มน้ำ ไทร ๐-๗๔๐๕-๑๑๕๕-๘ ๙/๑๐/๖๑
ที่ ทส ๐๖๑๘.๓ / ๑๗๙๖ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น.

เรื่อง ส่งราคากลาง โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๔ โครงการ

เรียน ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ ขอส่งราคากลาง โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลางค่าก่อสร้างแล้วเสร็จ รายละเอียดตามที่แนบ จำนวน ๔ โครงการ คือ

๑. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำวัดแจ้ง ตำบลท่าจั่ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๙๙๘,๕๕๕.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๒๗๐ วัน
๒. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองรางสาด ช่วง ๒ ตำบลท่ามิหรำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๗๙๐,๙๙๐.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๒๗๐ วัน
๓. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองห้วยไทร ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๙๘๕,๙๔๙.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๒๗๐ วัน
๔. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำควนเขาวัง ตำบลลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๙๖๖,๘๑๔.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๒๗๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายสุทัศน์ น้อยเล็ก)

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

เรียน หัวหน้ากลุ่มงานจัดซื้อ

ดำเนินการตามคำสั่ง

(นางจันทร์ภา สุขสิวานันท์)

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ