

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองถ่อน บ้านสารจิต, บ้านโป่ง หมู่ที่ ๔,๖ ตำบลสารจิต อำเภอสรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๙ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๕๐๐,๐๐๐ (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
 - งานขุดลอก ความกว้างเฉลี่ย ๑๔.๐๐-๓๒.๐๐ เมตร ความยาวเฉลี่ย ๑,๑๑๐.๐๐ เมตร ขุดลึกเฉลี่ย ๐.๕๐-๑.๕๐ เมตร
 - งานคันดินถมบดอัดแน่น ผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๒,๓๔๔.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒,๔๑๐,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 ๑. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
 ๒. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างประเภทงานชลประทาน, งานสะพาน และงานที่ไม่พิจารณาปรับราคา
 ๓. สืบราคาจากท้องตลาด, สืบราคาจากพาณิชย์จังหวัด
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายเฉลิมศักดิ์ สารใจ	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ	ประธานกรรมการ.....
๒. นายกิตติ กล้าเหม็ง	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ.....
๓. นายสกล จันทร์หอม	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ.....
๔. นางสาวอภาพมล อัมพลพรรณ	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ.....

บัญชีรายละเอียดราคา

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองดอน บ้านสารจิต, บ้านโป่ง หมู่ที่ 4, 6 ตำบลสารจิต อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

ลำดับที่	รายการ	ค่าK สูตรที่	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคา (บาท/หน่วย)	รวมราคาทั้งสิ้น (บาท)	ค่า Factor F	รวมราคาเฉลี่ย	
								(บาท/หน่วย)	รวมราคาทั้งสิ้น
1	งานดิน								
1.1	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร								
	- ขุดทั้งดิน 1 ระยะขนดิน 2 กม.	2.10	33,370.00	ลบ.ม.	35.84	1,195,981.00	1.3343	45.00	1,501,650.00
1.2	งานดินถมบดอัดแน่นจากดินขุด	-							
	- ดินถมบดอัดแน่น 85 %	2.10	5,158.00	ลบ.ม.	63.22	326,089.00	1.3343	80.00	412,640.00
1.3	งานลูกรังบดอัดแน่น	2.10	1,497.00	ลบ.ม.	231.44	346,466.00	1.3343	300.00	449,100.00
2	งานป้าย								
2.1	งานป้ายชื่อโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำ(ป้ายหลัก)	-	1.00	ชุด	9,360.00	9,360.00	1.0700	10,000.00	10,000.00
3	งานเบ็ดเตล็ด								
3.1	งานหลักแสดงค่าระดับน้ำ	-	2.00	ชุด	4,810.00	9,620.00	1.2750	6,000.00	12,000.00
3.2	งานหลักบอกแนว	-	100.00	ชุด	198.00	19,800.00	1.2750	250.00	25,000.00
								ราคาทั้งสิ้น	2,410,390.00
								ราคากลางทั้งสิ้น	2,410,000.00

หมายเหตุ งานเบ็ดเตล็ดให้สามารถเบิกจ่ายได้ไม่เกินร้อยละของค่างานที่ก่อสร้างได้จริง

ราคากลางทั้งสิ้น (สองล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นางสาวอาภาภมล อ่ำพลพรณ)

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายสกล จันทร์หอม)

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายกิตติ ก่อแก้ว)

ลงชื่อ ประธานคณะกรรมการฯ
(นายเฉลิมศักดิ์ สารใจ)

ลงชื่อ เห็นชอบ
(นายนิทัศน์ พรหมพันธุ์)

ลงชื่อ อนุมัติ
(นายอนุวัฒน์ เพ็ชรหนู)

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

สรุปการประเมินราคากลางอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองถ่อน

ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9

กรมทรัพยากรน้ำ

ประเภทโครงการ อนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำ

ชื่อ อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองถ่อน

รหัสโครงการ สท.08-04-184

หมู่บ้าน บ้านสารจิต บ้านโป่ง หมู่ที่ 4,6 ตำบล สารจิต อำเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย

พื้นที่เพาะปลูก 90 ไร่ ราษฎรมีน้ำอุปโภค-บริโภค 80ครัวเรือน

งานขุดลอก กว้าง 14.00-32.00 ม. ยาว 1110 ม. ลึก 0.50-1.50 ม.

งานคันดินถมบดอัดแน่น ผิวจราจร ลูกรับบดอัดแน่น กว้าง4 ม. ยาว2344 ม.หนา0.15 ม.

แบบเลขที่ สท.9 - 20/2562

วันที่ 16 ตุลาคม 2561

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 5 หน้า

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	ประเภทงาน	ราคากำหนด รวมเป็นเงิน (บาท)
1	งานเตรียมพื้นที่	-	1.3343	-	งานชลประทาน (ปกติ)	-
2	งานดิน	1,868,536	1.3343	2,493,187	งานชลประทาน (ปกติ)	2,363,390.00
3	งานโครงสร้าง	-	1.2750	-	งานสะพาน FactorF	-
4	งานป้องกันการกัดเซาะ	-	1.3343	-	งานชลประทาน (ปกติ)	-
5	งานท่อและอุปกรณ์	-	1.3343	-	งานชลประทาน (ปกติ)	-
6	งานอาคารประกอบ	-	1.2750	-	งานสะพาน FactorF	-
7	งานป้าย	9,360	1.0700	10,015	งานที่ไม่พิจารณาปรับราคา	10,000.00
8	งานเปิดเตล็ด	29,420	1.2750	37,510	งานสะพาน FactorF	37,000.00
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,540,712		2,410,390.00
	คิดเป็นเงินประมาณ			2,540,700	รวมราคากลางทั้งสิ้น	2,410,000.00
ตัวอักษร	(สองล้านห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)				สองล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน	

เงื่อนไข

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00%

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%

เงินประกันผลงานหัก 0.00%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ

นางสาวอาภาภมล อ่ำพลพรรณ

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ

นายกิริพัฑฒ์ กล้าเหม็ง

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ

นายสกล จันทร์หอม

ลงชื่อ ประธานคณะกรรมการฯ

นายเฉลิมศักดิ์ สารใจ

ลงชื่อ เห็นชอบ

(นายนิทัศน์ พรหมพันธุ์)

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

ลงชื่ออนุมัติ

(นายอนันต์ เพ็ชรพันธุ์)

ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการคูน้ำน่าน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๙ ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

รายละเอียดการประเมินราคากลางอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองถ่อน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		ราคาประเมิน	ราคากำหนด	รวม	ราคากำหนด	คำ K
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	ต่อหน่วย			
1. งานเตรียมพื้นที่										
1.1	งานถมกลาง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-		
1.2	งานถมกลางและถมคันไม้	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-		
1.3	งานกำจัดวัชพืชด้วยเรือ	-	ตัน	-	-	-	-	-		
1.4	งานผันน้ำระหว่างงานก่อสร้าง									
	- กรณีเป็นงานขุดคลองผันน้ำ คิดเป็นงานดินขุดด้วยเครื่องจักร	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-		2.1
	- กรณีเป็นงานดินถมชั่วคราว คิดเป็นงานดินถมบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-		2.1
	- งานเข็มน้ำเหล็ก	-	ม.	-	-	-	-	-		
1.5	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-		
รวมรายการที่ 1						-	บาท		-	บาท
2. งานดิน										
2.1	งานขุดเปิดหน้าดิน - จุดทั้งดิน 1 (ระยะขนดิน 2 กม.)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-		2.1
2.2	งานดินขุดด้วยแรงคน	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-		-
2.3	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	ปริมาณดินขุดรวมไม่เกิน 33370 ลบ.ม								
	- จุดทั้งดิน 1 ระยะขนดิน 2 กม.	33,370.00	ลบ.ม.	35.84	1,195,981	47.82	45.00	1,501,650.00		2.1
	- จุดทั้งดิน 2 ระยะขนดิน 0 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-		2.1
	- จุดทั้งดิน 3 ระยะขนดิน 0 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-		2.1
	- จุดทั้งดิน 4 ระยะขนดิน 0 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-		2.1
	- จุดทั้งดิน 5 ระยะขนดิน 0 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-		2.1
2.4	งานดินขุดยาก	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-		2.1
2.5	งานขุดลอกด้วยรถขุด	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-		2.1
2.6	งานขุดลอกด้วยเรือขุด	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-		2.1
2.7	งานระเบิดหิน	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-		2.3
2.8	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยแรงคน	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-		2.1
2.9	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรเบา	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-		2.1
2.10	งานดินถมบดอัดแน่นจากดินขุด ระยะขนดิน 5 กม.									2.1
	- ดินถมบดอัดแน่น 85 %	5,158.00	ลบ.ม.	63.22	326,089	84.35	80.00	412,640.00		2.1
	- ดินถมบดอัดแน่น 95 %	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-		2.1
2.11	งานดินถมบดอัดแน่นจากบ่อดิน									2.1
	- ดินถมบดอัดแน่น 85 %	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-		2.1
	- ดินถมบดอัดแน่น 95 %	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-		2.1
2.12	งานลูกรังบดอัดแน่น	1,497.00	ลบ.ม.	231.44	346,466	308.81	300.00	449,100.00		2.1
2.13	งานปรับแต่งดินขุดจนถึง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-		2.1
รวมรายการที่ 2					1,868,536	บาท		2,363,390.00	บาท	

รายละเอียดการประเมินราคากลางอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองถ่อน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		ราคาประเมิน ต่อหน่วย	ราคากำหนด ต่อหน่วย	รวม ราคากำหนด	ค่า K สูตรที่	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน					
3. งานโครงสร้าง										
3.1	งานคอนกรีตโครงสร้าง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	4.5	
3.2	งานคอนกรีตหยาบ	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-		
3.3	งานคอนกรีตล้นบ้นหินใหญ่	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-		
3.4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	-	กก.	-	-	-	-	-		
3.5	งานนั่งร้านสะพานคอนกรีตหล่อในที่	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-		
3.6	งานเสาเข็ม	-	ม.	-	-	-	-	-		
3.7	งานรอยต่อคอนกรีต	-	ม.	-	-	-	-	-		
3.8	งานลดแรงดันน้ำ	-	ชุด	-	-	-	-	-		
3.9	งานรื้อถอนโครงสร้าง คสล.	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-		
รวมรายการที่ 3						- บาท	-	บาท		
4. งานป้องกันการกัดเซาะ										
4.1	งานคอนกรีตดาด	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	4.5	
4.2	งานหินเรียง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-		2.2
4.3	งานหินเรียงยาแนว	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-		
4.4	งานหินก่อ	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-		2.2
4.5	งานหินทิ้ง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-		
4.6	งานวัสดุกรอง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-		2.2
4.7	งานปลูกหญ้า	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-		
4.8	งานกล่องลวดตาข่าย Gabion พร้อมหินเรียง									2.1
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 1.00 x หนา 0.50 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-		
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 2.00 x หนา 0.50 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-		
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 1.00 x หนา 1.00 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-		
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 2.00 x หนา 1.00 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-		
4.9	งานกล่องลวดตาข่าย Mattress พร้อมหินเรียง									
	กล่อง Mattress ขนาด 2.00 x 4.00 x หนา 0.30 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-		
	กล่อง Mattress ขนาด 2.00 x 6.00 x หนา 0.30 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-		
4.10	งานแผ่นพลาสติก	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	5.2.3	
4.11	งานแผ่นใยสังเคราะห์แบบที่ 2 (ปริมาณงานคิดตามแบบ)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-		
4.12	งานท่อระบายน้ำ HDPE ขนาด 150 มม.	-	ม.	-	-	-	-	-		
4.13	งานแผ่นใยสังเคราะห์แบบที่ 1 (ปริมาณงานคิดตามแบบ)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-		
รวมรายการที่ 4						- บาท	-	บาท		

รายละเอียดการประเมินราคากลางอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองถ่อน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		ราคาประเมิน ต่อหน่วย	ราคากำหนด ต่อหน่วย	รวม ราคากำหนด	ค่า K สูตรที่
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน				
5. งานท่อและอุปกรณ์									
5.1	ท่อเหล็กอบสังกะสี (GSP.BS-M)								
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	-	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	-	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	-	-	-	
5.2	ท่อ พี วี ซี ปลายเรียบ ชั้น 13.5								
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	-	-	-	5.1.3
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	-	-	-	5.1.3
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	-	-	-	5.1.3
5.3	ท่อเหล็กเหนียวหน้างาน 2 ด้าน เกรด B หน้า 6 มม.								
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	-	-	-	5.2.2
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	-	-	-	5.2.2
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	-	-	-	5.2.2
5.4	งานท่อซีเมนต์ใยหิน								
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	-	-	-	5.1.2
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	-	-	-	5.1.2
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	-	-	-	5.1.2
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	-	-	-	5.1.2
5.5	งานท่อ HDPE ชั้น PN 4, 6 (PE100)								
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN	-	ม.	-	-	-	-	-	5.2.3
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN	-	ม.	-	-	-	-	-	5.2.3
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN	-	ม.	-	-	-	-	-	5.2.3
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN	-	ม.	-	-	-	-	-	5.2.3
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN	-	ม.	-	-	-	-	-	5.2.3
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN	-	ม.	-	-	-	-	-	5.2.3
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN	-	ม.	-	-	-	-	-	5.2.3
5.6	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- ขนาด Dia. 0.80 ม.	-	ม.	-	-	-	-	-	4.2
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ม.	-	-	-	-	-	4.2
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ม.	-	-	-	-	-	4.2
	- - -	-	-	-	-	-	-	-	4.2
	- - -	-	-	-	-	-	-	-	4.2
รวมรายการที่ 5						-		-	บาท

รายละเอียดการประเมินราคากลางอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองถ่อน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		ราคาประเมิน ต่อหน่วย	ราคากำหนด ต่อหน่วย	รวม ราคากำหนด	ค่า K สูตรที่
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน				
6.งานอาคารประกอบ									
6.1	ประตูน้ำเหล็กหล่อมาตรฐาน (มอก.256,มอก.382)								
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	-	-	-	5.2.3
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	-	-	-	5.2.3
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	-	-	-	5.2.3
6.2	ประตูน้ำกันกลับ(มอก.383)								
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	-	-	-	5.2.3
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	-	-	-	5.2.3
6.3	ประตูระบายอากาศแบบลูกลอยคู่(มอก.1368)								
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ชุด	-	-	-	-	-	5.2.3
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ชุด	-	-	-	-	-	5.2.3
6.4	ฝาท่อเหล็กหล่อพร้อมกรอบ(มฐ.SG.0.20-1.00)								
	- ขนาด Dia. 1.0 ม.	-	ชุด	-	-	-	-	-	4.3
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	-	-	-	4.3
6.5	บานประตูระบายน้ำแบบบานตรง (SLUICE GATE)								
	- ขนาด 2.00x4.00 ม.	-	ชุด	-	-	-	-	-	4.3
6.6	บานประตูระบายน้ำแบบบานโค้ง (RADIAL GATE)								
	- ขนาด 2.00x3.00 ม.	-	ชุด	-	-	-	-	-	4.3
6.7	อาคารจุดปล่อยน้ำ	-	ชุด	-	-	-	-	-	4.1
6.8	อาคารควบคุมพลังงาน	-	ชุด	-	-	-	-	-	4.1
6.9	อาคารจุดแยก	-	ชุด	-	-	-	-	-	4.1
6.10	อาคารท่อระบายอากาศ ขนาด 50 มม.	-	ชุด	-	-	-	-	-	4.1
6.11	อาคารท่อระบายอากาศ ขนาด 75 มม.	-	ชุด	-	-	-	-	-	4.1
6.12	อาคารท่อระบายอากาศ ขนาด 100 มม.	-	ชุด	-	-	-	-	-	4.1
6.13	อาคารประตูระบายตะกอน	-	ชุด	-	-	-	-	-	4.1
6.14	งานบ่อสังเกต	-	ชุด	-	-	-	-	-	4.1
6.15	อาคารคลุมประตูน้ำแบบที่ 1	-	ชุด	-	-	-	-	-	4.1
6.16	งานพื้นลูกรังเหล็กพร้อมกรอบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	4.1
6.17	บานประตูเหล็กพร้อมกรอบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	4.3
รวมรายการที่ 6					-			-	บาท

รายละเอียดการประเมินราคากลางอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองดอน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		ราคาประเมิน ต่อหน่วย	ราคากำหนด ต่อหน่วย	รวม ราคากำหนด	ค่า K สูตรที่
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน				
7.งานป้าย									
7.1	งานป้ายชื่อโครงการอนุรักษ์ พื้นฟูแหล่งน้ำ(ป้ายเหล็ก)	1.0	ชุด	9,360.00	9,360	10,015.20	10,000.00	10,000.00	
7.2	งานป้ายแนะนำโครงการ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
7.3	งานป้ายเตือนพร้อมเสา	-	ชุด	-	-	-	-	-	
7.4	งานป้ายบังคับพร้อมเสา	-	ชุด	-	-	-	-	-	
รวมรายการที่ 6					9,360	บาท		10,000.00	บาท
8.งานเบ็ดเตล็ด									
8.1	งานหลักแสดงค่าระดับน้ำ	2.0	ชุด	4,810.00	9,620	6,132.75	6,000.00	12,000.00	
8.2	งานหลักบอกแนว	100.0	ชุด	198.00	19,800	252.45	250.00	25,000.00	
8.3	งานตะแกรงกันสวะ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
8.4	งานราวกันตก	-	ม.	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมรายการที่ 7					29,420	บาท		37,000.00	บาท
							รวมทั้งสิ้น	2,410,390.00	

2,410,000.00

ระยะขนส่งวัสดุ

ระยะทางจากกรุงเทพฯถึงจังหวัด	427.00	กม.	ผิวทางประเภท ทางลาดยาง
ระยะทางจังหวัดถึงโครงการ	60.00	กม.	ผิวทางประเภท ทางลาดยาง / ทางลูกรัง
ราคาน้ำมันเบนซิน / ดีเซล (เฉลี่ย)	31.5 / 30.5	บาท/ลิตร	

สรุปงานจ้างเหมา

เบี้ยเลี้ยง ประเภท ก	ค่าควบคุมงาน	70,200	บาท
จำนวนเครื่องจักร	1	ชุด	
ระยะเวลาก่อสร้าง	90	วัน	

สรุปงานดิน

ดินขุดทั้งหมด	39,147	ลบม.
นำไปถมได้	5,777	ลบม.
เหลือดินขนทิ้ง	-	ลบม.

ตอบ: ขอโทษที่ถามไม่ละเอียดนะคะ

บ้านสารจิตต์, บ้านโป่ง ตำบลสารจิตต์ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย หน่วยงาน สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9

การพิมพ์เอกสาร

หมู่ที่ 4,6

ข้อที่		ข้อที่ 2	ข้อที่ 3	ข้อที่ 4	ข้อที่ 5	ข้อที่ 6	ค่า Factor F	ข้อที่ 7		คำ K สูตร
ลำดับ ที่		รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	คำนวณต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	คำนวณต้นทุน (บาท)		ราคาตลาดช่วยเหลือ	ราคาตลาด	
1	งานเตรียมพื้นที่									
	งานที่ใช้ Factor F งานชลประทาน									
	งานลาดยาง	-	-	ตร.ม.	-	-	1.3343	-	-	-
	งานถมดินและล้อมต้นไม้	-	-	ตร.ม.	-	-	1.3343	-	-	-
	งานกำจัดวัชพืชด้วยมือ	-	-	ตัน	-	-	1.3343	-	-	-
	งานเน้นน้ำระหว่างงานก่อสร้าง	-	-	ลบ.ม.	-	-	1.3343	-	-	2.1
	- กรณีเป็นงานขุดคลองนั้นๆ คิดเป็นงานดินขุดด้วยเครื่องจักร	-	-	ลบ.ม.	-	-	1.3343	-	-	2.1
	- กรณีเป็นงานดินถมชั่วคราว คิดเป็นงานดินถมปกติแบบน้	-	-	ม.	-	-	1.3343	-	-	2.1
	- งานเพิ่มพืดเหล็ก	-	-	ลบ.ม.	-	-	1.3343	-	-	-
	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	-	-	ลบ.ม.	-	-	1.3343	-	-	-
2	งานดิน									
	งานที่ใช้ Factor F งานชลประทาน									
	งานขุดเปิดหน้าดิน	-	-	ลบ.ม.	-	-	1.3343	-	-	2.1
	งานดินขุดด้วยแรงคน	-	-	ลบ.ม.	-	-	1.3343	-	-	-
	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	- จดทั้งคืน 1 (ระยะขนาดิน 2 กม.)	-	ลบ.ม.	-	-	1.3343	-	-	-
	- จดทั้งคืน 1	ระยะขนดิน 2 กม.	33,370.00	ลบ.ม.	35.84	1,195,981.00	1.3343	45.00	1,501,650.00	2.1
	- จดทั้งคืน 2	ระยะขนดิน 0 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	1.3343	-	-	2.1
	- จดทั้งคืน 3	ระยะขนดิน 0 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	1.3343	-	-	2.1
	- จดทั้งคืน 4	ระยะขนดิน 0 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	1.3343	-	-	2.1
	- จดทั้งคืน 5	ระยะขนดิน 0 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	1.3343	-	-	2.1
	งานดินขุดยกราก	-	-	ลบ.ม.	-	-	1.3343	-	-	2.1
	งานขุดลอกด้วยรถขุด	-	-	ลบ.ม.	-	-	1.3343	-	-	2.1
	งานขุดลอกด้วยเรือขุด	-	-	ลบ.ม.	-	-	1.3343	-	-	2.1

ขอแบ่งอันพิภพสมรภูมิดู

บ้านสารสิทธิ์, บ้านโป่ง

ທຳນະຍາສາດ

อัมมาวตฺรุตฺตนาถ

จังหวัดสุโขทัย

หน้างาน สัปดาห์

แผนทรัพยากรประจำปีภาค 9

กรมทรัพยากรน้ำ

ทฤษฎี 4,6

ข้อที่ 1	ข้อที่ 2	ข้อที่ 3	ข้อที่ 4	ข้อที่ 5	ข้อที่ 6	ค่า Factor F	ข้อที่ 7		ค่า K สูตรที่
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคา	ราคา	
							ราคา	ราคา	
3	งานระเบิดหิน	-	ลบ.ม.	-	-	1.343	-	-	2.1
	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยแรงคน	-	ลบ.ม.	-	-	1.343	-	-	2.1
	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรบา	-	ลบ.ม.	-	-	1.343	-	-	2.1
	งานดินถมบดอัดแน่นจากหินชุด	ระยะขาค้น 0 กม.	-	-	-	-	-	-	-
	- ดินถมบดอัดแน่น 85 %	5,158.00	ลบ.ม.	63.22	326,089.00	1.343	80.00	412,640.00	2.1
	- ดินถมบดอัดแน่น 95 %	-	ลบ.ม.	-	-	1.343	-	-	2.1
	งานดินถมบดอัดแน่นจากบ่อดิน	-	ลบ.ม.	-	-	1.343	-	-	2.1
	- ดินถมบดอัดแน่น 85 %	-	ลบ.ม.	-	-	1.343	-	-	2.1
	- ดินถมบดอัดแน่น 95 %	-	ลบ.ม.	-	-	1.343	-	-	2.1
	งานถูกรังบดอัดแน่น	1,497.00	ลบ.ม.	231.44	346,466.00	1.343	300.00	449,100.00	2.1
งานปรับแต่งดินลูกรัง	-	ลบ.ม.	-	-	1.343	-	-	2.1	
3	งานโครงสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1	งานที่ใช้ Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	-	-	-	-	-
	งานคอนกรีตโครงสร้าง	-	ลบ.ม.	-	-	1.2750	-	-	4.5
	งานคอนกรีตหยาบ	-	ลบ.ม.	-	-	1.2750	-	-	4.5
3.2	งานคอนกรีตผิวบนหินใหญ่	-	ลบ.ม.	-	-	1.2750	-	-	4.5
	งานหล่อเสาริมคอนกรีต	-	กก.	-	-	1.2750	-	-	4.4
	งานนั่งร้านสะพานคอนกรีตหล่อในที่	-	ตร.ม.	-	-	1.2750	-	-	4.4
	งานเสาเข็ม	-	ม.	-	-	1.2750	-	-	4.4
	งานรื้อถอนคอนกรีต	-	ม.	-	-	1.2750	-	-	4.4
3.3	งานผลิตแรงดันน้ำ	-	ชุด	-	-	1.2750	-	-	4.4
	งานรื้อถอนโครงสร้าง คสล.	-	ลบ.ม.	-	-	1.2750	-	-	4.4

อนุรักษนิยมแห่งประเทศไทย

ທຳບລສາຣຸດີ

အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု

จังหวัดสุโขทัย

๖ แผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากร ๖ แผนงาน ๖ แผนงาน

กรมทรัพยากรน้ำ

พมฐ. 4,6

ข้อที่ 1	ข้อที่ 2	ข้อที่ 3	ข้อที่ 4	ข้อที่ 5	ข้อที่ 6	ค่า Factor F	ข้อที่ 7		ค่า K สูงที่
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)				
4	งานป้องกันกัดเซาะ								
	งานที่ใช้ Factor F งานชลประทาน								
	งานคอนกรีตลาด	-	ตร.ม.	-	-	1.3343	-	-	4.5
	งานหินเรียง	-	ลบ.ม.	-	-	1.3343	-	-	2.2
	งานหินเรียงขนาบ	-	ลบ.ม.	-	-	1.3343	-	-	2.2
	งานหินก่อ	-	ลบ.ม.	-	-	1.3343	-	-	2.2
	งานหินทิ้ง	-	ลบ.ม.	-	-	1.3343	-	-	2.2
	งานวัสดุกรอง	-	ลบ.ม.	-	-	1.3343	-	-	2.2
	งานปลูกหญ้า	-	ตร.ม.	-	-	1.3343	-	-	2.1
	งานก่อสร้างค้ำยัน Gabion พร้อมหินเรียง								
4.2	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 1.00 x พทว 0.50 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	1.3343	-	-	
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 2.00 x พทว 0.50 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	1.3343	-	-	
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 1.00 x พทว 1.00 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	1.3343	-	-	
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 2.00 x พทว 1.00 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	1.3343	-	-	
	งานก่อสร้างค้ำยัน Mattress พร้อมหินเรียง								
4.3	กล่อง Mattress ขนาด 2.00 x 4.00 x พทว 0.30 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	1.3343	-	-	
	กล่อง Mattress ขนาด 2.00 x 6.00 x พทว 0.30 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	1.3343	-	-	
	งานแผ่นพลาสติก	-	ตร.ม.	-	-	1.3343	-	-	
	งานแผ่นใยสังเคราะห์แบบที่ 2 (ปริมาณงานคิดตามแบบ)								
4.4	งานท่อระบายน้ำ HDPE ขนาด 150 มม.	-	ตร.ม.	-	-	1.3343	-	-	
	งานแผ่นใยสังเคราะห์แบบที่ 1 (ปริมาณงานคิดตามแบบ)	-	ตร.ม.	-	-	1.3343	-	-	5.2.3

อู่รักษ์พันธุ์พญานาคก่อน

บ้านสารจิต, บ้านโป่ง หมู่ที่ 4,6	ตำบลสารจิต	อำเภอศรีสัชนาลัย	จังหวัดสุโขทัย	หน่วยงาน สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9	กรมทรัพยากรน้ำ
-------------------------------------	------------	------------------	----------------	-----------------------------------	----------------

ข้อที่ 1	ข้อที่ 2	ข้อที่ 3	ข้อที่ 4	ข้อที่ 5	ข้อที่ 6	ค่า Factor F	ข้อที่ 7		ค่า K สูตรที่
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
5	งานต่อและอุปกรณ์งานที่ใช้ Factor F งานชลประทาน						-		
	ท่อเหล็กขนาด 150 มม. (GSP BS-M)						-		
	- ขนาด Dia. 150 มม.	-	ม.	1.3343	-		-		
	- ขนาด Dia. 150 มม.	-	ม.	1.3343	-		-		
	- ขนาด Dia. 150 มม.	-	ม.	1.3343	-		-		
5.1	ท่อ พี วี ซี ปลายเรียบ ขนาด 13.5						-		
	- ขนาด Dia. 13.5 นิ้ว	-	ม.	1.3343	-		-		
	- ขนาด Dia. 13.5 นิ้ว	-	ม.	1.3343	-		-		
	- ขนาด Dia. 13.5 นิ้ว	-	ม.	1.3343	-		-		
	ท่อเหล็กขนาด 150 มม. งาน 2 ด้าน กรวด B ขนาด 6 มม.						-		
	- ขนาด Dia. 150 มม.	-	ม.	1.3343	-		-		
	- ขนาด Dia. 150 มม.	-	ม.	1.3343	-		-		
	- ขนาด Dia. 150 มม.	-	ม.	1.3343	-		-		
	งานท่อขึ้นบนดินโยหิน						-		
	- ขนาด Dia. 150 มม.	-	ม.	1.3343	-		-		
	- ขนาด Dia. 150 มม.	-	ม.	1.3343	-		-		
	- ขนาด Dia. 150 มม.	-	ม.	1.3343	-		-		
	- ขนาด Dia. 150 มม.	-	ม.	1.3343	-		-		

อนุรักษนิยมของก่อน

ตำราแปลสารจิตตร

อำนวยการพิมพ์

จังหวัดสุโขทัย

[illegible]

กรมทรัพยากรธรณี

ข้อที่ 1	ข้อที่ 2	ข้อที่ 3	ข้อที่ 4	ข้อที่ 5	ข้อที่ 6	ค่า	ข้อที่ 7		ค่า K
ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าเริ่มต้น ต่อหน่วย (บาท)	ค่าเริ่มต้น (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย	ราคาต่อหน่วย	สูตร
5.1	งานท่อ HDPE ชั้น PN 4, 6 (PE100)								
	- ขนาด Dia.	-	ม.ม. ชั้น PN	-	-	1.3343	-	-	-
	- ขนาด Dia.	-	ม.ม. ชั้น PN	-	-	1.3343	-	-	-
	- ขนาด Dia.	-	ม.ม. ชั้น PN	-	-	1.3343	-	-	-
	- ขนาด Dia.	-	ม.ม. ชั้น PN	-	-	1.3343	-	-	-
	- ขนาด Dia.	-	ม.ม. ชั้น PN	-	-	1.3343	-	-	-
	- ขนาด Dia.	-	ม.ม. ชั้น PN	-	-	1.3343	-	-	-
	- ขนาด Dia.	-	ม.ม. ชั้น PN	-	-	1.3343	-	-	-
	- ขนาด Dia.	-	ม.ม. ชั้น PN	-	-	1.3343	-	-	-
	5.2	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
- ขนาด Dia.	0.80	ม.	ม.	-	-	1.3343	-	-	4.2
- ขนาด Dia.	-	ม.	ม.	-	-	1.3343	-	-	4.2
- ขนาด Dia.	-	ม.	ม.	-	-	1.3343	-	-	4.2
6	งานอาคารประกอบ								
งานที่ใช้ Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม									
ประตุน้ำเหล็กหล่อมาตรฐาน (มอก.256,มอก.382)									
- ขนาด Dia.	-	ม.	ชุด	-	-	1.2750	-	-	5.2.3
- ขนาด Dia.	-	ม.	ชุด	-	-	1.2750	-	-	5.2.3
- ขนาด Dia.	-	ม.	ชุด	-	-	1.2750	-	-	5.2.3
ประตูน้ำกันล้น(มอก.383)									
- ขนาด Dia.	-	ม.	ชุด	-	-	1.2750	-	-	5.2.3
- ขนาด Dia.	-	ม.	ชุด	-	-	1.2750	-	-	5.2.3

ขอแจ้งพี่น้องผู้รักเมือง

อำนวยการ
ศาสตราจารย์

หน้างาน สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑

กรมทรัพยากรน้ำ

บทที่ 4,6

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า	ช่องที่ 7		ค่า K สูตรที่
ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
	ประตูระบายอากาศแบบลูกลอยคู่(โมด.1368)	-	ชุด	-	-	1.2750	-	-	5.2.3
	- ขนาด Dia.	- นิ้ว	ชุด	-	-	1.2750	-	-	5.2.3
	- ขนาด Dia.	- นิ้ว	ชุด	-	-	1.2750	-	-	5.2.3
	ฝาท่อเหล็กหล่อพร้อมกรอบ(โมด.SG.O.20-1.00)	-	ชุด	-	-	1.2750	-	-	4.3
	- ขนาด Dia.	1.00 ม.	ชุด	-	-	1.2750	-	-	4.3
	- ขนาด Dia.	- ม.	ชุด	-	-	1.2750	-	-	4.3
	บานประตูระบายน้ำแบบบานตรง (SLUICE GATE)	-	ชุด	-	-	1.2750	-	-	4.3
	- ขนาด	2.00x4.00 ม.	ชุด	-	-	1.2750	-	-	4.3
	บานประตูระบายน้ำแบบบานโค้ง (RADIAL GATE)	-	ชุด	-	-	1.2750	-	-	4.3
	- ขนาด	2.00x3.00 ม.	ชุด	-	-	1.2750	-	-	4.1
	อาคารชุดปล่อยน้ำ	-	ชุด	-	-	1.2750	-	-	4.1
	อาคารควบคุมพลังงาน	-	ชุด	-	-	1.2750	-	-	4.1
	อาคารชุดแยก	-	ชุด	-	-	1.2750	-	-	4.1
	อาคารท่อระบายอากาศ ขนาด 50 มม.	-	ชุด	-	-	1.2750	-	-	4.1
	อาคารท่อระบายอากาศ ขนาด 75 มม.	-	ชุด	-	-	1.2750	-	-	4.1
	อาคารท่อระบายอากาศ ขนาด 100 มม.	-	ชุด	-	-	1.2750	-	-	4.1
	อาคารประตูระบายตะกอน	-	ชุด	-	-	1.2750	-	-	4.1
	งานบ่อส่งน้ำ	-	ชุด	-	-	1.2750	-	-	4.1
อาคารคลุมประตูน้ำแบบที่ 1	-	ชุด	-	-	1.2750	-	-	4.1	
งานพื้นผิวการงเส็กพร้อมกรอบ	-	ชุด	-	-	1.2750	-	-	4.1	
บานประตูเหล็กพร้อมกรอบ	-	ชุด	-	-	1.2750	-	-	4.3	

[illegible]

บ้านสารจิต, บ้านโง้ง	ตำบลสารจิต	อำเภอศรีสะเกษ	จังหวัดสุรินทร์	หน่วยงาน	สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9	กรมทรัพยากรน้ำ
หมู่ที่ 4,6						

ข้อที่ 1	ข้อที่ 2	ข้อที่ 3	ข้อที่ 4	ข้อที่ 5	ข้อที่ 6	ค่า Factor F	ข้อที่ 7		ค่า K สูตรที่
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	คำนวณต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	คำนวณต้นทุน (บาท)		ราคาากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
7	งานป้าย งานที่ไม่พิจารณาปรับราคา งานป้ายชื่อโครงการอนุรักษ์ พื้นฟูแหล่งน้ำ(ป้ายเหล็ก) งานป้ายถนนนำโครงการ งานป้ายเตือนพร้อมเสา งานป้ายบังคับกับพร้อมเสา งานเบ็ดเตล็ด งานที่ใช้ Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม งานเหล็กแสดงคำระดับน้ำ งานเหล็กออกแนว งานตะแกรงกันสวะ งานราวกันตก						- - - - - - - - - -	- - - - - - - - - -	- - - - - - - - - -
8							- - - - - - - - - -	- - - - - - - - - -	- - - - - - - - - -

อนุรักษนิยมฟุ้งเฟ้อของถ่อน

บ้านสารรังสิต, บ้านโป่ง พฤษภาคม 4,6	ตำบลเสนาจร อำเภอศรีสัชนาลัย	จังหวัดสุโขทัย	หน่วยงาน สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9	กรมทรัพยากรน้ำ
--	--------------------------------	----------------	--------------------------------------	----------------

[illegible]

รวมราคากลางขั้วเงิน	1,907,316	บาท	รวมราคากลางเงิน	2,410,390,000
รวมราคากลางขั้วเงิน			รวมราคากลางเงิน	2,410,000,000
(สอดคล้องแผนลงทุนพลังงาน)				

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00%

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%

เงินประมาณผลงานหัก 0.00%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%

(កម្មវិធី) បណ្តុះបណ្តាល / គ្រូបង្រៀន

31.5 / 30.5 บาท/ลิตร

16 ตุลาคม 2561

การแบ่งงานแบ่งเป็น

งวด ๆ ละไม่บ่อยกว่า

บาท ยกเว้นจุดสุดท้าย

និងសេវាការក្នុងស្ថាន

၇၆ : ၀၆

หมายเหตุ ในการตีราคาของผู้เสนอราคารายทางที่แตกต่างกันจากราคากลางตั้งแต่วันที่ 15 ขึ้นไปโดยผู้เสนอราคารายทางที่เสนอควรจำเป็นต้องมีการคำนวณแยก

ในส่วนงานวิชาการจะรายงานผลและติดตามการดำเนินงานก่อสร้างของหน่วยงานตามตารางงานประจำปีมาขึ้นกับปฏิทินภาค เพราะจะได้รู้

.....

นางสาวอาภาภรณ์ อัมพพรธนะ

.....

นายกรัฟฟิต กุลำเหม้ง

កងសក្ខីកម្ម

.....

นายสุรินทร์ งามผล

.....

นายเฉลิมศักดิ์ สารใจ

សេចក្តីសន្និដ្ឋាន