




















ราคาต่อหน่วย
(บาท) (บาท)

1. งานเตรียมพ้ืนท่ี
1.1 งานถากถาง
1.2 งานถากถางและล้มต้นไม้
1.5 งานสูบน ้าระหว่างก่อสร้าง

2.งานดิน
2.3 งานดินขุดด้วยเคร่ืองจักร

2.3.1 ค่าขุดดินด้วยเคร่ืองจักร
2.3.2 ระยะขนทิ ง 1 กม.

2.10 งานดินถมบดอัดแน่นจากดินขุด
2.10.1 ดินถมบดอัดแน่น   85%
งานลูกรังบดอัดแน่น
3.งานโครงสร้าง

3.1 งานคอนกรีตโครงสร้าง
3.4 งานเหล็กเสริมคอนกรีต
3.7 งานรอยต่อคอนกรีต

3.7.1 งานแผ่นยางกันน ้า แบบ A ขนาด 9 นิ ว
3.7.3 งาน Joint Sealant Compound

3.8 งานลดแรงดันน ้า
3.9 งานรื อถอนโครงสร้าง คสล.

4.งานป้องกันการกัดเซาะ
4.2 งานหินเรียง
4.5 งานหินทิ ง

5.งานท่อและอุปกรณ์
5.2 ท่อ พี วี ซี ปลายเรียบ ชั น 13.5

ขนาด  Dia    3.00   นิ ว
ขนาด  Dia    4.00   นิ ว

5.3 ท่อเหล็กเหนียวหน้าจาน 2 ด้าน เกรด B หนา 6 มม.
ขนาด  Dia    0.20   ม.

5.6 งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาด  Dia    1.00   ม.
ขนาด  Dia    0.80   ม.

ใบปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง
โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้้าห้วยพะเนียง

บ้านศรีประทุม  หมู่ท่ี 2  ต้าบลนาด้วง  อ้าเภอนาด้วง  จังหวัดเลย

ท่ี รายการ ปริมาณ หน่วย



ขนาด  Dia    0.60   ม.
7.งานเบ็ดเตล็ด

7.1 งานป้ายช่ือโครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้า (ป้ายคอนกรีต)

7.2 งานป้ายแนะน้าโครงการ

7.4 งานหลักบอกแนว

7.5 งานตะแกรงกันสวะ

7.6 งานราวกันตก (คิดต่อ 1 เมตร(คิดรวม 3 แถวพร้อมเสา)

7.10 เหล็กแผ่น 75 มม. หนา 12  มม.

7.11 เหล็กฉาก  L 75*75*6   มม.

7.12 เหล็กฉาก  L 50*50*6   มม.

7.14 งานแผ่นพื นส้าเร็จ รับน ้าหนักได้ไม่น้อยกว่า 200 กก./ตร.ม.

7.15 แผ่นยางรองคอสะพาน Asphalt Peper 2  ชั น

7.16 บันไดลิง

7.17 แถบบอกค่าระดับน ้า

7.18 งานเข็มพืดเหล็ก  กว้าง 0.40 ม.

7.19 บานประตูเหล็ก ขนาด 1.03*0.50 ม. หนา 6  มม.

8.งานครุภัณฑ์จัดซ้ือ

8.1 ประตูน ้าเหล็กหล่อมาตรฐาน(มอก.256,มอก.382)

ขนาด  Dia    0.20   ม.
8.4 ฝาท่อเหล็กหล่อพร้อมกรอบ(มฐ.SG.0.20-1.00)

ขนาด  Dia    0.60   ม.
8.5 บานประตูระบายน ้าแบบบานตรง (SLUICE GATE)

ขนาด  Dia    2.00*2.00   ม.
8.7 รอกโซ่   ขนาด  3 ตัน

รวม
 

 

ศูนย์บาทถ้วน
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