

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงฟื้นฟูคลองคูด้วน ตำบลละอาย,สวนขัน อำเภอดง,ช้างกลาง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑ แห่ง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค๑๐ กรมทรัพยากรน้ำ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
จำนวนทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

ดำเนินการก่อสร้างโครงการปรับปรุงฟื้นฟูคลองคูด้วน ตำบลละอาย,สวนขัน อำเภอดง,ช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑ แห่ง โดยมีลักษณะงานดังนี้

๑ งานดินชุดด้วยเครื่องจักร ระยะชนดิน ๑ กม. จำนวน ๒๐,๐๔๓.๐๐ ลบ.ม.

๒ งานกล่องลวดตาข่าย Gabion ๑.๐๐ x ๒.๐๐ x หนา ๑.๐๐ ม. พร้อมหินเรียง
จำนวน ๘,๙๖๐.๐๐ ลบ.ม.

๓ งานกล่องลวดตาข่าย Mattress ๒.๐๐ x ๔.๐๐ x หนา ๐.๓๐ ม.พร้อมหินเรียง
จำนวน ๑,๓๔๔.๐๐ ลบ.ม.

๔ งานแผ่นใยสังเคราะห์แบบที่๒ จำนวน ๑๓,๔๔๐.๐๐ ตร.ม.

๕ งานอื่นๆตามที่กำหนดไว้ในแบบแปลนและรายการก่อสร้างตามสัญญา

๖ การดำเนินการก่อสร้างตามรายการที่ ๑ - ๕ มีรูปแบบตามแบบแปลนเลขที่ สทก ๑๐ - ๕๙ - ๖๒ จำนวน ๑๐ แผ่น

๕. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐,๓๑๔.๔๕ บาท (ยี่สิบล้านสามร้อยสิบสี่บาท สี่สิบบาทสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง แบบ ปร๔,ปร๕ มีจำนวน ๑ ชุด ๖ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวรวิทย์	ชัยวิมลกุล	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายมนตรี	ปาลรัตน์	กรรมการ
๗.๓ นายนิคม	เมืองกาญ	กรรมการ

โครงการปรับปรุงฟื้นฟูคลองคูด้วน ตำบลละอาย,สวนขัน อำเภอดงช้าง,ข้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑ แห่ง
 หน่วยงาน สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค๑๐ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อ หน่วย(บาท)	ค่างานต้นทุน(บาท)	Factor F	ราคากลาง/หน่วย	ราคากลาง	หมายเหตุ
๑	งานเตรียมพื้นที่								
๑.๑	งานถมดิน	๑๖,๐๐๐.๐๐	ตร.ม.	๑.๒๑๐	๑๙,๓๖๐.๐๐๐	๑.๓๑๕๔	๑.๕๕๐	๒๕,๔๔๐.๐๐๐	
๑.๒	งานผันน้ำระหว่างงานก่อสร้าง								
	- งานดินถมชั่วคราว	๒๖๐.๐๐	ลบ.ม.	๔๐.๘๕๐	๑๐,๖๒๑.๐๐๐	๑.๓๑๕๔	๕๓.๗๓๐	๑๓,๖๖๙.๘๐๐	
๒	งานดิน								
๒.๑	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	๒๐,๐๔๓.๐๐	ลบ.ม.	๓๓.๕๘๐	๖๗๓,๐๔๓.๐๐๐	๑.๓๑๕๔	๔๔.๑๗๐	๘๘๕,๒๙๙.๓๑๐	
๓	งานป้องกันการกัดเซาะ								
๓.๑	งานกล่องลวดตาข่าย Gabion ๑.๐๐ x ๒.๐๐ x หนา ๑.๐๐ ม. พร้อมหินเรียง	๘,๙๖๐.๐๐	ลบ.ม.	๑,๒๔๖.๐๖๐	๑๑,๖๑๒,๖๙๗.๐๐๐	๑.๓๑๕๔	๑,๗๐๔.๘๓๐	๑๕,๒๗๕,๒๗๖.๘๐๐	
๓.๒	งานกล่องลวดตาข่าย Mattress ๒.๐๐ x ๔.๐๐ x หนา ๐.๓๐ ม.พร้อมหินเรียง	๑,๓๔๔.๐๐	ลบ.ม.	๑,๔๗๑.๒๓๐	๑,๙๗๗,๓๓๓.๐๐๐	๑.๓๑๕๔	๑,๙๓๕.๒๕๐	๒,๖๐๐,๙๗๖.๐๐๐	
๓.๓	งานแผ่นใยสังเคราะห์แบบที่๒	๑๓,๔๔๐.๐๐	ตร.ม.	๖๗.๐๐๐	๙๐๐,๔๘๐.๐๐๐	๑.๓๑๕๔	๘๘.๑๓๐	๑,๑๘๔,๔๖๗.๒๐๐	
๔	งานเบ็ดเตล็ด								
๔.๑	งานป้ายชื่อโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ	๑.๐๐	ชุด	๑๒,๐๘๙.๑๓๐	๑๒,๐๘๙.๐๐๐	๑.๒๓๑๓	๑๔,๘๘๕.๓๔๐	๑๔,๘๘๕.๓๔๐	
	รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น				๑๕,๒๐๕,๖๒๓.๐๐๐				
						รวมราคากลางทั้งสิ้น		๒๐,๐๐๐,๓๑๔.๔๕	
				ตัวหนังสือ		(ยี่สิบล้านสามร้อยสิบสี่บาทสี่สิบห้าสตางค์)			

ระยะเวลาดำเนินการ จำนวน ๓๐๐ วัน (เมื่อระยะเวลาทดสอบวัสดุและฤดูฝนแล้ว)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายวรวิทย์ ชัยวิมลกุล)

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายมนตรี ปาลรัตน์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายนิคม เมืองกาญจน์)

สรุปการประมาณราคาค่าปรับปรุงฟื้นฟู คลองกุดด้วน (จ้างเหมา)

ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน

สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ

กรมทรัพยากรน้ำ

ประเภทโครงการ ปรับปรุงฟื้นฟู

ชื่อ คลองกุดด้วน

รหัสโครงการ นส 22-4-016

หมู่บ้าน 0 ตำบล ละฮาย,สวนขัน อำเภอ ลาวง,ช้างกลาง จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ สทก 10-59-62

วันที่ 3 กันยายน 2563

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 5 หน้า

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	ประเภทงาน
1	งานเตรียมพื้นที่	29,981	1.31540	39,437	งานชลประทาน (ฝนชุด 2)
2	งานดิน	673,043	1.31540	885,320	งานชลประทาน (ฝนชุด 2)
3	งานโครงสร้าง	-	1.23130	-	งานสะพาน FactorF
4	งานป้องกันการกัดเซาะ	14,490,510	1.31540	19,060,816	งานชลประทาน (ฝนชุด 2)
5	งานท่อและอุปกรณ์	-	1.31540	-	งานชลประทาน (ฝนชุด 2)
6	งานอาคารประกอบ	-	1.23130	-	งานสะพาน FactorF
7	งานเปิดเตล็ด	12,089	1.23130	14,885	งานสะพาน FactorF
8	งานระบบกระจายน้ำ	-	-	-	งานอาคาร FactorF
9	งานครุภัณฑ์	-	1.07000	-	งานครุภัณฑ์
รวมค่างานต้นทุน		15,205,623			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			20,000,458	
คิดเป็นเงินประมาณ				20,000,400	
ตัวอักษร (ยี่สิบล้านสี่ร้อยบาทถ้วน)					

เงินใน

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00%

ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00%

เงินประกันผลงานหัก 0

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%


หมายเหตุ : ใช้สำหรับการประมาณราคาค่าก่อสร้างของกรมทรัพยากรน้ำเท่านั้น

ประมาณการ โดย


(นายนิคม เมืองกาญ)

ตรวจ 21

(นายมนตรี ปาลรัตน์)

เสนอ 

(นายวรวิทย์ ชัยวิมลกุล)

เห็นชอบ 

(นายสาธิต รัตนสิงห์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๑ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

การประมาณราคาค่าปรับปรุงฟื้นฟู คลองกุดด้วน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1. งานเตรียมพื้นที่						
1.1	งานตากถาง	16,000.00	ตร.ม.	1.21	19,360.00	
1.2	งานตากถางและล้มต้นไม้	-	ตร.ม.	-	-	
1.3	งานกำจัดวัชพืชด้วยมือ	-	ตัน	-	-	
1.4	งานสูบน้ำระหว่างงานก่อสร้าง					
	- กรณีเป็นงานขุดคลองคันน้ำ คิดเป็นงานดินขุดด้วยเครื่องจักร	-	ลบ.ม.	-	-	
	- กรณีเป็นงานดินถมชั่วคราว คิดเป็นงานดินถมบดอัดแน่น	260.00	ลบ.ม.	40.85	10,621.00	
	- งานเขี่ยมพืดเหล็ก	-	กก.	-	-	
1.5	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	-	ลบ.ม.	-	-	
รวมรายการที่ 1					29,981.00	บาท

2. งานดิน						
2.1	งานขุดเปิดหน้าดิน	-	ลบ.ม.	-	-	
2.2	งานดินขุดด้วยแรงคน	-	ลบ.ม.	-	-	
2.3	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร					
	- ขุดทั้งดิน 1 ระยะขนดิน 1 กม.	20,043.00	ลบ.ม.	33.58	673,043.00	(สภาพปกติ)
	- ขุดทั้งดิน 2 ระยะขนดิน 0 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	- ขุดทั้งดิน 3 ระยะขนดิน 0 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	- ขุดทั้งดิน 4 ระยะขนดิน 0 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	
2.4	งานดินขุดยก	-	ลบ.ม.	-	-	
2.5	งานขุดลอกด้วยรถขุด	-	ลบ.ม.	-	-	
2.6	งานขุดลอกด้วยเรือขุด	-	ลบ.ม.	-	-	
2.7	งานสกัดชนดิน	-	ลบ.ม.	-	-	
2.8	งานทางลำเลียงชั่วคราว	-	-	-	-	
2.9	งานระเบิดหิน	-	ลบ.ม.	-	-	
2.10	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยแรงคน	-	ลบ.ม.	-	-	
2.11	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรเบา	-	ลบ.ม.	-	-	
2.12	งานดินถมบดอัดแน่นจากดินขุด	ระยะขนดิน 0 กม.				
	- ดินถมบดอัดแน่น 85 %	-	ลบ.ม.	-	-	
	- ดินถมบดอัดแน่น 95 %	-	ลบ.ม.	-	-	
2.13	งานดินถมบดอัดแน่นจากบ่อดิน					
	- ดินถมบดอัดแน่น 85 %	-	ลบ.ม.	-	-	
	- ดินถมบดอัดแน่น 95 %	-	ลบ.ม.	-	-	
2.14	งานทุกรังบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	
2.15	งานหินทุกลบอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	
2.16	งานปรับแต่งดินขุดขึ้นทั้ง	-	ลบ.ม.	-	-	
รวมรายการที่ 2					673,043.00	บาท

3. งานโครงสร้าง						
3.1	งานคอนกรีตเสริมเหล็กโครงสร้าง	-	ลบ.ม.	-	-	
3.2	งานคอนกรีตขยาย	-	ลบ.ม.	-	-	
3.3	งานคอนกรีตล้นปูนหินใหญ่	-	ลบ.ม.	-	-	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
3.4	งานฝังร้านสะพานคอนกรีตหล่อในที่	-	ตร.ม.	-	-	
3.5	งานเสาเข็ม	-	ม.	-	-	
3.6	งานรอยต่อคอนกรีต	-	ม.	-	-	
3.7	งานลดแรงดันน้ำกำแพง แบบที่ 1	-	ชุด	-	-	
3.8	งานลดแรงดันน้ำกำแพง แบบที่ 2	-	ชุด	-	-	
3.9	งานลดแรงดัน	-	ชุด	-	-	
3.10	งานลดแรงดันน้ำใต้พื้น แบบที่ 1	-	ชุด	-	-	
3.11	งานลดแรงดันน้ำใต้พื้น แบบที่ 2	-	ชุด	-	-	
3.11	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก ถัง คสล. (ตะแกรงเหล็ก SR-24)	-	ลบ.ม.	-	-	
3.13	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก ถัง คสล. (ตะแกรงเหล็ก Wire Mesh)	-	ลบ.ม.	-	-	
3.14	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก บันได	-	ลบ.ม.	-	-	
3.15	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก รางระบายน้ำ	-	ลบ.ม.	-	-	
3.16	งานทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ	-	ลบ.ม.	-	-	
3.17	งานทรายหยาบบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	
3.18	งานรอยต่อคอนกรีต ถัง คสล.	-	ม.	-	-	
3.19	งานรอยต่อคอนกรีต ถัง คสล.	-	ม.	-	-	
3.20	งานรื้อถอน โครงสร้าง คสล.	-	ลบ.ม.	-	-	
3.21	งานก่อสร้าง Sheetpile	-	กก.	-	-	

รวมรายการที่ 3

บาท

4. งานป้องกันการกัดเซาะ						
4.1	งานคอนกรีตลาด	-	ตร.ม.	-	-	
4.2	งานหินเรียง	-	ลบ.ม.	-	-	
4.3	งานหินเรียงขนาแนว	-	ลบ.ม.	-	-	
4.4	งานหินก่อ	-	ลบ.ม.	-	-	
4.5	งานหินทิ้ง	-	ลบ.ม.	-	-	
4.6	งานวัสดุกรอง	-	ลบ.ม.	-	-	
4.7	งานปลูกหญ้า	-	ตร.ม.	-	-	
4.8	งานกล่องลวดตาข่าย Gabion พร้อมหินเรียง					
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 1.00 x หนา 0.50 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 2.00 x หนา 0.50 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 1.00 x หนา 1.00 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 2.00 x หนา 1.00 ม.	8,960.00	ลบ.ม.	1,296.06	11,612,697.00	
4.9	งานกล่องลวดตาข่าย Mattress พร้อมหินเรียง					
	กล่อง Mattress ขนาด 2.00 x 4.00 x หนา 0.30 ม.	1,344.00	ลบ.ม.	1,471.23	1,977,333.00	
	กล่อง Mattress ขนาด 2.00 x 6.00 x หนา 0.30 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
4.10	งานถุงทราย(Geotextile Sand Containers) พร้อมบรรจุ					
	ถุงทราย Soft Rock ขนาด 1.25 x 1.45 x หนา 0.35 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	ถุงทราย Soft Rock ขนาด 1.45 x 2.38 x หนา 0.35 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
4.11	งานแผ่นดินเหนียวสังเคราะห์ GCL.	-	ตร.ม.	-	-	
4.12	งานแผ่นพลาสติก	-	ตร.ม.	-	-	
4.13	งานแผ่นใยสังเคราะห์แบบที่ 2 (ปริมาณงานคิดตามแบบ)	13,440.00	ตร.ม.	67.00	900,480.00	
4.14	งานท่อระบายน้ำ HDPE ขนาด 150 มม.	-	ม.	-	-	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
4.15	งานแผ่นใยสังเคราะห์แบบที่ 1 (ปริมาณงานคิดตามแบบ)	-	ตร.ม.	-	-	
รวมรายการที่ 4				14,490,510.00	บาท	

5. งานท่อและอุปกรณ์						
5.1	ท่อเหล็กอบสังกะสี (GSP.BS-M)					
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
5.2	ท่อ พี วี ซี ปลายเรียบ ชั้น 13.5					
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
5.3	ท่อเหล็กเหนียวหน้างาน 2 ด้าน เกรด B ทน 6 มม.					
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ม.	-	-	
5.4	งานท่อซีเมนต์ใยหิน					
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
5.5	งานท่อ HDPE ชั้น PN 4, 6 (PE 80)					
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
5.6	งานท่อกอนกรีตเสริมเหล็ก					
	- ขนาด Dia. 0.60 ม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ม.	-	-	
	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	
รวมรายการที่ 5				-	บาท	

6.งานอาคารประกอบ						
6.1	ประตูน้ำเหล็กหล่อมาตรฐาน (มอก.256,มอก.382)					
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
6.2	ประตูน้ำกันกลับ(มอก.383)					
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
6.3	ประตูระบายอากาศแบบลูกกลิ้ง(มอก.1368)					
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ชุด	-	-	
6.4	ฝาต่อเหล็กหล่อพร้อมกรอบ(มฐ.SG.0.20-1.00)					
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
6.5	บานประตูระบายน้ำแบบบานตรง (SLUICE GATE)					
	- ขนาด - ม.	-	ชุด	-	-	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
6.6	บานประตูระบายน้ำแบบบานโค้ง (RADIAL GATE)					
	- ขนาด - ม.	-	ชุด	-	-	
6.7	อาคารจุดปล่อยน้ำแบบที่ 2	-	ชุด	-	-	
6.8	อาคารควบคุมพลังงาน	-	ชุด	-	-	
6.9	อาคารจุดแยก	-	ชุด	-	-	
6.10	อาคารท่อระบายอากาศขนาด Double Air Valve 50 มม.	-	ชุด	-	-	
6.11	อาคารท่อระบายอากาศขนาด Double Air Valve 75 มม.	-	ชุด	-	-	
6.12	อาคารท่อระบายอากาศขนาด Double Air Valve 100 มม.	-	ชุด	-	-	
6.13	อาคารประตูระบายตะกอน	-	ชุด	-	-	
6.14	งานบ่อสังเกต	-	ชุด	-	-	
6.15	อาคารคลุมประตูน้ำแบบที่ 1	-	ชุด	-	-	
6.16	งานพื้นถูกกรงเหล็กพร้อมกรอบ	-	ชุด	-	-	
6.17	บานประตูเหล็กพร้อมกรอบ	-	ชุด	-	-	

รวมรายการที่ 6

บาท

7.งานเบ็ดเตล็ด						
7.1	งานป้ายชื่อโครงการปรับปรุงฟื้นฟู(ป้ายเหล็ก)	1.00	ชุด	12,089.13	12,089.00	
7.2	งานป้ายแนะนำโครงการ	-	ชุด	-	-	
7.3	งานหลักแสดงค่าระดับน้ำ	-	ชุด	-	-	
7.4	งานหลักบอกแนว	-	ชุด	-	-	
7.5	งานตะแกรงกันสวะ	-	ชุด	-	-	
7.6	งานราวกันตก	-	ม.	-	-	
7.7	งานป้ายเตือนพร้อมเสา	-	ชุด	-	-	
7.8	งานป้ายบังคับพร้อมเสา	-	ชุด	-	-	
7.7	งานรอกโซ่ขนาด 5 ตันพร้อมอุปกรณ์ประกอบ	-	ชุด	-	-	
7.80	งานเหล็กรูปพรรณ L 2.5 x 2.5 x 1/4 นิ้ว	-	เมตร	-	-	
7.90	งานไม้เนื้อแข็งบังใบสำหรับช่องระบายทราย (STOP LOCK 2 ด้าน)	-	แท่ง	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	

รวมรายการที่ 7

12,089.00

บาท

ระยะขนส่งวัสดุ			
ระยะทางจากกรุงเทพฯถึงจังหวัด	780.00	กม.	คิวทางประเภท ทางลาดยาง
ระยะทางจังหวัดถึงโครงการ	55.00	กม.	คิวทางประเภท ทางลาดยาง / ทางลูกรัง
ราคาน้ำมันเบนซิน / ดีเซล (เฉลี่ย)	30.5 / 19.5	บาท/ลิตร	

สรุปงานจ้างเหมา				สรุปงานดิน	
เบี่ยงเลี้ยว ประเภท ก ค่าควบคุมงาน	472,680	บาท		ดินขุดทั้งหมด	20,043.00 ลบม.
จำนวนเครื่องจักร	3	ชุด		นำไปถมได้	- ลบม.
ระยะเวลาก่อสร้าง	303	วัน		เหลือดินขุดทิ้ง	- ลบม.



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ โทร ๐ - ๗๗๒๘ - ๗๔๙๑

ที่ ทส ๐๖๒๕.๓/๑๐๓๔

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงฟื้นฟูคลองคูด้วน

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๒๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้มีรายชื่อท้ายบันทึกฉบับนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงฟื้นฟูคลองคูด้วน ตำบลละฮาย,สวนขัน อำเภอนาวัง,ช่วงกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑ แห่ง ตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

คณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาแล้วและได้กำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงฟื้นฟูคลองคูด้วน ตำบลละฮาย,สวนขัน อำเภอนาวัง,ช่วงกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑ แห่ง รวมเป็นจำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐,๓๑๔.๔๕ บาท (ยี่สิบล้านสามร้อยสิบสี่บาทสี่สิบบาทสตางค์) มีระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๓๐๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายวรวิทย์ ชัยวิมลกุล)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายมนตรี ปาลรัตน์)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายนิคม เมืองกาญจน์)

เห็นชอบ


.....
(นายอนนท์ รื่นพานิช)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายสาธิต รัตนสิงห์)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ



บันทึกข้อความ

ส่วนอำนวยการ

ที่ ๑๐ กษ. ๑๐๒๕.๓
วันที่ ๑๐ กษ. ๑๐๒๕.๓
ลง ๑๐.๕๓

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ โทร ๐-๗๗๒๗-๒๙๔๒
ที่ ทส ๐๖๒๕.๓/ ๑๐๒๕ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งส่งบันทึกราคากลางและร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ
เรียน ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

ตามพระราชบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ กรมทรัพยากรน้ำ จะได้รับงบประมาณดำเนินการโครงการปรับปรุงฟื้นฟูคลองคูด้วน ตำบลละอาย,สวนขัน อำเภอดง,ข้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑ แห่ง โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ เป็นหน่วยงานดำเนินการจัดจ้าง นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงฟื้นฟู คลองคูด้วน ตำบลละอาย,สวนขันอำเภอดง,ข้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑ แห่ง เสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ จึงขอจัดส่งเอกสารราคากลางร่าง TOR เพื่อดำเนินการจัดจ้างดังรายละเอียดต่อไปนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

(นายวริทธิ์ ชัยวัฒน์กุล,

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนา และฟื้นฟูแหล่งน้ำ

๑ - ส่งผู้อำนวยการ
เพื่อส่งต่อให้
(นายอนนท์ รื่นพานิช)
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

๒ - ส่งผู้อำนวยการ
เพื่อ ๑๐ กษ. ๑๐๒๕.๓
และ ๑๐ กษ. ๑๐๒๕.๓

(นายเชษฐพงษ์ บัวแย้ม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

๑๐ ก.ค. ๖๓

๒ - ส่งผู้อำนวยการ
- ทส ๑๐๒๕.๓
- อ.๑๐๒๕.๓
(นางศศิธรณ์ ขวัญจันทร์)
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ