

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บึงถึงสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ ๓ ตำบลดอนทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ๑ แห่ง /
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๙ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๖๐๙,๐๐๐ บาท (สองล้านหกแสนเก้าพันบาทถ้วน) /
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
 - งานก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑ แห่ง
 - โรงสูบน้ำแบบแพลอย จำนวน ๑ แห่ง
 - ก่อสร้างถังเก็บน้ำ ถึงไฟเบอร์กลาส (FRP Tank) ความจุ ๓๐ ลบ.ม. จำนวน ๑ จุด
 - ท่อถังสูง (รูปทรงแบบแฮมเปอู ขนาด ๓๐ ลบ.ม.) จำนวน ๑ แห่ง
 - วางท่อกระจายน้ำ PVC ๔" จำนวน ๑,๕๙๖ เมตร
 - งบประมาณ ๒,๖๐๙,๐๐๐ บาท (สองล้านหกแสนเก้าพันบาทถ้วน)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ ก.ย. ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๒,๕๙๑,๘๙๙.๐๐ บาท /
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 ๑. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
 ๒. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างประเภทงานอาคาร และงานที่ไม่พิจารณาปรับราคา
 ๓. สิบราคาจากท้องตลาด, สิบราคาจากพาณิชย์จังหวัด
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายสิทธิชัย ปริญาขจร	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ	
	รักษาการในตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
๒. นายชนเดช แก้วสุริบุรณ์	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กรรมการ
๓. นายวินัย แก้วพูลศรี	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

สรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 กรมทรัพยากรน้ำ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บึงดังสาธารณะประโยชน์

หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก

จังหวัด พิษณุโลก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 กรมทรัพยากรน้ำ

ประมาณราคา

เมื่อวันที่

กันยายน 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างรวม เป็นเงิน (บาท)	ราคากำหนด รวมเป็นเงิน (บาท)
1	ประเภทงานอาคาร				
	1. งานระบบสูบน้ำ	101,425.89	1.3008	131,934.79	131,000.00
	2. งานโครงสร้างรับแผงโซล่าเซลล์	53,253.22	1.3008	69,271.78	67,820.00
	3. งานรั้ว แผงโซล่าเซลล์	39,116.20	1.3008	50,882.34	50,450.00
	4. งานฐานรากหอดังสูง	186,011.25	1.3008	241,963.43	238,203.00
	5. งานตั้งเก็บน้ำ	31,228.66	1.3008	40,622.24	40,056.00
	6. งานป้ายโครงการ	19,517.25	1.3008	25,388.03	25,000.00
	7. งานประสานระบบท่อส่งน้ำดิบ	114,711.92	1.3008	149,217.26	148,480.00
	8. งานระบบท่อกระจายน้ำ	416,235.00	1.3008	541,438.48	537,990.00
2	งานที่ไม่พิจารณาปรับราคา				
	1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	1,257,338.00	1.0700	1,345,351.66	1,340,900.00
3	ประเภทงานค่าใช้จ่ายพิเศษและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี				
	1 ค่าขนส่ง	12,075.93	1.0700	12,921.24	12,000.00
	หมายเหตุ : ใช้สำหรับการประมาณราคาค่าก่อสร้างของกรมทรัพยากรน้ำเท่านั้น				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
	รวมเป็นเงิน	2,230,913.31		2,608,991.25	2,591,899.00
	รวมประเมินราคากลางค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				2,591,899.00
	(ตัวอักษร)	สองล้านห้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน			

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายวินัย แก้วพูลศรี)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายธนเดช แก้วสุริบุรณ์)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายสิทธิชัย ปริญาขจร)

ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ

อนุมัติ.....

(นายนิมิตร โคตรบัว)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 9

สรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านห้วยคิงงานและอาคารถิ่นใต้สาละวิน
หมู่ที่ 3 ตำบลคองทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 แห่ง

ข้อที่ 1 ลำดับ ที่	ข้อที่ 2 รายการ	ข้อที่ 3 ปริมาณงาน	ข้อที่ 4 หน่วย	ข้อที่ 5 ค่าจ้างเหมา ต่อหน่วย (บาท)	ข้อที่ 6 ค่าจ้างเหมา รวม (บาท)	ค่า Factor F	ข้อที่ 7 ราคาต่อหน่วย (บาท)		ค่า K ที่ กำหนด
							ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	งานระบบประปา								
	1.1 ระบบประปาแบบท่อ	1	ชุด		53,370.00	1.3008		69,000.00	-
	1.2 การก่อสร้างอาคารโถงน้ำ								
	- การก่อสร้างอาคารโถงน้ำแบบ Multistage Pumps	1	ระบบ	48,055.89		1.3008	62,000.00	62,000.00	-
2	งานโครงสร้างระบบประปา	0	ระบบ	0.00		1.3008	0.00	0.00	-
	2.1 งานโครงสร้างระบบประปา								
	- งานโครงสร้างระบบประปาแบบท่อ	1	ชุด	1,553.47		1.3008	2,000.00	2,000.00	2.1
	- งานก่อสร้างอาคารโถงน้ำ	8	ชุด	4,391.95		1.3008	700.00	5,600.00	-
3	งานระบบประปา	10	ระบบ	1,822.61		1.3008	2,300.00	23,000.00	4.5
	3.1 งานระบบประปา								
	- งานระบบประปาแบบท่อ	96	ชุด	31.50		1.3008	40.00	3,840.00	4.4
	- งานก่อสร้างอาคารโถงน้ำ	1	ชุด	20,358.73		1.3008	26,000.00	26,000.00	-
4	งานระบบประปา	1	ชุด	6,428.01		1.3008	8,300.00	8,300.00	-
	4.1 งานระบบประปา								
	- งานระบบประปาแบบท่อ	1	ชุด	299.98		1.3008	390.00	390.00	2.1
	- งานก่อสร้างอาคารโถงน้ำ	17	ชุด	9,592.90		1.3008	700.00	11,900.00	-
5	งานระบบประปา	1	ชุด	27,754.96		1.3008	36,000.00	36,000.00	-
	5.1 งานระบบประปา								
	- งานระบบประปาแบบท่อ	1	ชุด	280.00		1.3008	360.00	360.00	-
	- งานก่อสร้างอาคารโถงน้ำ	1	ชุด	1,448.35		1.3008	1,800.00	1,800.00	-
6	งานระบบประปา								
	6.1 งานระบบประปา								
	- งานระบบประปาแบบท่อ	1	ชุด	18,602.00		1.3008	24,000.00	24,000.00	2.1
	- งานก่อสร้างอาคารโถงน้ำ	31	ชุด	847.16		1.3008	1,100.00	34,100.00	-
7	งานระบบประปา	19	ชุด	1,860.03		1.3008	2,400.00	46,560.00	4.5
	7.1 งานระบบประปา								
	- งานระบบประปาแบบท่อ	1,193	ชุด	24.35		1.3008	31.00	36,983.00	4.4
	- งานก่อสร้างอาคารโถงน้ำ	29	ชุด	31.50		1.3008	40.00	1,160.00	4.4
8	งานระบบประปา	12	ชุด	350.00		1.3008	450.00	5,400.00	-
	8.1 งานระบบประปา								
	- งานระบบประปาแบบท่อ	25	ชุด	2,836.00		1.3008	3,600.00	90,000.00	4.5
	- งานก่อสร้างอาคารโถงน้ำ								

1500
218,203.00

สรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หมู่ที่ 3 ตำบลคลองหลวง อำเภอบ้านนา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา 9 กรมทรัพยากรน้ำ

ข้อที่ ลำดับ ที่	ข้อที่ 2 รายการ	ข้อที่ 3 ปริมาณงาน	ข้อที่ 4 หน่วย	ข้อที่ 5 ค่าจ้างเหมา ค่าจ้างเหมา (บาท)	ข้อที่ 6 ค่าจ้างเหมา ค่าจ้างเหมา (บาท)	ข้อที่ 7 Factor F	ข้อที่ 8 ราคาต่อหน่วย		ข้อที่ 9 ค่า K (อัตรา)
							ราคาต่อหน่วย	ราคาต่อหน่วย	
5	งานติดตั้ง								
	5.1 งานติดตั้ง ระบบ 30 ซม.								
	- งานปรับพื้นที่	1	เมตร	294.00	294.00	1.3008	380.00	380.00	2.1
	- งานโอบ	4	ตร.ม.	837.98	3,351.92	1.3008	1,000.00	4,000.00	-
	- งานคอนกรีต	4	ลบ.ม.	1,822.61	7,290.44	1.3008	2,370.00	9,480.00	4.5
	- งานฉีกเสริม	328	กก.	24.89	8,163.10	1.3008	32.00	10,496.00	4.4
6	งานต่อและอุปกรณ์								
	- งานต่อและอุปกรณ์	1	ชุด	8,841.20	8,841.20	1.3008	11,500.00	11,500.00	-
	- งานระบบท่อ	1	ชุด	3,285.00	3,285.00	1.3008	4,200.00	4,200.00	-
							รวม	40,056.00	
7	งานติดตั้งระบบ								
	7.1 งานติดตั้งระบบท่อสูบน้ำ Multisage Pumps								
	- ท่อ PVC 13.5 นิ้ว ระบบ 3+ ข้อต่อ 1 อัน	3	ข้อต่อ	762.00	2,286.00	1.3008	990.00	2,970.00	5.1.3
	- ท่อ HDPE 100 มม. ยาว 6 ม./ข้อต่อ STUB-END & BACKING PN 6	1	ข้อต่อ	2,496.00	2,496.00	1.3008	3,200.00	3,200.00	5.1.3
	- การประกอบเครื่องสูบน้ำแบบอัตโนมัติ (ทางชุด)	1	ระบบ	27,033.00	27,033.00	1.3008	35,000.00	35,000.00	-
	- การประกอบเครื่องสูบน้ำแบบอัตโนมัติ (ทางชุด)	1	ระบบ	82,656.92	82,656.92	1.3008	107,000.00	107,000.00	-
8	งานระบบท่อ								
	8.1 ระบบท่อประปา								
	- งานติดตั้งท่อ	1,596	เมตร	43.00	68,628.00	1.3008	55.00	87,780.00	2.1
	- ท่อ PVC ยาว 4 ม. 5.5 นิ้ว ระบบ 3+ ข้อต่อ 1 อัน	399	ข้อต่อ	716.00	285,684.00	1.3008	930.00	371,070.00	5.1.3
	- วัสดุอุปกรณ์	64	ชิ้น	240.00	15,360.00	1.3008	310.00	19,840.00	-
	- อุปกรณ์ระบบท่อประปา	1	ชุด	13,326.00	13,326.00	1.3008	17,300.00	17,300.00	-
	- อุปกรณ์ท่อ	15	ชุด	2,215.80	33,237.00	1.3008	2,800.00	42,000.00	-
							รวม	537,990.00	

Handwritten signature and initials.

สรุปราคากลางจกยกก่อสร้าง

ข้อโครงการ ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ปิ๊งาสถาพรณะประโยชน์

หมู่ที่ 3 ตำบลหนอง อำเภอมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง

ส่วนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 กรมทรัพยากรน้ำ

ข้อที่ 1. ลำดับ ที่	ข้อที่ 2 รายการ	ข้อที่ 3 ปริมาณ	ข้อที่ 4 หน่วย	ข้อที่ 5 ค่าวัสดุ ต่อหน่วย (บาท)	ข้อที่ 6 ค่างานติดตั้ง (บาท)	ค่า Factor F	ข้อที่ 7		ค่า X (กรณี มี)
							ราคา		
							ราคาวัสดุ ต่อหน่วย	ราคา รวม	
9	งานติดตั้งตู้จ่าย								
	9.1 แผงควบคุมจ่ายกำลังขนาด 310 วัตต์	16	แผง	8,880.00	142,080.00	1.0700	9,500.00	152,000.00	-
	9.2 เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าสำหรับแรงดันไฟฟ้า ขนาด 55 Kw.	2	เครื่อง	93,400.00	186,800.00	1.0700	99,000.00	198,000.00	-
	9.3 ตู้ควบคุมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	2	เครื่อง	36,000.00	72,000.00	1.0700	38,500.00	77,000.00	-
	9.4 เครื่องสูบน้ำอัตโนมัติแบบ มุม Multistage ขนาด 4 kw	2	ชุด	61,100.00	122,200.00	1.0700	65,000.00	130,000.00	-
	9.5 ถังไฟเบอร์กลาสทรงระบอก ขนาด 10 ลบ.ม. พร้อมอุปกรณ์	3	ถัง	58,486.00	175,458.00	1.0700	62,500.00	187,500.00	-
	9.6 หอถังสูงแบบรูป ขนาด 30 ลบ.ม. พร้อมอุปกรณ์	1	ถัง	519,000.00	514,000.00	1.0700	549,000.00	549,000.00	-
	9.7 ไฟฟ้าแรงสูง ระบบSolarcell พร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	15,650.00	31,300.00	1.0700	16,700.00	33,400.00	-
	9.8 ค่าหจขอบการรับน้ำพักเสารวม	1	ชุด	13,500.00	13,500.00	1.0700	14,000.00	14,000.00	-
							รวม	1,340,900.00	
10	ค่าขนส่ง								
	- ค่าขนส่ง	1	หน่วย	12,075.93	12,075.93	1.0700	12,000.00	12,000.00	-
							รวม	12,000.00	
							รวมราคากลางทั้งสิ้น	2,591,099.00	
									(สอดคล้องกับแบบคำขอรับเงินกู้ยืมกับทางด่วน)
							รวมราคากลางทั้งสิ้น	2,380,239.76	

18.28	บาท/ลิตร	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	5.00%
		ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00%

เงินลงทุน	เงินลงทุน	เงินลงทุน
15.00%	15.00%	15.00%
0.00%	0.00%	0.00%

ราคาบ้าน / ดีไซน์

ราคาน้ำมัน / ดีเซล (เฉลี่ย)

ในการตั้งราคาของผู้ประกอบการที่เห็นสมควรจึงแตกต่างจากราคากลางตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไปโดยใช้ราคาของอัตราค่าจ้างที่สมาคมการค้าจ้างเป็นฐานในการคำนวณ

[illegible]

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นาสีพิธิชัย ปริญญางھر)
วิศวกรโยธาชำนาญการรักษาราชการวิศวกรรมโยธาพิเศษ



กลุ่มงานคลังและพัสดุ
รับที่ 1272
วันที่ 16 ก.ย. 2563
เวลา 10.18

บันทึกข้อความ

ส่วนอำนวยการ
เลขที่รับ 647
วันที่ 6 ก.ย. 2563
1607

ส่วนราชการ ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๙ โทรศัพท์ ๐ ๕๕๓๑ ๓๐๘๑-๒ ต่อ ๑๔๒

ที่ ทส.๐๖๒๔.๔/ ๘๒๙

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และกำหนดราคากลาง
โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ไปยังสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ ๓
ตำบลดอนทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ๑ แห่ง

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ (ผ่านผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ)

เรื่องเดิม

๑. ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบกลางรายการเงินสำรอง
จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการเพื่อเตรียมการรับมือ บรรเทาปัญหาน้ำท่วม
และเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำในฤดูฝน ปี ๒๕๖๓ โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ
และปรับปรุงแหล่งน้ำ โดยส่วนบริหารจัดการน้ำ รับผิดชอบโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ไปยังสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ ๓ ตำบลดอนทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ๑ แห่ง

๒. คำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๔๑๙/๒๕๖๓ สั่ง ณ วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง
สำหรับการจ้างโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ และปรับปรุงแหล่งน้ำ (เอกสารแนบ ๑)

ข้อเท็จจริง

๑. คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
และกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ไปยัง
สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ ๓ ตำบลดอนทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ๑ แห่ง ได้ร่วมประชุม
พิจารณาจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และการกำหนดราคากลาง
โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ไปยังสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ ๓ ตำบลดอนทอง
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ๑ แห่ง งบประมาณ ๒,๖๐๙,๐๐๐ บาท (สองล้านหกแสนเก้าพันบาทถ้วน) ดังนี้

๑.๑ ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ โครงการก่อสร้าง
ระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ไปยังสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ ๓ ตำบลดอนทอง
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ๑ แห่ง (เอกสารแนบ ๒)

๑.๒ การกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ (๑) ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
ราคากลางกำหนด โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ไปยังสาธารณะประโยชน์
หมู่ที่ ๓ ตำบลดอนทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ๑ แห่ง โดยใช้เงื่อนไขเงินล่วงหน้า ๑๕%
ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕% เงินประกันผลงานหัก ๐% ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% ค่า Factor F (ประเภทงานอาคาร) ๑.๓๐๐๘
ค่า Factor F (ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อและค่าขนส่ง) ๑.๐๗๐๐ ค่าก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นเงิน ๒,๕๙๑,๘๙๙
บาท (สองล้านห้าแสนเก้าพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน
๑๒๐ วัน (เอกสารแนบ ๓)

๒. อำนาจในการสั่งการ อนุมัติ และการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๙ ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๘๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ให้ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑-๑๑ ลำดับที่ ๗ การพัสดุ ตามข้อ ๗.๖ สั่งการ อนุมัติและดำเนินการกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างที่ปรึกษา งานจ้างออกแบบ และควบคุมงานก่อสร้าง ทุกวิธี ยกเว้นกรณีที่ใช้เฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ (๒) (ค) (ง) (จ) และ (ช) ที่ไม่ได้ ดำเนินการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจเฉพาะกิจ (จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา เฉพาะอำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี อำเภอสะบ้าย้อย) ที่ต้องได้รับอนุมัติหลักการ ก่อนดำเนินการ ภายในวงเงินครั้งละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติรวมถึง การทำสัญญา การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ การอุธรณ์ และการโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงิน รวมทั้งการทิ้งงาน (เอกสารแนบ ๔)

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เห็นควร

๑. อนุมัติขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ไปยังสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ ๓ ตำบลดอนทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ๑ แห่ง

๒. อนุมัติการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ไปยังสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ ๓ ตำบลดอนทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ๑ แห่ง

๓. อนุมัติให้ดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ไปยังสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ ๓ ตำบลดอนทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ๑ แห่ง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามอนุมัติตามข้อเสนอด ๑, ๒ และ ๓ และขอได้โปรดลงนามขอบเขตของงานและการกำหนดราคากลาง ที่แนบมาพร้อมนี้

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางฐิติกา ตุ่มปุก)

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสิทธิชัย ปริญญาจร)

วิศวกรโยธาชำนาญการผู้ช่วยอำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๙ ปฏิบัติราชการแทน

รักษาการในตำแหน่งวิศวกรชำนาญการพิเศษ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธนเดช แก้วสุริบุรณ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวินัย แก้วพูลศรี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน