

ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ตำบลหนองครก

อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมทรัพยากรน้ำ โดย สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๕

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ชนิดโครงการ ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ

ตามแบบรูปรายการรายละเอียด ข้อกำหนดของกรมทรัพยากรน้ำ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบ ประ.๔ - ประ.๕ - ประ.๖

๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายนรินทร์ สอนเสาวภาคย์	นายช่างโยธาชำนาญงาน	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายบุญชู กองสุข	นักวิเคราะห์นโยบายและชำนาญการ	กรรมการ
๗.๓ นายบัญชา รัฐสมุทร	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนบริหารจัดการน้ำ โทร. ๐-๔๔๔๒-๐๒๕๒

ที่ ทส ๐๖๑๕.๕/ ๕๖๓

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓


เรื่อง ขออนุมัติราคากลางโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้จัดทำราคากลางค่าก่อสร้างโครงการตามแผนงาน (งบกลาง) รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. ๒๕๖๓ ภายใต้เงื่อนไข Factor F งานก่อสร้างอาคาร เงินล่วงหน้าจ่าย ๑๕% เงินประกันผลงานหัก ๐% ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕% ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) ๗% ระยะเวลา ก่อสร้าง ๑๕๐ วัน ยื่นราคา ๓๐ วัน นับแต่วันที่ทำราคากลาง ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ราคากลางค่าก่อสร้าง ๓๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบเจ็ดล้านบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ เพื่อจกได้แจ้งส่วนอำนวยการดำเนินการต่อไป




(นายพีระพล เอี่ยมสะอาด)

ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ

เรียน อธิบดี


เพื่อโปรดพิจารณา

 21 กย. 63

(นายปี ลาภสาร)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

อนุมัติ




๒๑ ก.ย. ๒๕๖๓

(นายพิษณุ เอียวพานิช)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๕ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

- ขอ ☐ ท.ค. ส่วนราชการทั่วไป ☐ ท.ค. ส่วนงานการเจ้าหน้าที่
- ☒ ท.ค. กลุ่มงานจัดซื้อและพัสดุ ☐ ท.ค. ส่วนงานการเงินและบัญชี
- ☐ ท.ค. กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
- ☐ เรียน ☐ เชื้อทราบ
- ☐ อื่นๆ ☒ เพื่อพิจารณาตามอำนาจ
- ☐ อื่นๆ

 21 กย. 63

(นายปี ลาภสาร)

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

ขอ ☒ คำปรึกษา ☐ เรียน

☐ เชื้อทราบ ☐ อื่นๆ

☐ อื่นๆ

21 กย 63

(นางนิชานันท์ ประทุมเมศ)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 กรมทรัพยากรน้ำ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์

สถานที่ก่อสร้าง สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่ สก.05-3-024,สทก.5-04/47,สทนม.003/63และข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 นครราชสีมา กรมทรัพยากรน้ำ

แบบ ปร.6 ที่แนบ มีจำนวน

16 หน้า

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

17 เดือน กันยายน

พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	11,349,221.01	
2	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อ	5,651,611.60	
3	ประเภทค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดค่าทุกรายการ	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	17,000,832.61	
	คิดเป็นราคาประมาณการ	17,000,000.00	
(สิบเจ็ดล้านบาทถ้วน)			

กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง 150 วัน และรวมเวลาทดสอบวัสดุแล้ว

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวินทร์ สอนเสาวภาคย์)

ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน


กรรมการ



(นายนิธิตา รัฐสมุทร)

ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ



(นายบุญชู กองสุข)

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

แบบสรุปราคากลางค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ส่วนราชการ ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 กรมทรัพยากรน้ำ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์

สถานที่ก่อสร้าง สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่ ศก.05-3-024,สทก.5-04/47,สพท.มฐ.003/63และข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 นครราชสีมา กรมทรัพยากรน้ำ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

16 หน้า

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

17

เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	จัดหาและติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 330 วัตต์	2,688,000.00	1.07	2,876,160.00	
2	จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า สำหรับระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	179,880.00	1.07	192,471.60	
3	จัดหาและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง(หลอดLED) ระบบSolarcell	9,000.00	1.07	9,630.00	
4	จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	595,000.00	1.07	636,650.00	
5	จัดหาถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาสแบบตั้งพื้น 100 ลบ.ม.	1,810,000.00	1.07	1,936,700.00	
		5,281,880.00			
รวมค่าก่อสร้าง				5,651,611.60	

ตัวหนังสือ (ห้าล้านหกแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสิบเอ็ดบาทหกสิบสตางค์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธนรินทร์ สอนเสาวภาคย์)

ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

(นายบัญชา รัฐสมุทร)

ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

(นายบุญชู กองสุข)

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ราคากลางค่าก่อสร้าง ไร่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ส่วนสมเด็จพระศรีนครินทร์

สถานที่ก่อสร้าง สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ แบบเลขที่ ศก.05-3-024 ตอนม.มร.003/63 ชื่อกำหนด

กำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง เมื่อวันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

מחיר : 100 ₪

[illegible]

