


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวงน้ำแปง (ระยะที่ ๒) บ้านเหม็น หมู่ ๑ ตำบลผาทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดน่าน ๑ แห่ง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๔ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
 - งานก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑ แห่ง
 - งานก่อสร้างระบบรับน้ำ แบบแพลวย จำนวน ๑ แห่ง
 - งานขุดลอกแหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวน ๑ แห่ง
 - ก่อสร้างถังเก็บน้ำ ถังไฟเบอร์กลาส (FRP Tank) ขนาด ๓๐ ลบ.ม. จำนวน ๑ จุด
 - วางท่อกระจายน้ำ HDPE ๔" จำนวน ๓๑๕ เมตร
 - งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน)

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ ต.ค. ๒๕๖๓
เป็นเงิน ๑,๙๘๘,๑๖๔ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 ๑. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
 ๒. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างประเภทงานอาคาร และงานที่ไม่พิจารณาปรับราคา
 ๓. สิบราคาจากท้องตลาด, สิบราคาจากพาณิชย์จังหวัด
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายสิทธิชัย ปริญาขจร	ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ 
๒. นายธนเดช แก้วสุริบุญ	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กรรมการ 
๓. นายวินัย แก้วพูลศรี	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ 

สรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 กรมทรัพยากรน้ำ

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแบ่ง (ระยะที่ 2)

บ้านแห่น หมู่ที่ 1 ตำบลผาทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแห่น หมู่ที่ 1 ตำบลผาทอง อำเภอท่าวังผา

จังหวัด น่าน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 กรมทรัพยากรน้ำ

ประมาณราคา

เมื่อวันที่

ตุลาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างรวม เป็นเงิน (บาท)	ราคากำหนด รวมเป็นเงิน (บาท)
1	ประเภทงานอาคาร				
	1. งานระบบสูบน้ำ	101,425.89	1.3013	131,985.51	131,500.00
	2. งานโครงสร้างรับแผงโซลาร์เซลล์	56,372.05	1.3013	73,356.94	72,400.00
	3. งานรั้ว แผงโซลาร์เซลล์	39,192.56	1.3013	51,001.27	50,760.00
	4. งานฐานรากหอดักสูง	-	1.3013	-	0.00
	5. งานถังเก็บน้ำ	31,892.21	1.3013	41,501.33	40,684.00
	6. งานป้ายโครงการ	-	1.3013	-	0.00
	7. งานประสานระบบท่อส่งน้ำดิบ	546,675.00	1.3013	711,388.17	708,180.00
	8. งานระบบท่อกระจายน้ำ	84,468.50	1.3013	109,918.85	109,140.00
2	งานชลประทาน				
	1. งานดินขุดลอกด้วยรถขุด	61,125.00	1.3330	81,479.62	80,000.00
3	งานที่ไม่พิจารณาปรับราคา				
	1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	729,838.00	1.0700	780,926.66	776,500.00
4	งานค่าใช้จ่ายพิเศษและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี				
	1 ค่าขนส่ง	17,904.15	1.0700	19,157.44	19,000.00
	หมายเหตุ : ใช้สำหรับการประมาณราคาค่าก่อสร้างของกรมทรัพยากรน้ำเท่านั้น				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00%			
	เงินประกันผลงานหัก	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	5.00%			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%			
	รวมเป็นเงิน	1,668,893.36		2,000,715.79	1,988,164.00
	รวมประเมินราคากลางค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				1,988,164.00
	(ตัวอักษร)	หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน			

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายวินัย แก้วพูลศรี)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายธนเดช แก้วสุริบุญ)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายสิทธิชัย ปริญาจกร)

ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ

อนุมัติ.....

(นายนิมิตร โคตรบัว)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 9

สรุปราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่รูปแบบโครงการหลวงน้ำปิงระยะที่ 2)

บ้านหมื่น หมู่ที่ 1 ตำบลหนอง อำเภอน้ำปิง จังหวัดน่าน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 กรมทรัพยากรน้ำ

ข้อที่ 1 ลำดับ	ข้อที่ 2 รายการ	ข้อที่ 3 ปริมาณงาน	ข้อที่ 4 หน่วย	ข้อที่ 5 ค่าจ้างเหมา ต่อหน่วย (บาท)	ข้อที่ 6 ค่าจ้างเหมา รวม (บาท)	ค่า Factor F	ข้อที่ 7		ค่า K สูตรที่ 2
							ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	งานระบบสูบน้ำ								
	1.1 ระบบสูบน้ำ แบบแพลงลอย								
	- ใ้ระบบแบบแพลงลอย	1	ชุด	53,370.00	53,370.00	1.3013	69,000.00	69,000.00	
	1.2 การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำ								
2	การประสานท่อเชื่อมสูบน้ำแบบ Multistage Pumps	1	ระบบ	48,055.89	48,055.89	1.3013	62,500.00	62,500.00	
	งานโครงสร้างรับแรงไฮดรอลิกส์						720	131,500.00	
	2.1 งานโครงสร้างรับแรงไฮดรอลิกส์ แบบ 16 แฉง								
	- งานรับพื้นที่และดินชุด	1	ชุด	2,553.87	2,553.87	1.3013	3,300.00	3,300.00	2.1
	- งานต่อรับแรงไฮดรอลิกส์	8	ชุด	554.39	4,435.14	1.3013	720.00	5,760.00	
	- งานพื้นคอนกรีต	9	ลบ.ม.	2,174.70	19,572.30	1.3013	2,800.00	25,200.00	4.5
	- งานตะแกรงเหล็กฉีกรับพื้นคอนกรีต 4 มม.	96	ตร.ม.	31.50	3,024.00	1.3013	40.00	3,840.00	4.4
	- งานโครงสร้างเหล็กรับแรงไฮดรอลิกส์ แบบ 16 แฉง	1	ชุด	20,358.73	20,358.73	1.3013	26,000.00	26,000.00	
3	งานทาสีโครงสร้างเหล็กกับแรงไฮดรอลิกส์ แบบ 16 แฉง	1	ชุด	6,428.01	6,428.01	1.3013	8,300.00	8,300.00	
	งานรับแรงไฮดรอลิกส์						720	72,400.00	
	3.1 งานรับแรงไฮดรอลิกส์ แบบ 16 แฉง								
	- งานรับพื้นที่และดินชุด	1	ชุด	284.58	284.58	1.3013	370.00	370.00	2.1
	- งานต่อรับรับ	17	ชุด	554.39	9,424.66	1.3013	720.00	12,240.00	
	งานรับเหล็ก แรงไฮดรอลิกส์ แบบ 16 แฉง	1	ชุด	27,754.96	27,754.96	1.3013	36,000.00	36,000.00	
	- กลอบเหล็กและปูน	1	ชุด	280.00	280.00	1.3013	350.00	350.00	
	- งานทาสีรับเหล็ก แรงไฮดรอลิกส์ แบบ 16 แฉง	1	ชุด	1,448.35	1,448.35	1.3013	1,800.00	1,800.00	
							720	50,760.00	

(Handwritten signatures and initials)

สรุปราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน (ระยะที่ 2)
บ้านแพน หมู่ที่ 1 ตำบลหนอง อำเภอกำแพง จังหวัดบึง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 กรมทรัพยากรน้ำ

ข้อที่ 1 ลำดับ ที่	ข้อที่ 2 รายการ	ข้อที่ 3 ปริมาณงาน	ข้อที่ 4 หน่วย	ข้อที่ 5 ค่าจ้างเหมา ต่อหน่วย (บาท)	ข้อที่ 6 ค่าจ้างเหมา (บาท)	ค่า Factor F	ข้อที่ 7		ค่า K สูตรที่
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
4	งานติดตั้ง 4.1 งานติดตั้ง ท่อ 30 ซม.								
	- งานปรับพื้นที่	1	ม.กม.	499.00	499.00	1.3013	600.00	600.00	2.1
	- งานโป๊บน	4	ตร.ม.	837.98	3,351.92	1.3013	1,000.00	4,000.00	-
	- งานคอนกรีต	4	ตร.ม.	2,174.70	8,698.80	1.3013	2,800.00	11,200.00	4.5
	- งานเหล็กเสริม	328	กก.	21.99	7,213.29	1.3013	28.00	9,184.00	4.4
	- งานท่อและอุปกรณ์	1	ชุด	8,841.20	8,841.20	1.3013	11,500.00	11,500.00	-
	- งานระบบตะกอน	1	ชุด	3,288.00	3,288.00	1.3013	4,200.00	4,200.00	-
5	งานระบบกรองที่ส่งกลับ 5.1 งานระบบกรองที่ส่งกลับ Multistage Pumps								
	- ท่อ HDPE Ø 90 มม. ยาว 6 ม./ท่อ พร้อม STUB-END & BACKING PN 8	1	ท่อ	2,496.00	2,496.00	1.3013	3,200.00	3,200.00	5.1.3
	- งานติดตั้งท่อ	2,400	เมตร	68.50	164,400.00	1.3013	89.00	213,600.00	2.1
	- ท่อ HDPE ชนิดความหนาแน่นสูง แบบผนังสายชั้น PE 100 PN 6 Dia 110 มม.	2,400	เมตร	142.80	342,720.00	1.3013	185.00	444,000.00	5.1.3
	- การประสานท่อด้วยเครื่องเชื่อมไฟฟ้า (ใช้ไฟฟ้า)	1	ระบบ	23,611.00	23,611.00	1.3013	30,000.00	30,000.00	-
	- การประสานท่อจากท่อสูบน้ำดิบไปยังถังจ่ายน้ำ	1	ระบบ	1,928.00	1,928.00	1.3013	2,500.00	2,500.00	-
	- หลักรอกแนว ๑ 50 ม.	48	คัน	240.00	11,520.00	1.3013	310.00	14,880.00	-
6	งานระบบท่อกระจายน้ำ 6.1 ระบบท่อกระจายน้ำ								
	- งานติดตั้งท่อ	315	เมตร	68.50	21,577.50	1.3013	89.00	28,035.00	2.1
	- ท่อ HDPE ชนิดความหนาแน่นสูง แบบผนังสายชั้น PE 100 PN 6 Dia 110 มม.	315	เมตร	142.80	44,982.00	1.3013	185.00	58,275.00	5.1.3
	- หลักรอกแนว	13	คัน	240.00	3,120.00	1.3013	310.00	4,030.00	-
	- อุปกรณ์ระบบท่อกระจายน้ำ	1	ชุด	3,710.00	3,710.00	1.3013	4,900.00	4,900.00	-
	- จุดปล่อยน้ำ	5	ชุด	2,215.80	11,079.00	1.3013	2,800.00	14,000.00	-
							รวม	109,140.00	

Handwritten signature and initials.

สรุปราคาถาวรงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลแบบโครงการหลวงน้ำแบ่งระยะที่ 2)

บ้านหมื่น หมู่ที่ 1 ตำบลทากอง อำเภอคำม่วน จังหวัดน่าน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 กรมทรัพยากรน้ำ

ข้อที่ 1 ลำดับ ที่	ข้อที่ 2 รายการ	ข้อที่ 3 ปริมาณงาน	ข้อที่ 4 หน่วย	ข้อที่ 5 ค่าจ้างขั้นต้น ต่อหน่วย (บาท)	ข้อที่ 6 ค่าจ้างขั้นต้น (บาท)	ค่า Factor F	ข้อที่ 7 ราคา		ค่า K สูงสุด
							ราคาถาวรต่อหน่วย	ราคาถาวร (บาท)	
7	งานครุภัณฑ์ติดตั้ง								
	7.1 แผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 310 วัตต์	16	แผง	8,880.00	142,080.00	1.0700	9,500.00	152,000.00	-
	7.2 เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าสำหรับแปลงไฟฟ้า ขนาด 5 Kw.	2	เครื่อง	93,400.00	186,800.00	1.0700	99,000.00	198,000.00	-
	7.3 ตู้ควบคุมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	2	เครื่อง	36,000.00	72,000.00	1.0700	38,500.00	77,000.00	-
	7.4 เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าลิ้นแบบ แบบ Inverter ขนาด 4 kw	2	ชุด	61,100.00	122,200.00	1.0700	65,000.00	130,000.00	-
	7.5 ถังไฟเบอร์กลาสทรงกระบอก ขนาด 10 ลิตร พร้อมอุปกรณ์	3	ถัง	58,486.00	175,458.00	1.0700	62,500.00	187,500.00	-
	7.6 ไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบ Solarcell พร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	15,650.00	31,300.00	1.0700	16,000.00	32,000.00	-
8	ค่าขนส่ง						720	776,500.00	
	- ค่าขนส่ง	1	ชุด	17,904.15	17,904.15	1.0700	19,000.00	19,000.00	
9	งานประกอบ						720	19,000.00	
	- งานติดตั้งท่อส่งน้ำ	2,500	ลบ.ม.	24.45	61,125.00	1.3330	32.00	80,000.00	2.1
							รวม	80,000.00	
							รวมราคาถาวรทั้งสิ้น	1,988,164.00	
									(หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน)

เมื่อไป

เงินส่งหน้าจ่าย

เงินประกันผลงาน

คอกเป็นไม้

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

19.28

บาท/ลิตร

5.00%

7.00%

ราคาบ้าน / ลิตร (เฉลี่ย)

ใบแจ้งหนี้ราคาของวัสดุและครุภัณฑ์ที่เสนอราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลแบบโครงการหลวงน้ำแบ่งระยะที่ 2) ให้หน่วยงานราชการแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคาผลงานก่อสร้างนี้ให้สำนักงานตรวจสอบและอนุมัติงบประมาณ

ลงชื่อ กรรมการ
(นายสมเดช นวสุวิบูลย์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ กรรมการ
(นายวิชัย แก้วสุลศรี)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสิทธิชัย ปริญาพร)
วิศวกรชำนาญการพิเศษ



กลุ่มงานคลังและพัสดุ
รับที่ 1518
วันที่ 12 ต.ค. 2563
เวลา 12.00

สำนักงานผู้อำนวยการ สทท. ๘
เลขที่รับ 10201
วันที่ ๑๒ ต.ค. ๒๕๖๓
1458

ส่วนอำนวยการ
7243
วันที่ ๑๒ ต.ค. ๒๕๖๓
1556

ส่วนราชการ ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ โทรศัพท์ ๐๘๓๑๓๘๘๑๒ ต่อ ๑๘๒
ที่ ทส.๐๖๒๔.๔/๒๐๓๒ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และกำหนดราคากลาง
โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวงน้ำแบ่ง (ระยะที่ ๒) บ้านแห่น หมู่ ๑ ตำบลผาทอง อำเภอท่าวัง จังหวัดน่าน ๑ แห่ง

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ (ผ่านผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ)

เรื่องเดิม

๑. ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง สำหรับการจ้างโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ โดยส่วนบริหารจัดการน้ำ รับผิดชอบโครงการก่อสร้าง
ระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแบ่ง
(ระยะที่ ๒) บ้านแห่น หมู่ ๑ ตำบลผาทอง อำเภอท่าวัง จังหวัดน่าน ๑ แห่ง

๒. คำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๓๔๓/๒๕๖๓ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และกำหนดราคากลาง
สำหรับการจ้างโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เอกสารแนบ ๑)

ข้อเท็จจริง

๑. คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
และกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแบ่ง (ระยะที่ ๒) บ้านแห่น หมู่ ๑ ตำบลผาทอง อำเภอท่าวัง
จังหวัดน่าน ๑ แห่ง ได้ร่วมประชุมพิจารณาจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุ และการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแบ่ง (ระยะที่ ๒) บ้านแห่น หมู่ ๑ ตำบลผาทอง อำเภอท่าวัง
จังหวัดน่าน ๑ แห่ง งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) ดังนี้

๑.๑ ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ โครงการก่อสร้าง
ระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแบ่ง
(ระยะที่ ๒) บ้านแห่น หมู่ ๑ ตำบลผาทอง อำเภอท่าวัง จังหวัดน่าน ๑ แห่ง (เอกสารแนบ ๒)

๑.๒ การกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ (๑) ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
ราคากลางกำหนด โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแบ่ง (ระยะที่ ๒) บ้านแห่น หมู่ ๑ ตำบลผาทอง อำเภอท่าวัง จังหวัดน่าน
๑ แห่ง โดยใช้เงื่อนไขเงินล่วงหน้า ๑๕% ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕% เงินประกันผลงานหัก ๐% ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%
ค่า Factor F (ประเภทงานอาคาร) ๑.๓๐๑๓ ค่า Factor F (งานชลประทาน) ๑.๓๓๓๐ ค่า Factor F
(ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อและค่าขนส่ง) ๑.๐๗๐๐ ค่าก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นเงิน ๑,๙๘๘,๑๖๔ บาท
(หนึ่งล้านเก้าแสนแปดพันหนึ่งร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างให้แล้ว
เสร็จภายใน ๑๒๐ วัน (เอกสารแนบ ๓)

/๒.อำนาจในการ...

๒. อำนาจในการสั่งการ อนุมัติ และการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๔ ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๘๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ให้ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑-๑๑ ลำดับที่ ๗ การพัสดุ ตามข้อ ๗.๖ สั่งการ อนุมัติและดำเนินการกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างที่ปรึกษา งานจ้างออกแบบ และควบคุมงานก่อสร้าง ทุกวิธี ยกเว้นกรณีที่ใช้เฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ (๒) (ค) (ง) (จ) และ (ช) ที่ไม่ได้ดำเนินการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจเฉพาะกิจ (จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา เฉพาะอำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี อำเภอสะบ้าย้อย) ที่ต้องได้รับอนุมัติหลักการ ก่อนดำเนินการ ภายในวงเงินครั้งละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติรวมถึง การทำสัญญา การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ การอุธรณ์ และการโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงิน รวมทั้งการทิ้งงาน (เอกสารแนบ ๔)

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เห็นควร

๑. อนุมัติขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแบ่ง (ระยะที่ ๒) บ้านแห่น หมู่ ๑ ตำบลผาทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ๑ แห่ง

๒. อนุมัติการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแบ่ง (ระยะที่ ๒) บ้านแห่น หมู่ ๑ ตำบลผาทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ๑ แห่ง

๓. อนุมัติให้ดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแบ่ง (ระยะที่ ๒) บ้านแห่น หมู่ ๑ ตำบลผาทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ๑ แห่ง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามอนุมัติตามข้อเสนอ ๑, ๒ และ ๓ และขอบเขตของงานและการกำหนดราคากลาง ที่แนบมาพร้อมนี้

อนุมัติ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายสิทธิชัย ปริญาชาจร)

ลงชื่อ.....
(นายนิมิตร โคตรบัว)

วิศวกรชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๔ ปฏิบัติราชการแทน

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายธนเดช แก้วสุริบุญ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายวินัย แก้วพูลศรี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ.....
(นางจิตติกา ตุ่มบุก)
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
นายช่างโยธาชำนาญงาน