

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น (บ้านดอยงาม).....
บ้านดอยงาม หมู่ที่ ๑๕ ตำบลท่าก้อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ ลำปาง.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๙,๙๕๐,๐๐๐.๐๐.....บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป).....ประเภทโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓.....เป็นเงิน.....๙,๙๓๖,๕๓๕.๐๐.....บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน แบบ พร.๕.....
 - ๖.๒แบบประเมินราคากลาง แบบ พร.๔.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑นายณักรบ เรืองงาม.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง.....
 - ๗.๒นายวัฒนา งามดี.....กรรมการ.....
 - ๗.๓นายธนวัฒน์ จันทรานพณ์.....กรรมการ.....
 - ๗.๔นายอภิรัช จันทรประดับ.....กรรมการ.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ โทร.๑๐๓

ที่ ทส.๐๖๑๑.๓/ ๒๘๖๖

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ราคากลางงานโครงการตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ (ผ่าน ผอ.ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ)

ตามที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานจัดทำแบบแปลนและประมาณราคางานโครงการพัฒนา อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ปรับปรุงซ่อมแซมและบำรุงรักษาสสิ่งก่อสร้างด้านแหล่งน้ำ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และมอบให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจ้างเหมา ตามคำสั่งที่ ๑๙๙/ ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการและประมาณราคางานก่อสร้างโครงการพัฒนาและอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำตามแผนงานโครงการดังกล่าวข้างต้น นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางงานโครงการพัฒนาและอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ดังกล่าวแล้วเสร็จ รายละเอียดโครงการตามที่แนบดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำปูน (บ้านดอยงาม)

บ้านดอยงาม หมู่ที่ ๑๕ ตำบลท่าก้อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

ราคากลาง ๙,๙๓๖,๕๓๕.๐๐ บาท (เก้าล้านเก้าแสนสามหมื่นหกพันห้าร้อยสามสิบห้า

บาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(นายณักรบ เรืองงาม)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- เห็นชอบ

(นายธวัช รัตนกิจ)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑

๒๖ พ.ย. ๒๕๖๓

(นายวัฒนา งามดี)

วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

สรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1

กรมทรัพยากรน้ำ

ประเภทโครงการ ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ

รหัสโครงการ ชร.

ชื่อ โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น (บ้านดอยงาม)

หมู่บ้าน ดอยงาม หมู่ที่ 15 ตำบล ท่าก้อ อำเภอ แม่สรวย จังหวัด เชียงราย

พื้นที่เพาะปลูก 98 ไร่ ราษฎรมีน้ำอุปโภค-บริโภค 35 ครอบครัว

1. ท่อส่งน้ำ HDPE (ประเภทท่อผนังหลายชั้น) Dia. 110 มม. ชั้น PN 16 (PE100) ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 3333 ม.พร้อมอาคารประกอบ

2. ท่อส่งน้ำ HDPE (ประเภทท่อผนังหลายชั้น) Dia.180 มม. ชั้น PN 16 (PE100) ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 249 ม.พร้อมอาคารประกอบ

3. ถังเก็บน้ำ คลส. (แบบไม่มีฝาปิด) ขนาดความจุ 100 ลบ.ม. จำนวน 1 ถัง และขนาดความจุ 250 ลบ.ม. จำนวน 2 ถัง

4. ระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 4 กิโลวัตต์ จำนวน 1 แห่ง

5. ระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 30 กิโลวัตต์ จำนวน 1 แห่ง

แบบเลขที่ สทก.1 01/64

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 หน้า

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	ประเภทงาน	ราคากำหนด รวมเป็นเงิน (บาท)
1	งานเตรียมพื้นที่	-	1.3283	-	งานชลประทาน (ฝนชุก 1)	-
2	งานดิน	64,578	1.3283	85,778	งานชลประทาน (ฝนชุก 1)	84,250.00
3	งานโครงสร้าง	1,841,992	1.2500	2,302,490	งานสะพาน FactorF	2,300,250.00
4	งานป้องกันการกัดเซาะ	7,233	1.3283	9,607	งานชลประทาน (ฝนชุก 1)	9,600.00
5	งานท่อและอุปกรณ์	1,492,586	1.3283	1,982,601	งานชลประทาน (ฝนชุก 1)	1,974,870.00
6	งานอาคารประกอบ	227,431	1.2500	284,288	งานสะพาน FactorF	283,725.00
7	งานที่ไม่พิจารณาปรับราคา	4,169,940	1.0700	4,461,835	งานที่ไม่พิจารณาปรับราคา	4,460,340.00
8	งานเบ็ดเตล็ด	658,800	1.2500	823,500	งานสะพาน FactorF	823,500.00
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			9,950,099		
	รวมประเมินราคากลางค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น					9,936,535.00
	ตัวอักษร (แก้วล้านแก้วแสนสามหมื่นหกพันห้าร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน)					

เงื่อนไข

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00%

ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00%

เงินประกันผลงานหัก 0.00%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%

ว/ด/ป 26 พฤศจิกายน 2563

ราคาน้ำมันเบนซิน / ดีเซล (เฉลี่ย) 22.5/23.5 บาท/ลิตร

ระยะเวลาการก่อสร้าง 210 วัน

หมายเหตุ ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคารายที่เห็นสมควรจางแตกต่างจากราคากลางตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไปโดยใช้ราคาของผู้เสนอราคารายที่เห็นสมควรจางเป็นฐานในการคำนวณ ให้ส่วนอำนวยการแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ทราบโดยเร็ว

ลงชื่อกรรมการ

(นายธนวัฒน์ จันทราพนธ์)

ลงชื่อกรรมการ

(นายวัฒนา จงมดี)

ลงชื่อกรรมการ

(นายอภิรัช จันทรประดับ)

ลงชื่อประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนักรบ เรืองงาม)

หมายเหตุ การประเมินราคากลางพิจารณาใช้ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างเดือนตุลาคม 2563 เนื่องจากราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างเดือนพฤศจิกายน 2563 สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ยังไม่ลงข้อมูลราคาในเว็บไซต์

แบบประเมินราคากลาง									
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำแบบฝนกักเก็บพัฒนา บ้านคลองขาม หมู่ที่ 15 โครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น (บ้านคลองขาม)									
หน่วยงาน สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 กรมทรัพยากรน้ำ									
ด้านหลักกิจกรรม จังหวัดเชียงราย									
ด้านสาขา									
ด้านรายละเอียด									
ด้านปริมาณ									
ด้านราคา									
ด้านค่าจ้าง									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้านค่าจ้างเหมา									
ด้าน									

(แก้วล้านแก้วแสนสามหมื่นหกพันห้าร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายวัฒนา นวลดี)

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายพักรับ เรืองงาม)