



ประกาศ กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๑
เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
โครงการปรับปรุง พัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร (งบเงินกู้) จำนวน 1 โครงการ

ตามที่กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๑ ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการปรับปรุง พัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร (งบเงินกู้)
นั้น

กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๑ ขอยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุง
พัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร (งบเงินกู้) จำนวน 1 โครงการ รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายวิเวช สุทธิประภา)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

รายละเอียดแนบท้ายประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

โครงการปรับปรุง พัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร (งบเงินกู้) จำนวน 1 โครงการ
กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๑ (E๖๔๐๗๐๐๑๒๕๗๕) ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง (เดือน/ปี)	เหตุผลที่ยกเลิก
๑.	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำ โคกป่าจิก (แก้มลิง) บ้านโคกป่าจิก ตำบล ยอ อำเภอดำรงวิทยารัษฎา จังหวัดน่าน	๑๙,๙๗๐,๖๐๐.๐๐	๐๘/๒๕๖๔	ข้อสถานที่ตั้งโครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำมีความ คลาดเคลื่อนจากพื้นที่จริง