




































































 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา 

ข้อ 1.8 แผนการใช้พัสดุที่ผลติภายในประเทศ และแผนการใช้เหลก็ที่ผลิต
ภายในประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   

ตารางรายงานการจัดท าแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ 
 

โครงการ.............................................................................................................. 
 

รายการพสัดุหรือครภุัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ 
แผนการใช้พัสดุทีผ่ลติภายในประเทศ 

 
ล าดับ รายการ หน่วย ปริมาณ ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
เป็นเงิน (รวม) พัสดุใน

ประเทศ 
พัสดุ

ต่างประเทศ 
1        
2        
3        
4        
5        

รวม     XXX XXX XXX 
อัตรา

(ร้อยละ) 
    100 70 30 

 
      ลงช่ือ...............................................(คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง) 
            (...............................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ๑ 



                   

  
ตารางรายงานการจัดท าแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ 

 
โครงการ.............................................................................................................. 

 
รายการพสัดุหรือครภุัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ 
แผนการใช้พัสดุทีผ่ลติภายในประเทศ 
ปริมาณเหล็กท้ังโครงการ         XXX   (ต้น) 
 

ล าดับ รายการ หน่วย ปริมาณ พัสดุในประเทศ พัสดุต่างประเทศ 
1      
2      
3      
4      
5      

รวม   XXX XXX XXX 
อัตรา

(ร้อยละ) 
  100 90 10 

 
      ลงช่ือ...............................................(คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง) 
            (...............................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ๒ 



                   

 
ตารางรายงานผลการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ 

 
การใช้พัสดุทั้งโครงการ 
รายการพสัดุทั้งโครงการ  XXX รายการ 
มูลค่าพสัดุทั้งโครงการ   XXX บาท 
 
มูลค่าการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) อัตรา (ร้อยละ) 
มูลค่าพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ   
มูลค่าพัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศ   
 
ปริมาณการใช้เหล็กท้ังโครงการ 
ปริมาณการใช้เหล็กท้ังโครงการ  XXX ต้น มูลค่าเหล็กท้ังโครงการ  XXX บาท 

รายการ หน่วย จ านวน อัตรา (ร้อยละ) 
ปริมาณการใช้เหล็ก ต้น ต้น  
 
สรุป 
 
 เป็นไปตามกฎกระทรวงก าหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม 
 หรือสนับสนุน ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2563 
   ร้อยละ 60 พัสดุทั่วไป  (มูลค่า) 
   ร้อยละ 90 เหล็ก (ปริมาณ) 
 
 ไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงก าหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม 
 หรือสนับสนุน ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2563 
 เหตุผล / ความจ าเป็นที่หน่วยงานของรัฐไม่สามารถด าเนินการได้ 
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 
 
                                             ลงชื่อ............................................ (ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ) 
                                                   (                                 ) 

 

 

ภาคผนวก ๓ 



 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา 

ข้อ 1.10 เงื่อนไขเฉพาะของงานก่อสร้าง 
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เงื่อนไขเฉพาะของงานก่อสร้าง 

1.  วัตถุประสงค์ 

              ผู้ว่าจ้างมีความประสงค์ให้ผู้รับจ้างท างานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ าห้วยหิน หมู่ที่ 1 
ต าบลลาดกระทิง อ าเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีงานหลักท่ีส าคัญดังนี้ 
 1. งานเตรียมพื้นที ่
 2. งานดิน 
 3. งานโครงสร้าง 
 4. งานป้องกันการกัดเซาะ 
 5. งานท่อและอุปกรณ ์
 ๖. งานอาคารประกอบ 
 ๗. งานเบ็ดเตล็ด 

2.  สถานที่ก่อสร้างและรายละเอียดงานก่อสร้าง 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ าห้วยหิน หมู่ที่  1 ต าบลลาดกระทิง อ าเภอสนามชัยเขต  
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีรายละเอียดงานก่อสร้างดังนี้ 

งานอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ า  
-  งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบังคับน้ า , งานปรับปรุงซ่อมแซมระบบสูบน้ า 

พลังงานแสงอาทิตย์ , โครงสร้างรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ , ติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 400 วัตต์ 14 แผง เครื่อง
สูบน้ าแบบ End-Suction Pump 2.2 kW 4 ชุด  และอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เครื่องสูบน้ า 
พร้อมตู้ควบคุม 2 ชุด 

3.  แหล่งวัสดุ   

วัสดุก่อสร้างหลักท่ีน ามาใช้ก่อสร้างจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 1. ผู้รับจ้างจะต้องส่งตัวอย่างวัสดุก่อสร้างรายชื่อแหล่งผลิต แหล่งส่งวัสดุและ /หรือผู้ผลิตให้กับ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ก่อนที่จะน าไปใช้ในการก่อสร้าง วัสดุก่อสร้างหลักที่จะต้องได้รับ
การอนุมัติก่อน ได้แก่ ซีเมนต์ กรวดหรือหินผสม ทรายและน้ า ส าหรับผสมคอนกรีต วัสดุส าหรับหินก่อหินเรียง
เหล็กเสริมและเหล็กก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องส่งเอกสารแสดงคุณสมบัติวัสดุที่จะขออนุมัติโดยแสดงตารางเปรียบเทียบ
กับวัสดุตามข้อก าหนดพร้อมทั้งแนบมาตรฐานที่ใช้ทดสอบวัสดุนั้น ๆ อย่างไรก็ตามวัสดุดังกล่าวอาจจะน าไปใช้ใน
การก่อสร้างได้ ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัตจิากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง 
 2. ดิน ผิวหน้าดิน กรวด หิน ไม้และวัสดุอ่ืนๆ ที่ได้จากการขุด การปรับพ้ืนที่และถางบริเวณก่อสร้างจะ
ตกเป็นของผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะต้องไม่ขนย้ายออกจากบริเวณก่อสร้างโดยมิได้รับค ายินยอมจากคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ผู้รับจ้างอาจใช้ต้นไม้ที่ล้มลงในบริเวณก่อสร้างและวัสดุอ่ืนๆ ที่ขุดขึ้นตามสัญญา
ว่าจ้างเพ่ือการก่อสร้างเมื่อได้รับการอนุมัติหรือค าสั่งจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างแล้ว 
 3. มาตรฐานงานฝีมือจะต้องมีคุณภาพสูงสุดในงานก่อสร้างประเภทต่างๆ วัสดุก่อสร้างทั้งหมดที่ใช้ใน
การก่อสร้างจะต้องมีคุณภาพสูงสุดตามประเภทของงาน ซึ่งระบุหรืออธิบายไว้ในรายการรายละเอียดด้านวิศวกรรม  
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แบบที่ใช้ในการก่อสร้างและใบแจ้งปริมาณงานและราคา นอกเสียจากจะได้มีการระบุไว้เป็นอย่างอ่ืนหรือได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างอีกทั้งจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่อ้างถึงฉบับที่มีผล
บังคับอยู่ในปัจจุบัน หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงาน
จ้างก่อสร้าง 
  4. รายการวัสดุก่อสร้างใดที่ไม่ได้แสดงไว้ในใบแจ้งปริมาณงาน และราคาแต่ผู้รับจ้างต้องน ามาใช้งาน  
ให้ถือว่ารวมอยู่ในราคาต่อหน่วยของงานที่ต้องใช้วัสดุก่อสร้างชนิดนั้น ๆ โดยรวมถึงค่าขนส่งการจัดเก็บการ
เคลื่อนย้ายวัสดุก่อสร้างนั้น ๆ ด้วย 

4. รายการส าคัญท่ีผู้รับจ้างต้องจัดท า 

          4.1 งานที่ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการตามท่ีระบุในแบบรูปรายละเอียดรายการ รายละเอียดด้านวิศวกรรม 
และตามใบแจ้งปริมาณงานและราคาของสัญญานี้ได้แก่  

  1. งานเตรียมพ้ืนที่ 
 2. งานดิน 
 3. งานโครงสร้าง 
 4. งานป้องกันการกัดเซาะ 
 5. งานท่อและอุปกรณ ์
 ๖. งานอาคารประกอบ 
 ๗. งานเบ็ดเตล็ด 
 8. ผู้เสนอราคาต้องจัดท าเอกสาร พร้อมเสนองานระบบกระจายน  าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ขนาด 400 วัตต์ , ชุดควบคุมการท างานของเครื่องสูบน  า ขนาด 4.0 กิโลวัตต์ , ชุดเครื่องสูบน  าแบบ  
END SUCTION CENTRIFUGAL PUMP 2.2 กิโลวัตต์ จากผู้ผลิตที่เชื่อถือได้ เสนอผู้ว่าจ้างมาพร้อมในวัน
เสนอราคา ตามแบบเอกสารแนบท้ายเงื่อนไขเฉพาะของงานก่อสร้าง (แบบฟอร์ม ภาคผนวก ก)  

4.2 งานอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างเห็นสมควร เพ่ือท าให้งานแล้วเสร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของผู้ว่าจ้าง 
                การวัดค านวณปริมาณงานเพ่ือการจ่ายเงินของงานรายการต่าง ๆ จะยึดถือตามที่ระบุไว้ในรายการ
รายละเอียดด้านวิศวกรรมของงานรายการนั้น ๆ หากงานรายการใดที่มิได้ก าหนดไว้ จะวัดค านวณปริมาณงานส่วนที่
ได้จัดท าเสร็จตามหน่วยที่ระบุไว้ในรายการแจ้งปริมาณงานและราคา โดยยึดถือวิธีการวัดค านวณปริมาณงานของ 
ผู้ว่าจ้างเป็นเกณฑ์ 

5.  ก าหนดระยะเวลาส่งมอบงาน 

 งานรายนี้ทั้งหมดผู้รับจ้างจะต้องจัดท าให้เสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามสัญญาและส่งมอบให้แก่ผู้ว่าจ้างได้
ภายใน 190 วัน (หนึ่งร้อยเก้าสิบวัน) นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน 

6.  หลักเกณฑ์การจัดหาช่างฝีมือ 

 เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว  
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือช่างจาก สถาบันของทางราชการ หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช . ปวส. ปวท. และปริญญาตรี 
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หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 ของแต่ละ
สาขาช่าง แต่จะต้องมีจ านวนช่างอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้ 
  ๑. เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธาไม่ต่ ากว่า
ประเภทภาคีวิศวกรโยธา ตามกฎ กว.  
   ๒. เจ้าหน้าที่ ปวช. , ปวส. ช่างก่อสร้าง , ช่างโยธา      

7.  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะด้านวิศวกรรมที่ไม่ชัดเจน 

 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะด้านวิศวกรรม (Technical Specification) อ่ืนๆ ที่ไม่ได้ระบุหรือไม่ชัดเจน
ไว้ในที่นี้ ให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเฉพาะที่ระบุไว้ในแบบ (Drawing) ต่าง ๆ หรือหากมิได้ระบุให้คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างใช้ดุลพินิจพิจารณาแก้ไขปัญหานั้น ๆ และเสนอต่อผู้ว่าจ้างเพ่ือพิจารณาอนุมัติการ
ด าเนินการใดใด 

8.  เงื่อนไขเฉพาะงานระบบกระจายน  า 

ผู้เสนอราคาต้องแสดงผลการค านวณหาขนาดของมอเตอร์ , อินเวอร์เตอร์, แผงเซลล์แสงอาทิตย์  
ให้สอดคล้องกับปริมาณน้ าที่ผลิตได้ในแต่ละวัน ผู้เสนอราคาต้องส่งข้อเสนอทางเทคนิคของอุปกรณ์จ านวน  
2 รายการ ได้แก่ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ และชุดเครื่องสูบน้ าไฟฟ้าชนิดผิวดินพร้อมอุปกรณ์ควบคุมการท างานและ
แสดงแบบ Wiring diagram ระบบสูบน้ าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ และแบบแสดง แนวทางการติดตั้งสายไฟฟ้าจาก 
ชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ถึงชุดเครื่องสูบน้ าพร้อมทั้งระบุชนิดและขนาดสายไฟฟ้า รับรองโดยวิศวกรควบคุม  

รายการที่ 1 

เงื่อนไขเฉพาะของงานติดตั งระบบกระจายน  าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 400 วัตต์ 

1. เป็นแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ชนิด Crystalline silicon หรือดีกว่า มีพิกัดก าลังไฟฟ้า Output ไม่น้อยกว่า 
40๐ Wp (ต่อแผง) ที่ STC. 

๒. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน มอก.61215 เล่ม 1(1) - 2561 และ มอก.2580 
เล่ม 2-2562 ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO9001 , ISO14001 , ISO45001 และแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ทุกชุดที่เสนอราคา ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกัน รุ่นการผลิตเดียวกัน และ มีค่า
ก าลังไฟฟ้าสูงสุดเหมือนกันทุกแผง โดยโรงงานผู้ผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะต้องจดทะเบียนนิติบุคคลภายใต้
กฎหมายไทยสถานที่ผลิตต้องอยู่ในประเทศไทยและมีใบอนุญาต รง.หรือ ใบอนุญาตจากการนิคมแห่งประเทศไทย 
(กนอ.) และข้ึนทะเบียนสินค้า Made in Thailand : MiT กับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยผลิตจากผู้ผลิต
ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน SMEs จากส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)โดยต้องแนบเอกสาร
รับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเสนอราคา ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบโรงงานผู้ผลิตว่าเป็นผลิตภัณฑ์
ที่ผลิตในประเทศไทยและพร้อมจ าหน่ายให้กับโครงการ แสดงในวันที่ยื่นใบเสนอราคา 

๓. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ต้องเป็นชนิด Crystalline Silicon หรือดีกว่า ที่ผลิตตามมาตรฐาน UL/JIS/IEC 
หรือเทียบเท่า โดยระบุข้อมูลใน Catalog ชัดเจน หรือมีหนังสือรับรองจากผู้ผลิต หรือได้รับมาตรฐานดังกล่าว  
แสดงในวันที่ยื่นใบเสนอราคา 
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๔. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่น าเสนอและท่ีใช้ติดตั้งทุกชุด ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายการค้า รุ่น และ
ขนาดเหมือนกันทุกแผงในการต่อขนานและ/หรืออนุกรมกันกรณีใช้มากกว่า 1 แผง และมีค่าก าลังไฟฟ้าสูงสุด
เท่ากัน 

๕. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ภายในจะต้องมีการผนึกด้วยสารกันความชื้น หรือวัสดุอ่ืนที่เทียบเท่าหรือดีกว่า 
ด้านหลังปิดทับด้วยแผ่น Back Sheet ที่มีเลเยอร์ชั้น Pet อย่างน้อย 2 ชั้น ด้านหน้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 
(Solar Cell) ต้องปิดทับด้วยกระจกแทมเปอร์ชนิด AR coating pattern tempered glass เป็นส่วนทับหน้าที่ใช้
ท าแผงเซลล์แสงอาทิตย์เป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแบบบังคับต้องได้รับการรับรองมาตรฐานมอก.965-
2560 โดยต้องแนบเอกสารมาตรฐานจาก สมอ. แสดงในวันที่ยื่นใบเสนอราคา 

6. แผงเซลล์แสงอาทิตย์มีประสิทธิภาพในการท างาน (Module efficiency) ต้องไม่น้อยกว่า ๑7 % ณ 
Standard Test Condition 

7. ด้านหลังของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ติดตั้งกล่องรวมสายไฟ (Junction Box) หรือข้อต่อขั้วสาย 
(Terminal Box) ที่มั่นคงแข็งแรง ทนต่อสภาพอากาศและสภาวะแวดล้อมได้ดี สามารถป้องกันการซึมของน้ าได้
ทนทานต่อสภาวะการใช้งานภายนอก และมีอายุการใช้งานยาวนานเทียบเท่าแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 

8. ชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ต้องมีขนาดก าลังไฟฟ้าติดตั้งไม่น้อยกว่า 5,600 Wp ต่อชุด โดยค านวณตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด และมีค่า Maximum System Voltage ไม่น้อยกว่า 600 V, 10 A 

9. มี Bypass Diode ต่ออยู่ภายในกล่องรวมสายไฟ (Junction Box or Terminal Box) เพ่ือช่วยให้การ
ไหลของกระแสไฟเป็นไปตามปกติ กรณีเกิดเงาบังทับเซลล์ใดเซลล์หนึ่ง (HOT SPOT) กรอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์
ต้องท าจากวัสดุที่ท าจากโลหะปลอดสนิม มีความสูงของขอบเฟรมไม่น้อยกว่า ๓๕ มิลลิเมตร และแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ทุกแผงต้องแสดงชื่อ “DWR” โดยสลักตัวอักษรชื่อไว้บนกรอบด้านบนซ้าย และด้านล่างขวาของแผง
เซลล์แสงอาทิตย์  

10. แผงเซลล์ที่เสนอราคาจะต้องได้รับรองคุณภาพแผงเซลล์ ไม่น้อยกว่า 10 ปี (Product Warranty) 
และรับประกันการผลิตไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 80% (Linear Performance Warranty) ภายใน 25 ปีและแนบเอกสาร
รับรองจากผู้ผลิตพร้อมหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกไม่เกิน 6 เดือน แสดงในวันยื่นเสนอราคา  

จบรายการที่ 1 
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รายการที่ 2 

เงื่อนไขเฉพาะชุดควบคุมการท างานของเครื่องสูบน  า ขนาด 4.0 กิโลวัตต์ ( Solar Pump Inverter ) 

1. ชุดควบคุมการท างานของเครื่องสูบน  า ( Solar Pump Inverter ) 

เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (DC) ให้ใช้กับเครื่องสูบน้ าไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) แบบ 
3 เฟส ที่แรงดันระหว่าง 380VAC ถึง 415 VAC ขนาดไม่น้อยกว่า 5.5 กิโลวัตต์ ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการ
รับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 , ISO14001:2015 , ISO45001:2018  และได้รับ
เครื่องหมาย CE หรือ UL หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ( มอก.) หรือเทียบเท่า กรณีเป็นโรงงานที่ผลิตใน
ประเทศไทย จะต้องแสดงใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน โดยใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และหนังสือ
รับรองมาตรฐานทุกฉบับ จะต้องระบุการเป็นผู้ผลิตเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) ส าหรับระบบสูบน้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์ (Solar Water Pump System) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. มีระบบฟังก์ชั่นแบบ MPPT ( Maximum Power Point Tacking ) สามารถท างานได้อัตโนมัติ เมื่อ
พลังงานจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์  

๒. สามารถรับพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับแบบ 3 เฟส ที่แรงดัน 380 ถึง 415 VAC ได ้
๓. มีจอแสดงค่าการท างาน จ านวนรอบการท างานของมอเตอร์ ค่ากระแสไฟฟ้า (A) ค่าแรงดันไฟฟ้า

กระแสตรง (VDC) และค่าความถี่ของมอเตอร์ (Hz) ที่เป็นส่วนหนึ่งของชุดควบคุมการท างาน ไม่ใช่เป็นอุปกรณ์
แยกชิ้นส่วน  

๔.ชุดควบคุมพร้อมจอแสดงค่าการท างาน จะต้องมีระดับการป้องกันฝุ่นและน้ าไม่น้อยกว่า IP55 พร้อม
แนบส าเนาผลการทดสอบจากสถาบันในประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับจากส านักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม  
( มอก. ) 

๕. มีฟังก์ชั่นการควบคุม (Voltage limits) ไม่ให้แรงดันขาเข้าเกิน หรือต่ ากว่าก าหนด (Over Voltage/ 
Under voltage) ป้องกันความเสียหาย สูงเกินค่าก าหนด 

๖. มีระบบป้องกันกรณีน้ าไม่ไหลเข้าเครื่องสูบน้ า ( Dry run protection ) 

2. ชุดรองรับระบบความปลอดภัยการท างานของไฟฟ้า  

เป็นตู้ที่ท าจากโลหะเคลือบสีกันสนิม ความหนาไม่น้อยกว่า 1.0 มิลลิเมตร สีพ้ืนเป็นสีเทาหรือสีโทนสีอ่อน 
ด้านหลังตู้เป็นโครงเหล็กเจาะรูส าหรับใช้ยึดติดตั้งกับผนัง ด้านหน้าตู้เป็นฝาเปิด – ปิด ด้านเดียว มีตัวล็อคฝาปิดเป็น
แบบกดปุ่ม พื้นฝาตัดเป็นช่องที่มีสัดส่วนเหมาะสม โดยติดกรอบยางหรือวัสดุอ่ืนๆ ที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า 
และสามารถกันน้ าได้ พร้อมติดตั้งพัดลมระบายอากาศ (ดูดเข้า/ดูดออก) ขนาด 6 นิ้ว จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ตัว โดย
ภายในตู้ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ 
          1. เบรกเกอร์ชนิด กระแสตรง (DC) 
                 1.1 สามารถรับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ได้ 
                 1.2 เบรกเกอร์ตัดต่อสามารถรับกระแสตรงขนาดที่เหมาะสมปลอดภัยส าหรับเครื่องสูบน้ าขนาด  
4.0 กิโลวัตต์ 
                  1.3 มีลักษณะแบบมือบิดหรือแบบยกขึ้น-ลง ผลิตตามมาตรฐานสากล IEC หรือ CE  หรือ UL มอก. 
           2. อุปกรณ์ป้องกันคลื่นไฟฟ้ากระโชก (Surge protector) ฝั่ง DC 
                 2.1 เป็นชนิดที่ใช้กับระบบไฟฟ้ากระแสตรง 
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                 2.2 สามารถป้องกันคลื่นไฟฟ้ากระแสกระโชกแบบ Transient และแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวน าในสายตัว
น าเนื่องจากฟ้าผ่า ที่เหมาะสมปลอดภัยส าหรับเครื่องสูบน้ าขนาด 4.0 กิโลวัตต์ 
                 2.3 มีคุณสมบัติการป้องกันหรือระบุ Mode of protection ต้องสามารถป้องกัน Phase กับ 
Ground (L-G), Neutral กับ Ground (N-G), Phase กับ Neutral (L-N) 
                 2.4 เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณสมบัติ หรือผลิตตามมาตรฐาน ANSI/IEEE หรือมาตรฐานอ่ืนที่เทียบเท่า 
          3. เบรกเกอร์ชนิด กระแสสลับ (AC)  
                 3.1 สามารถรับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ  (AC) 380-415 โวลต์ ได้ 
                 3.2 เบรกเกอร์ตัดต่อสามารถรับกระแสสลับที่เหมาะสมปลอดภัยส าหรับเครื่องสูบน้ าขนาด  
4.0 กิโลวัตต์ 
                 3.3 มีลักษณะแบบมือบิดหรือแบบยกข้ึน-ลง ผลิตตามมาตรฐานสากล IEC หรือ CE หรือ UL หรือ 
มอก. 

จบรายการที่ 2 
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รายการที่ 3 
เงื่อนไขเฉพาะของชุดเครื่องสูบน  าแบบ END SUCTION CENTRIFUGAL PUMP 2.2 กิโลวัตต์ 
1. รายละเอียดชุดเครื่องสูบน้ า 

 1.1 ปั๊มน้ าชนิด END SUCTION CENTRIFUGAL PUMP  เครื่องสูบน้ าต้องได้รับ มาตรฐาน  
ISO 9001-2015 มาตรฐาน EN733 มีโครงสร้างแบบ Back Pull Out สามารถถอดไปบ ารุงรักษา ซ่อมแซมได้
ง่ายสะดวกโดยไม่ต้องถอดมอเตอร์ ใบพัดเป็นแบบปิดใบเดียว (SINGLE STAGE ENCLOSED IMPELLER) ซีลของ
เพลาเป็นแบบ MECHANICAL SEAL ประกอบมอเตอร์แบบ TEFC, ฉนวนกันความร้อน CLASS F, ระดับ
มาตรฐานการป้องกันฝุ่นและน้ า IP55 หรือดีกว่า ใช้กับไฟ 380V/3PH/50Hz ตัวเรือนปั๊มมีขนาดท่อทางดูดไม่
น้อยกว่า 65 มม. และขนาดท่อทางส่งไม่น้อยกว่า 40 มม. 
  2. ปั๊มน้ ามีคุณสมบัติและวัสดุ  

2.1   เสื้อปั๊ม (CASING) : ท าด้วยท่อเหล็กหล่อ (Cast iron GJL 200 EN 1561) 
2.2   ใบพัด (IMPELLER) : ท าด้วย STAINLESS STEEL หรือ BRONZE 
2.3    เพลา (SHAFT) : ท าด้วย CHROME STEEL 1.4104 EN 10088 (AISI 430) 
2.4   ปริมาณสูบส่งไม่น้อยกว่า : 30 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 
2.5    สูบส่งไม่น้อยกว่า : 18 เมตร 
2.6    ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่ า :  70 % 
2.7    ความเร็วรอบไม่เกิน : 2,900 รอบต่อนาที 
2.8    ก าลังมอเตอร์ไม่น้อยกว่า : 2.2 กิโลวัตต ์
2.9    NPSHr ที่ใช้งานต้องไม่เกิน : 2.0 เมตร 
2.10 ตัวเรือนปั๊มทนแรงดันได้สูงสุด : 16 บาร์ 
2.11 ใช้งานได้ช่วงอุณหภูมิ -10 ◦C  ถึง + 90 ◦C 
2.12 ปั๊มน้ าสามารถใช้งานที่อุณหภูมิโดยรอบสูงสุด 40 ◦C  

  3. คุณสมบัติมอเตอร์ไฟฟ้า เป็นมอเตอร์เหนี่ยวน า 3 เฟส แบบหุ้มมิด (SQUIPPEL CAGE, 
TEFC INDUCTION MOTER) มีชนิดโครงครอบป้องกันแบบ IP 55 (DEGREE OF PROTECTION IP 55) และ 
ชนิดของฉนวนเป็น F (CLASS “F” INSULATION) มีก าลังขับไม่น้อยกว่า 2.2 กิโลวัตต์ ที่ความเร็วรอบไม่เกิน 
2,900 รอบต่อนาที ไฟฟ้าเป็นแบบกระแสสลับ แบบ 3 เฟส 380 โวลต์ 50 เฮิร์ทซ์ มีมาตรฐานตรงตาม
มาตรฐาน NEMA หรือ IEC STANDARD 

จบรายการที่ 3 
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ภาคผนวก ก.  
ตารางสรุปคุณลักษณะวัสดุอุปกรณ์ตามเงื่อนไขเฉพาะงานระบบกระจายน  า 

 
ล าดับ

ที ่
รายการ 

ผู้เสนอราคา เอกสารอ้างอิง หมาย
เหตุ มาตรฐานโรงงาน/ผลิตภัณฑ์ ยี่ห้อ/รุ่น มี ไม่มี หน้า 

1. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ 
 

      

๑.๑ ชนิด Crystalline silicon หรือดีกว่า       

๑.๒ มีขนาดก าลังไฟฟ้าสูงสดุ ไม่น้อยกว่า 40๐ 
Wp (ต่อแผง) ที่ STC  

      

๑.๓ ได้รับมาตรฐาน  มอก. 61215  
เล่ม 1(1) – 2561 และ มอก. 2580 
เล่ม 2 – 2562 โดยมีเอกสารการไดร้ับรอง 

      

1.4 เป็นผลติภณัฑ์ทีผ่ลิตในประเทศไทย ท่ีได้รับ
การรับรอง MiT. (Made in Thailand) จาก
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผลิต
จากผู้ผลิตทีไ่ด้รบัการขึ้นทะเบียน SMEs จาก
ส านักงานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (สสว.) 

      

๑.5 รับรองคุณภาพไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี  
(Product Warranty)  

      

๑.6 รับประกันการผลิตไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๘๐% 
(Linear Performance Warranty) 
 ในช่วงเวลา ๒๕ ปี 

      

๑.7 มีเอกสารแสดงขอบเขตของการรบัประกัน
แผงเซลล์แสงอาทิตย ์

      

1.8 มีเอกสารแสดงการรับประกันจากผู้ผลิต  
ลงนามโดยผูม้ีอ านาจของโรงงานผูผ้ลิต  
และประทับตรารับรอง 
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ล าดับที ่ รายการ 
ผู้เสนอราคา เอกสารอ้างอิง หมาย

เหตุ มาตรฐานโรงงาน/ผลิตภัณฑ์ ยี่ห้อ/รุ่น มี ไม่มี หน้า 
2.ชุดควบคุมเครื่องสูบน  าแบบผิวดิน (Solar  
Pump Inverter) 

       

2.๑ มีขนาดไม่น้อยกว่า 4.0 กิโลวตัต ์       
2.๒ แปลงไฟฟ้ากระแสตรง (DC) จากแผง

เซลล์แสงอาทิตย์ ใหส้ามารถใช้ไดก้ับ
เครื่องสูบน้ าแบบผิวดิน ไฟฟ้ากระแสสลับ 
แบบ ๓ เฟส ๓๘๐-๔๑๕ โวลต ์

      

2.๓ ผลิตจากโรงงานท่ีได้รับ  
ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕  

      

2.๔ ISO ๑๔๐๐๑:๒๐๑๕       
2.๕ ISO ๔๕๐๐๑:๒๐๑๘       
2.๖ ได้รับเครื่องหมาย CE หรือ UL หรือ

มาตรฐานผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
หรือเทียบเท่า 

      

2.7 มีระบบฟังก์ช่ัน MPPT (Maximum 
power point tacking) 

      

2.8 สามารถรับพลังงานจากไฟฟ้ากระแสสลับ 
แบบ ๓ เฟส ๓๘๐-๔๑๕ โวลต์ ได ้

      

2.9 มีจอแสดงค่า รอบการท างานของมอเตอร์ 
ค่ากระแสไฟฟ้า (A) ค่าแรงดันไฟฟ้า
กระแสตรง (VDC) และค่าความถีข่อง
มอเตอร์ (Hz) ที่เป็นส่วนหนึ่งของชุด
ควบคุมการท างาน ไม่ใช่เป็นอุปกรณ์แยก
ช้ินส่วน 

      

2.๑0 ระดับป้องกันฝุ่นและน้ า ไม่ต่ ากว่า IP ๕๕       
2.๑1 ผลการทดสอบระดบัป้องกันฝุ่นและน้ าไม่

ต่ ากว่า IP๕๕ จากสถาบันทดสอบใน
ประเทศไทย ที่ไดร้ับการยอมรับจาก
ส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 

      

2.๑2 มีฟังก์ช่ันการควบคุม (Voltage limits) 
ไม่ให้แรงดันขาเข้าเกิน หรือต่ ากวา่ที่
ก าหนด (Over voltage/Under 
voltage) 

       

2.๑3 มีฟังก์ชันกรณีน้ าไม่ไหลเข้าปัม้ (Dry run)        
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ล าดับ
ที ่

รายการ 
ผู้เสนอราคา เอกสารอ้างอิง หมาย

เหตุ มาตรฐานโรงงาน/ผลิตภัณฑ์ ยี่ห้อ/รุ่น มี ไม่มี หน้า 
3. ชุดเครื่องสูบน  าแบบ END SUCTION 
CENTRIFUGAL PUMP 

      

3.๑ ชนิด END SUCTION CENTRIFUGAL 
PUMP 

      

3.๒ ได้รับมาตรฐาน ISO 9001-2015 ,
มาตรฐาน EN733  โดยมีเอกสารการไดร้ับ
รอง 

      

3.๓ มีโครงสร้างแบบ Back Pull Out       
3.4 เสื้อป๊ัม ท าด้วยเหล็กหล่อ  

(Cast iron GJL 200,EN 1561) 
      

3.5 ใบพัดเป็นแบบปิดใบเดียว ท าด้วย 
Stainless Stell หรือ Bronze 

      

3.6 เพลา ท าด้วย Chrome Steel 1.4104 
EN 10088 (AISI 430) 

      

3.7 ซีลของเพลาเป็นแบบ Mechanical Seal       
3.8 ปริมาณสูบส่งไม่น้อยกว่า  30 ลูกบาศก์

เมตรต่อช่ัวโมง 
      

3.9 สูบส่งไม่น้อยกว่า 18 เมตร       
3.10 ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่ า 70 %       
3.11 ความเร็วรอบไมเ่กิน 2,900 รอบต่อนาที       
3.12 มอเตอร์ประกอบแบบ TEFC ก าลงัมอเตอร์

ไม่น้อยกว่า 2.2 กิโลวัตต ์
      

3.13 NPSHr ที่ใช้งานต้องไม่เกิน 2.0 เมตร       
3.14 ปั๊มน้ าสามารถใช้งานท่ีอุณหภูมโิดยรอบ

สูงสุด 40 ◦C 
      

3.15 ระดับมาตรฐานการป้องกันฝุ่นและน้ า IP55 
หรือดีกว่า 

      

3.16 ชนิดของฉนวนกันความร้อนเป็น Class F       
3.17 ไฟฟ้าเป็นแบบกระแสสลับ แบบ 3 เฟส 

380 โวลต์ 50 เฮิร์ทซ์  
      

 

หมายเหตุ      รายการวัสดุอุปกรณ์ใช้ประกอบการยื่นเสนอราคาและก่อสร้างในโครงการ
..................................................................................................................................... ...............................................
.................................................................... ................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................. 
                  ลงนามพร้อมประทับตราโดยผู้มีอ านาจ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา 

ข้อ 1.11 เงื่อนไขทั่วไปของงานก่อสร้าง 
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เงื่อนไขท่ัวไปของงานก่อสร้าง 

1. ค าจ ากัดความ 
ค าต่างๆ ที่ระบุในรายการรายละเอียด (Specifications) มีความหมายดังต่อไปนี้ 
1. ผู้ว่าจ้าง หมายถึง กรมทรัพยากรน้ า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. ผู้รับจ้าง หมายถึง ผู้ยื่นข้อเสนอทีก่รมทรัพยากรน้ า  ตกลงจ้างตามสัญญา 

     3. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง หมายถึง คณะกรรมการที่กรมทรัพยากรน้ าแต่งตั้งขึ้น มีหน้าที่
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 176 

4. ผู้ควบคุมงาน หมายถึง ข้าราชการที่กรมทรัพยากรน้ า แต่งตั้ง มีหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 178 

2. การด าเนินการ 

 1. การควบคุมงานเพ่ือก่อสร้างตามสัญญานี้ ผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างต้องอยู่ประจ า ณ ที่ท าการ
ก่อสร้าง เพื่อควบคุมงานตามสัญญา ถ้าผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างมีเหตุจ าเป็นไม่สามารถอยู่ควบคุมงานจะต้องแจ้ง
ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานแทน เป็นลายลักษณ์
อักษรเสนอแก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างอนุมัติเสียก่อน ถ้าผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างไม่อยู่
ควบคุมงานโดยไม่มีเหตุผลอันควร ผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างหรือผู้ควบคุมงาน
ของผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ สั่งหยุดงานทั้งหมดหรือบางส่วนได้ทันทีและผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบความเสียหายใดๆ อัน
เนื่องจากการนี้ทั้งสิ้น 
 ในกรณีที่งานก่อสร้างอยู่ภายใต้ข้อก าหนดของพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ผู้รับจ้างจะต้องใช้
วิศวกรตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรเป็นผู้ควบคุมงาน 

 2. ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนการปฏิบัติงาน
แผนการใช้เครื่องจักร-เครื่องมือ และแผนผังบุคลากรของผู้รับจ้าง โดยแผนปฏิบัติงานจะต้องแสดงถึงขั้นตอนการ
ท างานที่ถูกต้องตามสภาพฤดูกาล และก าหนดเวลาที่ต้องใช้ในการท างานหลักต่างๆให้แล้วเสร็จให้คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างพิจารณาเห็นชอบก่อนด าเนินการ ผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้ว่าจ้างและ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างจะคอยติดตามเร่งรัดงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้ 
ทั้งนี้เพ่ือให้การก่อสร้างเป็นไป ด้วยความเรียบร้อยและแล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญา ส าหรับ
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้เครื่องจักร-เครื่องมือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้าง
ก่อสร้างแล้วนี้ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่ง ของสัญญาด้วย 

 3. ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบแบบและรายละเอียดโดยถี่ถ้วน หากปรากฏว่าแบบและรายละเอียดดังกล่าวมี
การขัดแย้งคลาดเคลื่อนหรือผิดพลาด ผู้รับจ้างต้องรายงานให้ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างทราบทันที  ผู้ควบคุมงาน
ของผู้ว่าจ้างและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างและหรือผู้ว่าจ้างเป็นผู้พิจารณา และวินิจฉัยค าของ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างหรือผู้ว่าจ้างผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดและถือเป็นอันยุติ 

 4. ในกรณีท่ีมีปัญหาเรื่องที่ดินอันเป็นเหตุให้ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานก่อสร้างตามสัญญาได้ ผู้ว่าจ้าง
มีสิทธิ์ตัดงานส่วนนั้นออกจากสัญญา โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากกรมทรัพยากรน้ า 

 5. ผู้รับจ้างต้องท าการส ารวจระดับดินเดิมและถ่ายภาพก่อนด าเนินการในพ้ืนที่ก่อสร้างโครงการทั้งหมด 
จัดท ารูปตัดขวาง รูปตัดตามยาว และอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างหรือผู้ควบคุมงาน
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ก่อสร้างของผู้ว่าจ้างก าหนด โดยต้องท าการส ารวจให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน (สี่สิบห้าวัน) นับถัดจากวันที่ได้รับ
หนังสือแจ้งให้เริ่มงาน การท างานส ารวจดังกล่าวของผู้รับจ้างจะต้องกระท าภายใต้การควบคุมและตรวจสอบของ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้าง หรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างตลอดเวลาที่ท า
การส ารวจ รูปตัดขวางไม่ควรมีระยะห่างกันเกิน 25 เมตร ซึ่งผู้รับจ้างต้องส่งผลส ารวจระดับดินเดิมให้
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอนุมติก่อนเริ่มด าเนินการ ในงานจ้างก่อสร้างตรวจสอบเสียก่อน ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้อง
น าผลส ารวจระดับดินเดิมมาท าการค านวณปริมาณงาน ดินตัด-ดินถม เพ่ือให้ทราบปริมาณงานที่แท้จริง เทียบกับ
ปริมาณงานที่ก าหนดไว้ในสัญญาและเสนอให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พิจารณาอนุมัติก่อนที่จะด าเนินงานใน
ก่อสร้างเท่านั้น หากผู้รับจ้างด าเนินการงานก่อสร้าง โดยมิได้มีการด าเนินการข้างต้น ผู้รับจ้างจะเรียกร้องค่า
งานและเงินส่วนต่างอันเกิดจากปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ต่อผู้ว่าจ้างมิได้   

    6. ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามแนวทางลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการก ากับดูแลในขณะด าเนินการ
ก่อสร้างแล้วยื่นต่อผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างก่อนการด าเนินการก่อสร้างภายใน 
30 วัน (สามสิบวัน) นับถัดจากวันที่โดยลงนามในสัญญา 
 ให้มีการก ากับดูแล และการตรวจสอบการพัฒนา (การขุดลอกในพ้ืนที่ชุ่มน้ า) เพ่ือป้องกันและ 
ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมายและตามรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เบื้องต้นของกรมทรัพยากรน้ า โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน ได้แก่ แนวทางลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในช่วงการขุดลอก 
  ในการควบคุมก ากับดูแลขุดลอกโดยผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขแนวทางลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังนี้  

1) ในการขุดลอกควรขึงตาข่ายจีโอเท็คทายน์หรือวัสดุอ่ืนๆที่สามารถป้องกันการฟุ้งกระจายของตะกอน 
ที่จะเกิดจากการขุดลอกตะกอนดิน 

2) เครื่องจักรที่ใช้ในการขุดลอกควรจะไม่ท าให้เกิดการอัดแน่นของดินใต้น้ า เช่น ควรติดตั้ง
เครื่องจักรบนเรือหรือวัสดุลอยน้ าอื่นๆ เป็นต้น 

3) การขุดลอก ควรจะไม่ปรับเปลี่ยน กรณีสัณฐานใต้น้ า (Landform) หรือพ้ืนท้องน้ าให้ยึดตาม 
รูปแบบเดิม 

4) การขุดลอกพ้ืนที่ชุ่มน้ าจะต้องไม่ก่อให้เกิดการพังทลายหรืออันตรายต่อตลิ่งหรือการคงสภาพ  
ของเสถียรภาพของตลิ่งการขุดลอกและบริเวณขอบพ้ืนที่ชุ่มน้ า รวมทั้งบริเวณต้นน้ าหรือท้ายน้ า  
ที่ต่อเนื่องกับบริเวณท่ีขุดลอก 

5) การขุดลอกพ้ืนที่ชุ่มน้ า ไม่ควรท าให้รูปตัดของพ้ืนที่ชุ่มน้ าเปลี่ยนแปลงความลาดชัน 
6) ดินที่ได้จากขุดลอกควรน าไปทิ้งในที่เหมาะสม หากจะน าไปทิ้งริมคลองควรห่างจากพ้ืนที่ริมตลิ่ง

ไม่น้อยกว่า 3 เมตร เพ่ือป้องกันการไหลกลับของดินที่ขุดลงสู่ พ้ืนที่ชุ่มน้ า  และจะได้ไม่ส่ง 
ผลกระทบต่อระบบนิเวศริมน้ า และสภาพธรรมชาติของพ้ืนที่ชุ่มน้ าให้หมดสภาพไป 

ขณะที่ท าการก่อสร้าง หากเกิดความเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆ ให้เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบ
ในความเสียหายนั้นๆ 

3. การวางแนว การท าระดับ และการวางผัง 
ผู้ว่าจ้างจะก าหนดหมุดหลักฐาน (Bench Mark) แสดงพิกัด และระดับ สถานที่ที่จะท าการก่อสร้างให้ 

หลังจากนั้นให้เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างจะต้องวางแนวถ่ายระดับและวางผังบริเวณที่จะท าการก่อสร้าง แล้วจึงให้
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างท าการตรวจสอบให้ถูกต้องเสียก่อน ผู้รับจ้างจึงจะท าการก่อสร้างต่อไป
ได้ หมุดหลักฐานต่างๆที่แสดงแนว ระดับ และผังบริเวณทั้งหมด ซึ่งได้ตรวจสอบถูกต้องแล้วเหล่านี้ ผู้รับจ้างต้องรักษา
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ให้อยู่ในสภาพคงเดิมที่สมบูรณ์เรียบร้อยตลอดเวลาที่ท างานก่อสร้างรายนี้ และจะถอดถอนออกไปเมื่อได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างเท่านั้น บรรดาความผิดพลาดอันเกิดขึ้นเนื่องจากการวางแนว การถ่าย
ระดับ การวางผังก็ดี ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบและแก้ไขให้ถูกต้องทุกกรณี 

ผู้รับจ้างต้องด าเนินการจัดท าหมุดส ารวจอ้างอิง BM. และหมุดย่อย TBM. ตามข้อก าหนดของกรม
ทรัพยากรน้ าเพ่ือใช้อ้างอิงต าแหน่งต่างๆ ใช้ในการตรวจสอบเพื่อการก่อสร้างโครงการฯ โดยผู้รับจ้างต้องขออนุมัติ
รูปแบบ ต าแหน่ง พิกัด จากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อนด าเนินการ 

หากพบว่าหมุดหลักฐานต่างๆเกิดความเสียหายไม่ครบเป็นไปตามแบบแปลนไม่เพียงพอใช้ส าหรับอ้างอิง
การด าเนินการโครงการ ให้ผู้รับจ้างจัดท าเพ่ิมเติมให้ครบเพียงพอต่อความต้องการ โดยจัดท าให้เป็นไปตามรูปแบบของ
กรมทรัพยากรน้ า โดยต้องขออนุมัติการด าเนินการต่ออธิบดีกรมทรัพยากรน้ า ผ่านคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

4. การให้ความร่วมมือและประสานงาน 
 ในบริเวณท่ีท างานเดียวกันนี้หรือใกล้เคียง ถ้ามีงานของผู้ว่าจ้าง หรือผู้รับจ้าง รายอ่ืนๆ ท างานให้กับ
ผู้ว่าจ้างอยู่ด้วย ผู้รับจ้างต้องให้ความร่วมมือและประสานงานด้วยดี เพ่ือให้งานก่อสร้างส าเร็จเรียบร้อยตามแผน 

5. ถนนล าลองหรือทางเบี่ยง 
ผู้รับจ้างต้องสร้างถนนล าลองหรือทางเบี่ยงต่อจากถนนเดิมที่มีอยู่แล้วและต้องบ ารุงรักษาถนนที่

จัดสร้างขึ้นใหม่ตลอดจนบ ารุงรักษาถนนเดิมให้มีสภาพใช้งานได้ 
เพ่ือความปลอดภัยในการจราจร ผู้รับจ้างต้องติดตั้งและจัดหาเครื่องหมาย ไม้กั้น สัญญาณโคมไฟ ฯลฯ  

ตามมาตรฐานของกรมทางหลวงให้ชัดแจ้ง พร้อมรื้อถอนทางเบี่ยงออกเม่ือด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยท าการ
รื้อถอนล าเลียงวัสดุไปทิ้งในพื้นที่ท้ิงดินที่ก าหนดไว้ หรือบริเวณท่ีผู้ควบคุมงานเห็นชอบให้ทิ้งได้ 

6. การอ านวยการและสิ่งอ านวยความสะดวกในการท างาน 

 เป็นการสนับสนุนของผู้รับจ้างโดยความสมัครใจ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานควบคุมงาน
โครงการของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ดังนี้ 
  ๑. โครงการที่มีราคาก่อสร้างต ั้งแต่ 5 ล้านบาท ขึ้นไป จัดให้มีส านักงานสนาม เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานร่วมกัน
ระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้าง 
  2. จัดให้มีรถยนต์ เพ่ือใช้ส าหรับในการด าเนินการโครงการ และใช้ประสานงานระหว่างผู้รับจ้างกับ 
ผู้ว่าจ้าง 

7. งานแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้าง 

 ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้าง โดยติดตั้งที่บริเวณก่อสร้าง อย่าง
น้อย 2 จุด มีขนาดของป้ายกว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร กรณีวงเงินค่าก่อสร้างเกิน 10 ล้านบาท ให้เพ่ิม
ขนาดเป็น กว้าง 2.40 เมตร ยาว 4.80 เมตร ส่วนข้อความในป้ายกรมจะเป็นผู้พิจารณารายละเอียดให้เป็นตาม
มาตรฐานกรมทรัพยากรน้ าในการประกาศ ดังนี้   
  -  ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ สถานที่ติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์พร้อมดวงตรากรมทรัพยากรน้ า 
  -  ชื่อ ที่อยู่ ของผู้รับจ้าง พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ 
  -  ระยะเวลาเริ่มต้น และระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ 
  -  ชื่อเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการผู้ควบคุมงานพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ 
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  -  นอกเหนือไปจากข้อความดังกล่าวข้างต้น จะต้องมีค าว่า “โครงการนี้ก่อสร้างด้วยเงินภาษีของ
ประชาชน ขอให้ช่วยกันดูแลรักษา” ระบุไว้ด้วย ทั้งนี้งานแผ่นป้ายดังกล่าวนี้ ให้เป็นหน้าที่ของ 
ผู้รับจ้าง 

8. ระบบการจัดการความปลอดภัยในการท างานก่อสร้าง    

 เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการท างานแก่ผู้ปฏิบัติงานในโครงการ ทั้งของผู้ว่าจ้าง
และผู้รับจ้าง จึงก าหนดให้ผู้รับจ้างด าเนินการดังต่อไปนี้ 

  1. ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าแผนปฏิบัติงานความปลอดภัยในการท างานอย่างละเอียดและชัดเจนให้
สอดคล้องกับระบบการจัดการความปลอดภัยในการท างานก่อสร้าง แล้วยื่นต่อผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุในงานจ้างก่อสร้างก่อนด าเนินการก่อสร้างภายใน 30 วันนับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากกรมฯ 
ให้เริ่มท างาน ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานดังกล่าวอย่างเคร่งครัดให้สอดคล้องกับสัญญาว่าจ้าง 
พร้อมรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานความปลอดภัยดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างทราบอย่างน้อย  
เดือนละ 1 ครั้ง 

 2. ผู้รับจ้างต้องเตรียมรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่จะต้องมาก าหนดกระบวนการของการวางแผนให้สอดคล้อง
และครอบคลุมหัวข้อหลัก ๆ ของระบบการจัดการความปลอดภัยฯ ที่ก าหนดไว้ตามเอกสารประกวดราคาข้อ 1.9 
หรือตามท่ีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างเป็นผู้ก าหนด 
 3. ผู้รับจ้างต้องศึกษากฎหมายและข้อก าหนดต่าง ๆ รวมทั้งขั้นตอนและวิธีการก่อสร้างโครงการดังกล่าว
อย่างละเอียด เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติงานความปลอดภัยฯอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถปฏิบัติได้จริงยื่นต่อผู้ว่าจ้าง 

 4. ผู้รับจ้างต้องจัดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นให้
เพียงพอและเหมาะสม เพ่ือก าหนดโครงสร้างและหน้าที่บทบาทของผู้เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยฯ ให้ชัดเจน 

 5. ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามระเบียบหรือเงื่อนไขสัญญาจ้างที่ผู้ว่าจ้างก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 

 6. ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยใน  
การท างานอย่างเคร่งครัด 

 7. ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบติดตามวิธีการท างานและสภาพการท างานในหน่วยงานก่อสร้างให้เกิด  
ความปลอดภัยในการท างานตามแผนปฏิบัติงานความปลอดภัยฯที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด พร้อมปรับปรุงแก้ไขให้
เหมาะสมและสามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 8. ผู้รับจ้างต้องประเมินผลความส าเร็จหรือความล้มเหลวของกิจกรรมที่วางแผนไว้เพ่ือน ามาปรับปรุง
แก้ไขในการบริหารการจัดการในงานก่อสร้างให้ดีขึ้น 

 9. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเกี่ยวกับระบบการจัดการความปลอดภัยในการท างานก่อสร้างทั้งหมด  
ให้คิดรวมอยู่ในค่าด าเนินการของงานก่อสร้างตามที่ระบุในใบแจ้งปริมาณงานและราคาของสัญญานี้ 

9. การส่งรายงาน 
 1. ผู้รับจ้างต้องส่งรายงานแสดงความก้าวหน้าของงานให้ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างทราบเป็นระยะทุกๆ 
30 วัน (สามสิบวัน) ตามแบบฟอร์มที่ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้ก าหนดให้ หากปรากฏว่าการท างานล่าช้ากว่าแผนที่ได้เสนอ
ไว้ ผู้รับจ้างต้องชี้แจงถึงสาเหตุที่ล่าช้า รวมทั้งต้องพิจารณาเปลี่ยนแปลงแผนเร่งรัดการท างานให้แล้วเสร็จตามแผน
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ที่ก าหนดไว้เดิม ผู้รับจ้างต้องส่งเล่มรายงานตามจ านวนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างและ 
ผู้ควบคุมงาน 
 2. ผู้รับจ้างจะต้องส่งภาพถ่ายให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ซึ่งประกอบด้วยภาพที่
คุณภาพดีในส่วนการก่อสร้างที่ส าคัญทั้งหมด ไปพร้อมกับรายงานความก้าวหน้าประจ าเดือนของแต่ละเดือน การบันทึก
ด้วยภาพถ่ายประจ าเดือนนี้จะประกอบด้วยรูปภาพประมาณ 30 วัน (สามสิบวัน) พร้อมทั้งค าอธิบายย่อๆ บริเวณท่ี
ถ่ายภาพและวันที่ถ่ายภาพ 

3. รายงานประจ าวันและประจ าสัปดาห์ส าหรับวันที่เสนอจะท าโดยเสนอแบบฟอร์มเพ่ือ ให้คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุในงานจ้างก่อสร้างอนุมัติ รายงานดังกล่าวนี้จะต้องส่งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างภายในเวลา 
09.00 น. ของวันถัดไปและในวันแรกของสัปดาห์ถัดไป 
 ผู้รับจ้างต้องส่งเล่มรายงานตามจ านวนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างและผู้ควบคุมงาน 

10.  การส่งมอบงานเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง 

 กรมทรัพยากรน้ าจะจ่ายเงินให้กับผู้ รับจ้างเมื่ อส่ งงานครบตามจ านวนที่ทางราชการก าหนด  
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ฉะนั้น หากผู้รับจ้างส่งมอบงานไม่ครบตามจ านวน 
ที่ก าหนดไว้ทางราชการจะไม่จ่ายเงินให้ 

 การจ่ายเงินล่วงหน้า ผู้รับจ้างมีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของราคาจัดท าตาม
สัญญา แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ าประกันหรือหนังสือ
ค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ (2) หรือหนังสือค้ าประกันของบริษัท
เงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพานิชย์และประกอบธุรกิจค้ า
ประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่างๆทราบแล้ว โดยผู้รับจ้างต้องท า
หนังสือขอรับเงินล่วงหน้าหลังจากลงนามในสัญญาแล้ว 

 เมื่อผู้รับจ้างประสงค์จะส่งมอบงาน ผู้รับจ้างต้องจัดท าใบส่งมอบงานที่แล้วเสร็จ พร้อมทั้งภายถ่ายก่อนการ
ก่อสร้าง ขณะท าการก่อสร้าง และหลังการก่อสร้าง พร้อมรายละเอียดและราคาของงานที่จะส่งมอบตามแบบฟอร์ม
ที่ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้ก าหนดให้เสนอต่อผู้ควบคุมงานของ ผู้ว่าจ้าง เพื่อให้ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างตรวจสอบงานที่จะ
ส่งมอบจะต้องแล้วเสร็จถูกต้องตามสัญญา 
  การส่งมอบงานเพ่ือเบิกจ่ายค่าจ้าง ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นงวด งวดละ 1 ครั้ง เดือนละ 
1 งวด ยกเว้นงวดสุดท้ายของการส่งมอบ ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานได้ทันทีเมื่องานแล้วเสร็จ การส่งมอบงานแต่
ละงวดเมื่อรวมกับผลงานตั้งแต่เริ่มสัญญาจนถึงสิ้นงวด จะต้องมีปริมาณไม่มากไปกว่าผลงานตั้งแต่เริ่มสัญญาจนถึง
รายงานครั้งล่าสุดตามรายงานแสดงความก้าวหน้าของงาน การวัดปริมาณงานให้ยึดถือวิธีการและหลักเกณฑ์ของ  
ผู้ว่าจ้าง  
  การส่งมอบงานงวดสุดท้าย (ครั้งสุดท้าย) นอกจากผู้รับจ้างจะต้องท าใบส่งมอบงานและใบแจ้งหนี้ ส าหรับ
งานงวดสุดท้ายเช่นเดียวกับงานงวดก่อนๆ ผู้รับจ้างจะต้องท ารายงานใบส่งมอบงานทั้งสัญญาแนบมาด้วย โดยงานที่
จะต้องส่งมอบมีลักษณะ ดังนี้ต่อไปนี้ 

 1. งานถากถาง ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการภายในขอบเขตที่ก าหนดไว้ในข้อ 4.1 ให้เรียบร้อย 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างจะท าการตรวจวัดปริมาณงานที่ท าจริงหน่วยเป็น “ตารางเมตร” 
โดยให้ยึดถือวิธีการตรวจวัดปริมาณงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างเป็นเกณฑ์ และจ่ายตาม
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ราคาต่อหน่วยที่ก าหนดไว้ในสัญญา อัตราราคาต่อหน่วยนี้ให้รวมถึงค่าใช้จ่ายในการถางป่าขุดตอ ซึ่งประกอบด้วย 
ค่าจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพ่ือให้งานบรรลุวัตถุประสงค์                                             

 2. งานขุดเปิดหน้าดิน ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการภายในขอบเขตที่ก าหนดไว้ในข้อ 4.1 ให้เรียบร้อย 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างจะท าการตรวจวัดปริมาณงานที่ท าจริงหน่วยเป็น”ลูกบาศก์เมตร” 
โดยให้ยึดถือวิธีการตรวจวัดปริมาณงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างเป็นเกณฑ์ และจะจ่าย
ตามราคาต่อหน่วยที่ก าหนดไว้ในสัญญา อัตราราคาต่อหน่วยนี้ให้รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์
แรงงาน และค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการท างานขุดเปิดหน้าดิน เพ่ือให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ 

3. งานดินขุดด้วยเครื่องจักร และ/หรือ งานดินขุดยาก ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการภายในขอบเขตที่
ก าหนดไว้ในข้อ 4.1 ให้เรียบร้อย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างจะท าการตรวจวัดปริมาณงานที่ท า
จริงหน่วยเป็น “ลูกบาศก์เมตร” โดยให้ยึดถือวิธีการตรวจวัดปริมาณงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้าง
ก่อสร้างเป็นเกณฑ์ และจะจ่ายตามราคา ต่อหน่วยที่ก าหนดไว้ในสัญญา อัตราราคาต่อหน่วยนี้ให้รวมถึงค่าใช้จ่าย
ในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ แรงงานและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการท างานดินขุด เพ่ือให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ ส าหรับ
งานดินขุดในงานก่อสร้างอาคารให้ผู้รับจ้างคิดค่าใช้จ่ายรวมไว้ในราคางานของอาคารแต่ละแห่ง  งานขุดดินวัดเป็น
ปริมาตรลูกบาศก์เมตรที่ผู้รับจ้างท าการขุดดินและขนย้ายแล้วเสร็จตามปริมาณงานท่ีก าหนดไว้ในแบบหรือปริมาณ
งานที่ท าจริงภายในขอบเขตที่ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างสั่งการ  การขุดดินหรือขุดหิน ต้องขุดให้ได้แนว ระดับและ
ขนาดตามท่ีก าหนดไว้ในแบบ   

งานขุดดินวัดเป็นปริมาตรลูกบาศก์เมตร ที่ผู้รับจ้างท าการขุดดินและขนย้ายแล้วเสร็จตามปริมาณ
งานที่ก าหนดไว้ในแบบหรือปริมาณงานที่ท าจริงภายในขอบเขตที่ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้า งสั่งการ โดยให้ยึดถือ
วิธีการตรวจวัดปริมาณงาน โดยวิธี Take Cross. ในบริเวณที่ผู้รับจ้างด าเนินการ การขุดดินหรือขุดหิน ต้องขุดให้
ได้แนว ระดับและขนาดตามท่ีก าหนดไว้ในแบบ   

ก่อนเริ่มปฏิบัติการขุด ผู้รับจ้างจะต้องท าการส ารวจระดับบริเวณที่จะท าการขุดและบริเวณใกล้เคียง 
ที่อาจมีผลกระทบจากการขุด เพ่ือให้สามารถเขียนแผนที่แสดงเส้นชั้นระดับดินและรูปตัดต่างๆ ได้อย่างละเอียด
ถูกต้อง และเมื่อการขุดแล้วเสร็จผู้รับจ้างจะต้องท าการส ารวจระดับเพ่ือแสดงให้ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างเห็นว่าได้
ด าเนินการขุดตามรูปแบบที่แสดงไว้ในแบบก่อสร้าง และเพ่ือประกอบในการเบิกจ่ายเงินด้วย 

การจ่ายเงิน จะจ่ายเงินตามใบแจ้งปริมาณงานและราคางาน ที่ผู้รับจ้างท าการขุดขึ้นและขนย้ายแล้ว
เสร็จตามปริมาณงานที่ท าจริง โดยให้ยึดถือการตรวจวัดปริมาณงานตามแบบแปลนและ  Cross Section  
ของผู้ว่าจ้างเป็นเกณฑ์ และให้มีหน่วยวัดเป็นลูกบาศก์เมตรการจ่ายเงิน จะจ่ายเงินให้เป็นหน่วยอัตราต่อลูกบาศก์
เมตรในใบแจ้งปริมาณงานและราคา ตามสัญญา ซึ่งประกอบด้วยด้วยการจัดหา เครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ 
แรงงาน การขุดดิน วัดเป็นปริมาณลูกบาศก์เมตร ตามที่ผู้รับจ้างท าการขุดขึ้นแล้วเสร็จตามปริมาณงานที่ท าจริงภายใน
ขอบเขตที่ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างสั่งการ  โดยให้ยึดถือการตรวจวัดปริมาณงานของผู้ว่าจ้างเป็นเกณฑ์  และ 
ผู้ว่าจ้างจะไม่มีการวัดปริมาณงานถมบดอัดอันสืบเนื่องมาจากการที่ผู้รับจ้างขุดเกินมิติขนาดตามแบบ 

4. งานดินถมบดอัดแน่นจากดินขุด ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการภายในขอบเขตที่ก าหนดไว้ในข้อ 4.1   
ให้เรียบร้อย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างจะท าการตรวจวัดปริมาณงานที่ท าจริงหน่วยเป็น  
“ลูกบาศก์เมตร” โดยให้ยึดถือวิธีการตรวจวัดปริมาณงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างเป็น
เกณฑ์ และจะจ่ายตามราคาต่อหน่วยที่ก าหนดไว้ในสัญญา อัตราราคาต่อหน่วยนี้เป็นค่าเฉลี่ยรวมระหว่างดินขุด
ภายในบริเวณงานก่อสร้างกับดินขุดจากแหล่งดินภายนอกและให้รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ 
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แรงงานและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการท างานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร เพ่ือให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ ส าหรับ
งานดินถมบดอัดแน่นในงานก่อสร้างอาคาร ให้ผู้รับจ้างคิดค่าใช้จ่ายรวมไว้ในราคางานของอาคารแต่ละแห่ง 

ปริมาณงานถมดินบดอัดดินแน่นและงานถมทรายบดอัดแน่นนี้ผู้ว่าจ้างจะท าการตรวจวัดปริมาณ
หน่วยเป็นลูกบาศก์เมตรตามขอบเขตที่ก าหนดในแบบหรือตามปริมาณงานที่ท าจริงภายในขอบเขตที่ผู้ควบคุมงาน
ของผู้ว่าจ้างก าหนดโดยให้ยึดถือวิธีการวัดปริมาณงานของผู้จ้างเป็นเกณฑ์และผู้ว่าจ้างจะไม่มีการวัดปริมาณ  
งานถมบดอัดอันสืบเนื่องมาจากการที่ผู้รับจ้างขุดเกินมิติขนาดตามแบบและการทรุดตัวหดตัวของดินถม 

การจ่ายเงินจ่ายให้ในอัตราหน่วยต่อลูกบาศก์เมตร ในใบแจ้งปริมาณงานและราคาตามสัญญา 
ซึ่งประกอบด้วยเครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน รวมทั้งงานอ่ืนที่จ าเป็นเพ่ือปฏิบัติงานนี้ให้ส าเร็จสมบูรณ์ 

ปริมาณงานถมดินบดอัดดินแน่นและงานถมทรายนี้ ผู้ว่าจ้างจะท าการตรวจวัดปริมาณงานหน่วยเป็น
ลูกบาศก์เมตรตามขอบเขตที่ก าหนดในแบบหรือตามปริมาณงานที่ท าจริงภายในขอบเขตที่ผู้ควบคุมงานของ  
ผู้ว่าจ้างก าหนดโดยให้ยึดถือวิธีการวัดปริมาณของผู้ว่าจ้างเป็นเกณฑ์ 

 การจ่ายเงินให้ในอัตราหน่วยต่อลูกบาศก์เมตร ในใบแจ้งปริมาณงานและราคาตามสัญญา  
ซึ่งประกอบด้วยเครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ แรงงานรวมทั้งงานอ่ืนที่จ าเป็นเพื่อปฏิบัติงานนี้ให้ส าเร็จสมบูรณ์ 

5. งานลูกรังบดอัดแน่น ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการภายในขอบเขตที่ก าหนดไว้ในข้อ 4.1 ให้เรียบร้อย  
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างจะท าการตรวจวัดปริมาณงานที่ท าจริงหน่วยเป็น “ ลูกบาศก์เมตร” 
โดยให้ยึดถือวิธีการตรวจการวัดปริมาณงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างเป็นเกณฑ์ และจะ
จ่ายตามราคาต่อหน่วยที่ก าหนดไว้ในสัญญา อัตราราคาต่อหน่วยนี้ให้รวมถึงค่าใช้จ่ายในการหาวัสดุ อุปกรณ์ 
แรงงานและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ในการท างานดินลูกรังบดอัดแน่นหลังคันคลองด้วยเครื่อง จักร เพ่ือให้งานบรรลุ
วัตถุประสงค์ส าหรับงานดินลูกรังบดอัดแน่นในงานก่อสร้างอาคารให้ผู้รับจ้างคิดค่าใช้จ่ายรวมไว้ในราคางานของ
อาคารแต่ละแห่ง 

6. งานโครงสร้าง งานป้องกันการกัดและงานเบ็ดเตล็ด ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามที่ก าหนดในข้อ 4.1 
ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย โดยผู้รับจ้างจะต้องก่อสร้างให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ถูกต้องตามที่ก าหนดในแบบและสัญญา 
พร้อมทั้งท าความสะอาดบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อยตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างก าหนด 
โดยให้ยึดถือวิธีการตรวจวัดปริมาณงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างเป็นเกณฑ์  และจะจ่าย
ตามราคาต่อหน่วยที่ก าหนดไว้ในสัญญา อัตราราคาต่อหน่วยนี้ ให้รวมถึงค่าใช้จ่ายใน งานขุดดิน ถมดิน  
และงานอ่ืนๆ ในขอบเขตอาคาร ซึ่งประกอบด้วย ค่าจัดหาวัสดุ  อุปกรณ์ แรงงาน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เพ่ือให้งาน
บรรลุวัตถุประสงค์ 

7. กรณีการวัดปริมาณงานและการจ่ายเงินท่อ HDPE ให้วัดปริมาณงานเป็นหน่วยตามที่ระบุในตาราง
แสดงในใบแจ้งปริมาณและราคา ตามท่ีก าหนดในแบบ และการจ่ายเงินให้ด าเนินการ ดังนี้ 

    ๑) การจ่ายเงินให้ตามราคาต่อหน่วยที่ตกลงในสัญญาโดยจะจ่ายให้ ๔๐% ของราคาหลังจากผู้รับจ้าง
ด าเนินการน าส่งท่อ HDPE เข้ามาในบริเวณก่อสร้างภายใต้การอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้าง
ก่อสร้าง 

    ๒) การจ่ายเงินจะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยที่ตกลงในสัญญาโดยจะจ่ายให้ ๔๐% ของราคาหลังจาก 
ผู้รับจ้างด าเนินการติดตั้งท่อ HDPE เรียบร้อย ภายใต้การอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง 

    ๓) การจ่ายเงินจะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยที่ตกลงกันในสัญญาโดยจะจ่ายให้ ๒๐% ของราคา
หลังจากผู้รับจ้างด าเนินการทดสอบในสนาม และสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ ภายใต้การอนุมัติจาก
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง 
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๘. ผู้รับจ้างจะต้องส่งเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการก่อสร้างโครงการเพ่ือประกอบการ
เบิกจ่ายในงวดสุดท้าย ประกอบด้วย 

1) เอกสารการคิดปริมาณงานเพ่ิมหรือลด ราคาต่อหน่วย และเอกสารการคิดมูลค่างานส าหรับ
การเบิกจ่ายเงินงวดสุดท้าย 
  2) รายงานการประชุมรับฟังความคิดเห็น (หากมี) 
11.  การตรวจสอบผลงานและการตรวจรับงาน 

 1. การตรวจสอบผลงานเพื่อการจ่ายเงิน (แต่ละงวด) 

 ภายหลังที่ได้รับใบส่งมอบงานจากผู้รับจ้างแล้ว ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างจะตรวจสอบใบส่งมอบงานกับ
งานในสนาม ถ้าปรากฏว่างานที่ส่งมอบนั้น เสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรายการรายละเอียดและแบบ และมีปริมาณ
งานตามที่ก าหนดในใบส่งมอบแล้วจะเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างเพ่ือท าการตรวจ
ผลงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างจะท าการตรวจผลงานที่ส่งมอบให้ภายใน 3 (สาม) วัน 
ท าการนับแต่วันที่ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างได้รับทราบการส่งมอบงานและจึง
ด าเนินการเรื่องการเบิกจ่ายเงินต่อไป 
 การตรวจสอบผลงานเช่นนี้ มิได้ท าให้ผู้รับจ้างหมดความรับผิดชอบในความช ารุดเสียหายของสิ่งก่อสร้างที่
ผู้รับจ้างได้ด าเนินการก่อสร้างมาแล้ว การส่งมอบงานที่จะถือว่าแล้วเสร็จถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาก็ต่อเมื่อ  
ผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานทั้งหมดจนครบถ้วนถูกต้องทุกรายการจากผู้รับจ้าง และสามารถใช้งานได้สมเจตนารมณ์ของ 
ผู้ว่าจ้างทุกประการแล้ว 

 2. การตรวจรับงานตามสัญญา 

 เมื่อผู้รับจ้างได้จัดท างานทั้งหมด (งวดสุดท้าย) ครบถ้วนตามสัญญาแล้ว และจัดท าใบส่งมอบงานดังกล่าว
ให้แก่ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างเพ่ือท าการตรวจรับ 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างจะตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน 5 (ห้า) วัน ท าการ นับแต่
วันที่ประธานกรรมการตรวจการจ้างได้รับทราบการส่งมอบงานและจะท าการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด  
ถ้าปรากฏว่างานที่ส่งมอบนั้นเสร็จเรียบร้อยครบถ้วน ถูกต้องตามแบบรูปรายการรายละเอียดและข้อก าหนดใน
สัญญาและสามารถใช้งานได้ สมตามเจตนารมณ์ของผู้ว่าจ้างทุกประการแล้ว ให้ถือวันที่ได้รับใบส่งมอบงาน
ดังกล่าวเป็นวันส่งมอบงาน แต่ถ้างานที่ส่งมอบทั้งหมด หรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการรายละเอียด
และข้อก าหนดในสัญญา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างมีสิทธิ์ไม่ตรวจรับงาน และสั่งการให้ผู้รับ
จ้างท าการซ่อมแซมแก้ไขเพ่ิมเติมให้ถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อก าหนดในสัญญา  
ซึ่งผู้ว่าจ้างต้องปฏิบัติตาม ในระหว่างที่ยังมีการซ่อมแซมแก้ไขเพ่ิมเติมตามที่กล่าวข้างต้น ให้ถือว่ายังไม่มี 
การส่งมอบงาน 
 หลังจากที่ได้ท าการซ่อมแซมแก้ไขเพ่ิมเติมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานของ    
ผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างทราบ เพ่ือท าการตรวจผลงานใหม่ คณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างจะตรวจผลงานให้ภายใน 5 (ห้า) วันท าการนับแต่วันที่ประธานกรรมการตรวจการจ้าง
ได้รับทราบและจะท าการตรวจรับให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด  ถ้าผลการตรวจสอบปรากฏว่าผู้รับจ้างได้ท าการ
ซ่อมแซมแก้ไขเพ่ิมเติมถูกต้องตามแบบรูป รายการรายละเอียดและข้อก าหนดในสัญญาแล้วจะด าเนินการ 
ตามข้ันตอนต่อไป และให้ถือวันที่ได้รับแจ้งดังกล่าวเป็นวันส่งมอบงาน 
 การส่งมอบงานที่จะถือว่าแล้วเสร็จถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา ก็ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานทั้งหมด
ครบถ้วน ถูกต้องทุกรายการจากผู้รับจ้างและสามารถใช้งานได้สมเจตนารมณ์ ของผู้ว่าจ้างทุกประการแล้ว 
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