



ประกาศกรมทรัพยากรน้ำ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนแหล่งน้ำสาธารณะห้วยน้ำเตา ช่วง ๓ เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านนิบ ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

ตามที่ กรมทรัพยากรน้ำ ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน แหล่งน้ำสาธารณะห้วยน้ำเตา ช่วง ๓ เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านนิบ ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก นั้น

โครงการปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนแหล่งน้ำสาธารณะห้วยน้ำเตา ช่วง ๓ เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น บ้านนิบ ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้น ส่วนจำกัด ผลดีพาณิชย์ (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๘๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสุทัศน์ น้อยเล็ก)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ