
























 
เอกสารแนบท้ายประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding) 
********** 

  1.งานก่อสร้างอาคารส านักงานชั่วคราว 
     การก่อสร้างอาคารส านักงานชั่วคราว หากโครงการก่อสร้างมีการก าหนดให้ก่อสร้างอาคารส านักงาน
ชั่วคราว ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

 1.1 อาคารส านักงานชั่วคราวจะต้องได้รับการอนุมัติล่วงหน้าจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อน
ท าการก่อสร้างหรือเช่าอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและบ ารุงรักษาอาคารส านักงานชั่วคราวตลอดเวลาของ
การก่อสร้างตามสัญญา อาคารและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ จะต้องจัดให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานได้เต็มที่
ตลอดระยะเวลา โดยต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา 
และจะต้องจัดให้พร้อมที่จะใช้งานอยู่เสมอ ระหว่างการก่อสร้างผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบการรักษาความปลอดภัยของ
อาคารและทรัพย์สินภายในอาคารตลอดเวลา 

 1.2 ที่ตั้งอาคารส านักงานชั่วคราว จะก าหนดตามค าแนะน าของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้ว่าจ้าง
หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ซึ่งควรจะอยู่ใกล้เคียงบริเวณก่อสร้างและจะต้องมีพ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 25 ตร.ม. 
พร้อมอุปกรณ์ส านักงาน และสิ่งอ านวยความสะดวกพอสมควร ตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นชอบโดยมีห้อง
ท างานของผู้ควบคุมงาน รวมห้องน้ า 1 ห้อง 

 1.3 ผู้รับจ้างต้องจัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัย ประกอบด้วย หมวกนิรภัย เสื้อกันฝน ซึ่งจะเก็บรักษาไว้
ที่ส านักงานเพ่ือใช้งานโดยผู้ว่าจ้างและผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้ าง อุปกรณ์เหล่านี้จะต้องเป็นสีขาวหรือสีอ่ืนที่ต่างจากสี
ของอุปกรณ์ของผู้รับจ้าง 

ค่าใช้จ่ายในการนี้ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าน้ าประปาและ
อ่ืนๆ ให้ผู้รับจ้างได้คิดรวมอยู่ในค่าด าเนินการของสัญญานี้แล้ว 

หากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในข้อ 1 อาคารส านักงานชั่วคราว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ที่จะจัดหาหรือเช่า
อาคารส านักงานชั่วคราวอื่นที่มีขนาดเนื้อที่ใช้สอยเทียบเท่าขนาดท่ีระบุ พร้อมรายการรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 1 โดย
จะหักค่าใช้จ่ายจากราคางานในสัญญาตามค่าใช้จ่ายจริงที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุก าหนด 

ผู้รับจ้างต้องท าการปรับระดับพ้ืนที่จัดท าถนนและทางเท้าที่มีขนาดเหมาะสมภายในบริเวณที่ท าการ
และบ้านพักชั่วคราว โดยต้องค านึงถึงความสะดวกและความปลอดภัยของผู้ใช้ และต้องท าการบ ารุงรักษาสิ่งก่อสร้าง
เหล่านี้ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ อาคารและสิ่งก่อสร้างเหล่านี้เป็นของผู้รับจ้างและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างทั้งหมด 

2.แผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างของทางราชการ 
   ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างไว้ ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้าง

ตามแบบที่ 2 ตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 27 ลงวันที่ 28 มกราคม 2551 
และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2551 ข้อ 2 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

   2.1 ชื่อหน่ายงานเจ้าของโครงการ สถานที่ติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์พร้อมตราหน่วยงาน 
   2.2 ประเภทและชนิดของสิ่งก่อสร้าง 
   2.3 ปริมาณงานก่อสร้าง 
   2.4 ชื่อ ที่อยู่ ผู้รับจ้างพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ 
   2.5 ระยะเวลาเริ่มต้นและระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ                   
   2.6 วงเงินค่าก่อสร้าง 
   2.7 ชื่อเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ ผู้ควบคุมงานพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ 
   2.8 ชื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท วิศวกรที่ปรึกษา ผู้ควบคุมงานพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ 
   2.9 ก าลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน 
3.การจ้างงาน 
   นายจ้างต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และพระราชบัญญัติเงินทดแทน 

พ.ศ.2537 ด้วย 
 



รายการพสัดุหรือครุภัณฑที่ใชในโครงการ

แผนการใชเหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ                 ตัน

ลําดับ รายการ หนวย ปริมาณ
ราคาตอหนวย

(บาท)

เปนเงิน

(รวม)

พัสดุ

ในประเทศ

พัสดุ

ตางประเทศ

1 เหล็กเสน ตัน

2 เหล็กของอ ตัน

3 เหล็กเสนกลม ตัน

4

5

รวม

อัตรา

(รอยละ)

ลงชื่อ.................................................(คูสัญญาฝายผูรับจาง)

        (                        )

ตางรางการจัดทําแผนการใชเหล็กที่ผลิตในประเทศ

โครงการ................................................................



รายการพสัดุหรือครุภัณฑที่ใชในโครงการ

แผนการใชพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลําดับ รายการ หนวย ปริมาณ
ราคาตอหนวย

(บาท)

เปนเงิน

(รวม)

พัสดุ

ในประเทศ

พัสดุ

ตางประเทศ

1

2

3

4

5

รวม

อัตรา

(รอยละ)

ลงชื่อ.................................................(คูสัญญาฝายผูรับจาง)

        (                        )

ตางรางการจัดทําแผนการใชพัสดุที่ผลิตในประเทศ

โครงการ................................................................































แหล่งน้า้โรงเรียนพนมศึกษา 1/6

รายการรายละเอียดเฉพาะแห่ง
โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้้าพลังงานแสงอาทิตย ์

แหล่งน้้าโรงเรียนพนมศึกษา ต้าบลพนม อ้าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ในการก่อสร้างระบบกระจายน้า้แหง่นี ้หากเอกสารรายการรายละเอียด แบบรูปหรือรายการประมาณราคา
ซ่ึงถือเปน็ส่วนหนึง่ของสัญญา มีความขัดแย้งกันใหผู้้รับจ้างถือปฏบิติัตามควรก่อนหลัง ดังนี้

1. รายการวันชี้สถานที่ก่อสร้าง
2. รายการรายละเอียดเฉพาะแหง่
3. แบบรูป หรือ แบบแปลน
4. รายการรายละเอียดทั่วไปประกอบแบบแปลน
5. เอกสารประกอบแบบแปลนการก่อสร้าง

กรณีด้าเนนิการดังกล่าวแล้วหาข้อยุติไม่ได้  ผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิ์เปน็ผู้ชี้ขาด และเปน็ผู้พิจารณาใหเ้ปน็ไปตาม
หลักวิชาช่าง โดยผู้รับจ้างต้องแจ้งใหผู้้ว่าจ้างทราบเปน็ลายลักษณ์อักษรถึงการที่ไม่สามารถท้างานนัน้ๆ ได้โดย
เร็ว และทั้งนีจ้ะไม่ยกเปน็เหตุอ้างในการต่ออายุสัญญา ผู้รับจ้างต้องปฏบิติัตามค้าแนะน้าโดยเคร่งครัด ทั้งนีเ้พื่อ
ประโยชนข์องผู้รับจ้างเองเปน็ส้าคัญ

ส้าหรับรายการรายละเอียดเฉพาะแหง่ฯ เล่มน้ี  ประกอบดว้ยรายละเอียดทีผู้่รับจ้างตอ้งด้าเนินการ 
เพ่ือใหง้านก่อสร้างแล้วเสร็จ เรียบร้อย ถูกตอ้งตามแบบรูป รายการ และสัญญาจ้างทกุประการ  ดงัน้ี

1. ข้อก้าหนดในการก่อสร้างระบบกระจายน้า้ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
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๑ ขอ้ก้าหนดในการก่อสร้างระบบกระจายน้้า ดว้ยพลังงานแสงอาทติย์ 
ชื่อโครงการ….กอ่สร้างระบบกระจายน้้าพลังงานแสงอาทติย ์แหล่งน้้าโรงเรียนพนมศึกษา ต้าบลพนม อ้าเภอพนม จงัหวัดสุราษฎร์ธาน ี1 แหง่

สถานที่......ต้าบลพนม อ้าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๑.๑ การชี้สถานท่ีการก่อสร้าง ผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการชี้สถานที่ ต้องน้าผู้รับจ้างเข้าดูพื้นที่พร้อมแจ้ง

รายละเอียดในการก่อสร้างเพิ่มเติมจากรูปแบบ โดยระบสุถานที่ก่อสร้าง ขนาดที่ต้ังระบบกระจายน้า้ แนว
ท่อส่งน้า้ ระบบไฟฟ้า ระดับอ้างอิงในการก่อสร้าง +0.000 การตัด-ถมดินหรือการปรับพื้นที่ การร้ือถอน
และเคล่ือนย้ายส่ิงกีดขวางการก่อสร้าง การขยายเขตไฟฟ้า ต้าแหนง่เสาไฟฟ้า การทดสอบการรับน้า้หนกั
บรรทุกของดินและปญัหาอื่นๆ ที่ผู้รับจ้างได้สอบถามและผู้ชี้สถานที่ได้ชี้แจงในวันชี้สถานที่ โดยบนัทึก
เปน็ลายลักษณ์อักษร เพื่อเปน็เอกสารประกอบสัญญาการก่อสร้างต่อไป

๑.๒ การถางปา่ขุดตอ ปรับพื้นที่  เมือ่ผู้รับจ้างรับรู้สถานที่ก่อสร้างจากคณะกรรมการชี้สถานที่แล้ว ผู้รับจ้าง
ต้องท้าหนงัสือแจ้งขอเข้าท้างานแก่ผู้ว่าจ้างก่อนไม่นอ้ยกว่า 7 วัน กรณีพื้นที่การก่อสร้างมีอุปสรรค หรือ
ส่ิงกีดขวาง เช่น เจ้าของที่ดินไม่ยินยอมส่งมอบพื้นที่ให ้ระดับดินเดิมสภาพพื้นที่มีความสูง-ต้่ามาก มีส่ิง
ปลูกสร้าง  หรือต้นไม้ใหญ่กีดขวางอยู่  หลุม  บอ่  สระน้า้ หรืออื่นๆ  ผู้รับจ้างต้องท้าหนงัสือแจ้งปญัหา
อุปสรรคที่ไม่สามารถด้าเนนิการได้ แก่ผู้ว่าจ้างทันที เพื่อใหผู้้ว่าจ้างหาทางแก้ไขต่อไป ในส่วนที่ผู้รับจ้าง
สามารถด้าเนนิการได้  ใหเ้ข้าด้าเนนิการปรับพื้นที่ใหพ้ร้อมและสะดวกในการก่อสร้างพร้อมถมดินลูกรัง
บดอัดแนน่บริเวณก่อสร้างอาคารฯ 

๑.๓ การปกัผังถ่ายระดับ, การก้าหนดขอบเขตการก่อสร้าง เมือ่ผู้รับจ้างได้ท้าการปรับสภาพพื้นที่เรียบร้อย
แล้ว ผู้รับจ้างต้องท้าการปกัผังขอบเขตการก่อสร้าง พร้อมก้าหนดจุดที่ต้ังของโครงสร้างหลักของระบบ
กระจายน้า้นัน้ๆ ใหถู้กต้อง ตามแบบเลขที่.................สทภ.10-002-65 โดยการโรยด้วยปนูขาว, ขึงเชือกจาก
ผังที่ได้ท้าการแบง่จุดศูนย์กลางและต้าแหนง่ของโครงสร้างหลักไว้ แล้วถ่ายระดับอ้างอิง +0.000  เข้า
พื้นที่ท่ีท้าการก่อสร้าง(ผัง) โดยช่างผู้ควบคุมงานต้องตรวจสอบค่าระดับนีใ้หถู้กต้อง เพื่อไว้ใช้อ้างอิงและ
ตรวจสอบค่าระดับต่างๆ เช่น ความลึกของหลุมฐานราก ชั้นงานอื่นๆ ของแต่ละโครงสร้าง ฯลฯ พร้อม
ตรวจสอบความถูกต้องของพื้นที่ท่ีจะก่อสร้างกับขอบเขตของที่ดินว่าไม่คลาดเคล่ือนออกนอกขอบเขต
ที่ดิน และตรวจสอบความถูกต้องของระยะและต้าแหนง่ของส่ิงก่อสร้างต่างๆ ตามแบบเลขที…่………...
สทภ.10-002-65 ในกรณีที่ไม่สามารถวางต้าแหนง่ของโครงสร้างอาคารหลักได้ตามรูปแบบที่ก้าหนดไว้ 
ใหผู้้ควบคุมงานพิจารณาตรวจสอบโยกย้ายต้าแหนง่ได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่ โดยไม่ถือว่าผิดแบบ
โดยผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

๑.๔ ใหผู้้รับจ้างท้าการเสนอราคาก่อสร้าง แบบฐานรากตอกเสาเขม็  โดยใช้ฐานรากของส่ิงก่อสร้างต่อไปนี้
ในการคิดราคาค่าก่อสร้าง
1.4.1 หอถังสูงเหล็ก รูปทรงถ้วยเชมเปญ ขนาดจุ 30 ลบ.ม. ตามแบบเลขที่ สอน.มฐ.037
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๑.๕ ก่อนที่จะจัดหาและน้ามาติดต้ัง เคร่ืองสูบน้า้, ตู้ควบคุม, แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 600 วัตต์, 
ชุดกรองน้า้เกษตร, หอถังสูงแชมเปญ, ไฟฟ้าแสงสว่าง (หลอดLED) ระบบ Solarcell, วัสดุ อุปกรณ์ 
สีและอื่นๆ ผู้รับจ้างต้องด้าเนนิการดังนี้
1.5.1 จัดส่งรายละเอียดและแค็ตตาล๊อก เคร่ืองสูบน้า้ผิวดิน แบบ Multistage และแบบหอยโข่ง
1.5.2 จัดส่งรายละเอียดและแค็ตตาล๊อก ตู้ควบคุมเคร่ืองสูบน้า้พร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในทั้งหมด
1.5.3 จัดส่งรายละเอียดและแค็ตตาล๊อก แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 600 วัตต์
1.5.4 จัดส่งรายละเอียดและแค็ตตาล๊อก ชุดกรองเกษตร 120 ไมครอน
1.5.5 จัดส่งรายละเอียดและแค็ตตาล๊อก ไฟฟ้าแสงสว่าง (หลอดLED) ระบบ Solarcell 
1.5.6 จัดส่งรายละเอียดมาตรฐานรับรองคุณภาพ ท่อ ข้อต่อ ประตูน้า้เหล็กหล่อ อุปกรณ์ประปา 

และวัสดุก่อสร้างท่ีขออนญุาตใช้ในโครงการนี ้
1.5.7 จัดส่งรายละเอียดและแค็ตตาล๊อก สี และน้า้ยาเชื่อมท่อ
1.5.8 จัดส่งรายละเอียดมาตรฐานรับรองคุณภาพ หอถังสูงแชมเปญ ขนาดความจุ 30 ลบ.ม. สูง 20 ม.
โดยระบยุี่หอ้,รุ่น,แบบ, กราฟแสดงประสิทธิภาพการท้างาน (Performance Curve) หรืออื่นๆ ที่ต้องการ
ใช้  โดยมีคุณสมบติัตามรายละเอียด ข้อก้าหนดในรายการรายละเอียดเฉพาะแหง่ประกอบแบบแปลนการ-
ก่อสร้างระบบกระจายน้า้แหง่นี ้ใหแ้ก่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบ พิจารณา
ใหค้วามเหน็ชอบ โดยผ่านผู้ว่าจ้าง กรมทรัพยากรน้า้ โดยส้านกังานทรัพยากรน้า้ภาค 10 ก่อนที่จะจัดหา
และน้ามาติดต้ังในระบบกระจายน้า้แหง่นี ้ทั้งนีเ้พื่อประโยชนข์องผู้รับจ้างเองเปน็ส้าคัญ ตามข้อก้าหนด
ของหนงัสือกรมบญัชีกลางที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 78 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565 และส้านกังาน
พาณิชย์จังหวัด, กทม. ใหแ้ล้วเสร็จภายในระยะเวลา 60 วัน 

๑.๖ หากแบบแปลน, รายการรายละเอียดเฉพาะแหง่ฯ, รายการรายละเอียดทั่วไปประกอบแบบแปลนการ
ก่อสร้างระบบกระจายน้า้, บนัทึกการชี้สถานที่ก่อสร้าง, หรือรายละเอียดอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการ
ก่อสร้างขัดแย้งกันหรือไม่ชัดเจน ผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาวินจิฉัยให ้ผู้ออกแบบ จากส้านกั
งานทรัพยากรน้า้ภาค 10  เปน็ผู้ชี้ขาดตามหลักวิชาช่าง โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีกมิได้  

๑.๗ การก่อสร้างระบบกระจายน้า้ ในกรณีที่ไม่สามารถกระท้าตามแบบรูปมาตรฐานได้  ต้องมีการแก้ไข
เปล่ียนแปลง ปรับปรุง ใหเ้หมาะสมกับพื้นที่นัน้ๆ เพื่อใหง้านก่อสร้างนัน้ส้าเร็จลุล่วง และเกิดผลดีแก่
ทางราชการ  ใหผู้้รับจ้างปฏบิติัตามค้าแนะน้าของผู้ควบคุมงานการก่อสร้างอย่างเคร่งครัด  โดยผ่าน
ความเหน็ชอบของผู้ว่าจ้างหรือผู้แทน(คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ) ในกรณีที่เปน็งานโครงสร้าง หาก
สงสัยในคุณภาพวัสดุ หรือความมัน่คงแข็งแรงของส่ิงก่อสร้าง ใหผู้้รับจ้างตรวจสอบหรือทดสอบทันที 
ว่ามีคุณสมบติัท่ีจะท้างานได้ต่อไปหรือไม่ โดยมีวิศวกรที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
สาขาวิศวกรรมโยธา ประเภทสามัญวิศวกร จากสภาวิศวกรตามพระราชบญัญัติวิศวกร พ.ศ. 2542
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เปน็ผู้ตรวจสอบ และรับรองผล หากยังหาข้อยุติมิได้ ผู้ออกแบบจากส้านกังานทรัพยากรน้า้ภาค 10
เปน็ผู้พิจารณาชี้ขาดตามหลักวิชาช่าง โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีกมิได้

๑.๘ ผู้รับจ้างต้องท้าการทดสอบการท้างานของระบบกระจายน้า้ต้ังแต่เคร่ืองสูบน้า้ดิบถึงท่อจ่ายน้า้ไกลสุด
1.8.1 ระบบสูบน้า้ดิบ ติดต้ังเคร่ืองสูบน้า้ดิบ ท่อดูด-ท่อส่งน้า้ดิบ จากโรงสูบน้า้ดิบ ไปยังหอถังสูงเหล็ก 

รูปทรงถ้วยแชมเปญ ขนาดความจุ 30 ลบ.ม. สูง 20 เมตร โดยดูจากการประสานท่อ ชนดิท่อ 
วัสดุ อุปกรณ์ รอยร่ัวซึม ปริมาณน้า้ออก และอื่นๆ

1.8.2 ระบบการติดต้ังชุดกรองเกษตร 120 ไมครอน การบรรจุวัสดุกรองน้า้ รวมทั้งทดสอบการกรองโดย
ใหน้้า้ดิบไหลไปเก็บกักในหอถังสูงเหล็ก รูปทรงถ้วยแชมเปญ ขนาดความจุ 30 ลบ.ม. สูง 20 ม. 
ได้อัตราการกรองประมาณ 20 ลบ.ม./ชม.

1.8.3 ตรวจสอบไม่ใหม้ีการร่ัวซึมของส่ิงก่อสร้างในระบบกระจายน้า้ทั้งหมด เช่น โรงสูบน้า้, การประสาน
ท่อภายในระบบ, หอถังสูง, อุปกรณ์ประสานท่อระบบส่งน้า้ดิบ และอื่นๆ 

1.8.4 ระบบไฟฟ้าควบคุมการท้างานของเคร่ืองสูบน้า้ดิบ และแสงสว่าง โดยผู้รับจ้างจะต้องท้าการทดสอบ
การท้างานของระบบกระจายน้า้ดังกล่าวข้างต้นจนใช้งานได้ดี และเปน็ที่พอใจแก่คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ และสอนการควบคุมการท้างานของระบบกระจายน้า้ ใหแ้ก่ผู้ผลิต และคณะกรรมการ
บริหารกิจการระบบกระจายน้า้จนสามารถใช้งานได้ 

๑.๙ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ที่เกิดขึ้นหลังจากด้าเนนิการก่อสร้างแล้วเสร็จ ไปจนกว่า
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จะส่งมอบระบบกระจายน้า้แหง่นี ้ใหแ้ก่ อปท. และผู้ควบคุมการผลิตน้า้
คณะกรรมการบริหารกิจการระบบกระจายน้า้แหง่นัน้ๆ โดยท้าเปน็หนงัสือราชการ 

๑.๑๐ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาช่างประจ้าโครงการฯ (ปวส.) จ้านวน 2 คน (ช่างก่อสร้าง, โยธา และไฟฟ้า) เสมียน
(ปวช.) จ้านวน 1 คน ช่างฝีมือและแรงงานที่มีความรู้ ความสามารถ ความช้านาญ มีฝีมือดีมาท้างานให ้
เพียงพอ และก่อสร้างระบบกระจายน้า้แหง่นี ้ใหแ้ล้วเสร็จตามระยะเวลาที่สัญญาจ้างก้าหนด  ในกรณีที่
เกิดผลงานการก่อสร้างออกมาไม่ถูกต้อง ดูไม่ดี ไม่สวยงาม ช่างและแรงงานไม่มีฝีมือ  ผู้ควบคุมงานหรือ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สามารถขอเปล่ียนช่างหรือแรงงานได้ โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดหาคนงานมา
ทดแทนใหม่ที่มีความสามารถโดยเร็ว  ส้าหรับงานที่แก้ไข และเวลาที่เสียไปเพราะการนี ้ผู้รับจ้างจะถือ
เปน็ข้ออ้างส้าหรับเรียกร้องค่าเสียหาย หรือขยายเวลาการก่อสร้างมิได้

๑.๑๑ ท่อ ข้อต่อ และอุปกรณ์ประปา เช่น ประตูน้า้เหล็กหล่อ เช็ควาล์ว หนา้จาน ที่ใช้ในการก่อสร้างระบบ
กระจายน้า้แหง่นี ้ ถ้ามีมาตรฐาน มอก. ก้าหนดไว้  ใหใ้ช้มาตรฐาน มอก. ตามรายการรายละเอียดทั่วไป
ประกอบแบบแปลนการก่อสร้างระบบประปา และเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรกล ที่น้ามาใช้ เช่น เคร่ืองผสม
คอนกรีต, เคร่ืองส่ันคอนกรีต, ค้้ายัน, นัง่ร้าน, รถเข็น, รอก และรถขุดดิน เปน็ต้น   จะต้องใช้การได้ดี
มีคุณภาพไม่ต้่ากว่า 70 %  และมีจ้านวนเพียงพอ
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๑.๑๒ ในการก่อสร้างระบบกระจายน้า้ท่ีมีผู้ควบคุมงานเปน็เจ้าหนา้ที่ของรัฐ ใหผู้้รับจ้างส่งงานเพื่อขอเบกิเงิน
ค่าจ้างแต่ละงวด ตามสัญญาจ้างผ่านผู้ควบคุมงานการก่อสร้าง

๑.๑๓ ก่อนส่งงานงวดสุดท้าย ผู้รับจ้างจะต้องปรับพื้นที่ เกล่ีย แต่ง และเก็บวัสดุเหลือใช้ภายในบริเวณก่อสร้าง
ทั้งหมดใหเ้รียบร้อย และดูสวยงาม รวมทั้งแนวท่อจ่ายน้า้ประปา ท่อส่ง-ดูดน้า้ดิบด้วย  จนเปน็ที่พอใจ
แก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน 

๑.๑๔ ผู้รับจ้างต้องจัดท้าแบบแปลนแสดงการก่อสร้างจริง  Asbuilt Drawing  (กรณีมีการแก้ไข)   ของงาน
ที่ระบใุนสัญญาจ้างและส่งต้นฉบบัพร้อมส้าเนาจ้านวน 5 ชุด โดยต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง
จากผู้ควบคุมงานการก่อสร้าง หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ใหผู้้ว่าจ้างทราบก่อนส่งมอบงานงวด 
สุดท้าย 

๑.๑๕ ผู้รับจ้างต้องจัดท้าส้านกังานสนามตามข้อก้าหนดของกรมทรัพยากรน้า้ 
๑.๑๖ ผู้รับจ้างต้องจัดหารถยนต์นัง่ส่วนบคุคล ขนาด 1 ตัน คุณภาพไม่นอ้ยกว่า 70 % พร้อมประกันชั้น 1

และมีน้า้มันเต็มถังตลอดการใช้งาน จ้านวน 1 คัน ต้ังแต่เร่ิมด้าเนนิการจนส้ินสุดการก่อสร้างโครงการฯ
๑.๑๗ ผู้รับจ้างจะต้องเร่งรีบเข้าด้าเนนิการก่อสร้างทันที จะด้าเนนิการใหแ้ล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก้าหนดไว้ 

ตามสัญญาจ้าง หากไม่สามารถด้าเนนิการใหแ้ล้วเสร็จตามสัญญาได้ จะยินยอมเสียค่าปรับตามสัญญาจ้าง
ก้าหนด โดยไม่มีเง่ือนไข และจะไม่ด้าเนนิการฟ้องร้องต่อศาลเพื่อเรียกค่าปรับคืน หรือเหตุอื่น ทุกกรณี
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๑.๑๘ ผู้รับจ้างจะต้องจัดท้า และติดต้ังแผ่นปา้ยชั่วคราว แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้าง ไว้ ณ บริเวณ
สถานท่ีก่อสร้างโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้( ตัวอย่าง )

                   กรมทรัพยากรน้้า 
สถานทีต้ั่งส้านักงาน………………………………………………………โทร…………….

โครงการ : ก่อสร้างระบบกระจายน้้าพลังงานแสงอาทติย์ แหล่งน้้าโรงเรียนพนมศึกษา  
     ต้าบลพนม อ้าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แหง่

สถานท่ี......ต้าบลพนม อ้าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1.20 ม. ผู้ว่าจ้าง  :  กรมทรัพยากรน้า้ โดยส้านกังานทรัพยากรน้า้ภาค 10  

สัญญาเลขท่ี......................................................ลงวันที.่...................................................
เร่ิมต้นสัญญาวันท่ี..................................................ส้ินสุดสัญญาวันที.่...................................
รวมระยะเวลาก่อสร้าง  : ........................วัน       ค่าก่อสร้างทั้งส้ิน...............................บาท
ผู้รับจ้าง : (หจก./บริษัท)........................ที่อยู.่.................................................โทร.....................
ผู้ควบคุมงาน : (ผู้ว่าจ้าง) 1.....................................ต้าแหนง่................................โทร....................
ผู้ควบคุมงาน : (ผู้ว่าจ้าง) 2.....................................ต้าแหนง่................................โทร....................
ผู้ควบคุมงาน : (ผู้รับจ้าง)....................................ต้าแหนง่................................โทร....................
                                         ก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน

2.40 ม.

    ตรา        
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