

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างเพื่อเชื่อมต่อระบายน้ำทิ้งของโรงควบคุมคุณภาพน้ำจตุจักร
.....กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....ส่วนยานพาหนะและอาคารสถานที่ สำนักงานเลขาธิการกรม
.....กรมทรัพยากรน้ำ.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๔๖๗,๘๐๐.๐๐.....บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป).....ต่อเชื่อมต่อระบายน้ำทิ้งเข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำจตุจักร.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน.....๔๖๗,๘๐๐.๐๐.....บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร. ๖)
- ๖.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร. ๕ก)
- ๖.๓ แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร. ๕ข)
- ๖.๔ แบบแสดงรายการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร. ๔)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | |
|---|---------------|
| ๗.๑ นายสุรัฐพงศ์ ไกรศรีวรรณะ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายธนกร พันธุ์สกุล นายช่างเทคนิค | กรรมการ |
| ๗.๓ นายสุวิธ ชูจันทิก นายช่างเทคนิค | กรรมการ |

สรุปราคางานก่อสร้างอาคาร

แบบ ปร.6

งานก่อสร้าง เชื่อมท่อระบายน้ำทั้งของโรงควบคุมคุณภาพน้ำจตุจักร

สถานที่ก่อสร้าง กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท กรุงเทพมหานคร จังหวัด กรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน สำนักเลขานุการ กรมทรัพยากรน้ำ

แบบ ปร.4 (ก) (ข) ปร.5 (ก) (ข) ปร.6 และ Factor F ทั้งหมด จำนวน 4 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 ปรับราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	ส่วนที่ 1 ค่าก่อสร้าง	237,800.00	
2	ส่วนที่ 2 ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	230,000.00	
3	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (สี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)	467,800.00	**


(นายสุรัฐพงศ์ ไกรศรีวรรณะ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ประธานกรรมการ


(นายอนกร พันธุ์สกุล)
นายช่างเทคนิค

กรรมการ


(นายสุวิธ ชูจันทิก)
นายช่างเทคนิค

กรรมการ

สรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5(ก)

☐ งานก่อสร้าง เชื่อมต่อระบายน้ำทิ้งของโรงควบคุมคุณภาพน้ำจตุจักร

☐ สถานที่ก่อสร้าง กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท กรุงเทพมหานคร จังหวัด กรุงเทพมหานคร

☐ หน่วยงาน สำนักงานเลขานุการกรม กรมทรัพยากรน้ำ

☐ แบบ ปร.4 (ก) ที่แนบ จำนวน 1 แผ่น

☐ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 ปรับราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่าก่อสร้าง	182,208.00	1.3056	237,890.76	
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 5.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				

			รวมค่าก่อสร้าง	237,890.76	✓
(สองแสนสามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)			ยอดสุทธิ	237,800.00	**

☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตารางเมตร

☐ เฉลี่ยค่าประมาณราคา บาท / ตารางเมตร


 (นายสุรัฐพงศ์ ไกรศรีวรรณะ)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
 ประธานกรรมการ


 (นายธนกร พันธุ์สกุล)
 นายช่างเทคนิค
 กรรมการ


 (นายสุธิวัสส์ ชูจันทิก)
 นายช่างเทคนิค
 กรรมการ

สรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ

แบบ ปร.5(ข)

☐ งานก่อสร้าง เชื่อมท่อระบายน้ำทิ้งของโรงควบคุมคุณภาพน้ำจตุจักร

☐ สถานที่ก่อสร้าง กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท กรุงเทพมหานคร จังหวัด กรุงเทพมหานคร

☐ หน่วยงาน สำนักงานเลขานุการกรม กรมทรัพยากรน้ำ

☐ แบบ ปร.4 (ข) ที่แนบ จำนวน 1 แผ่น

☐ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 ปรับราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน หน่วย : บาท	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	215,000.00	7%	230,050.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ				230,050.00	
(สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน)				ยอด้สุทธิ	230,000.00 **


 ประธานกรรมการ
 (นายสุรพงศ์ ไกรศรีวรรณะ)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

 กรรมการ
 (นายธนกร พันธุ์สกุล)
 นายช่างเทคนิค

 กรรมการ
 (นายสุริวัศ ชูจันทัก)
 นายช่างเทคนิค

[illegible]