

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นพงสะตือ บ้านพงสะตือ ตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน จังหวัดอุดรดิตถ์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๙ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙,๙๙๘,๐๐๐ บาท (เก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) /
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
 - ๕.๑ งานปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้น ๑ แห่ง
 - ๕.๒ งานดินถมบดอัดแน่น
 - ๕.๓ งานลูกรังบดอัดแน่น
 - ๕.๔ งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
 - ๕.๕ งานหินทิ้งป้องกันการกัดเซาะ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๙,๙๙๗,๐๐๐ บาท (เก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 ๑. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
 ๒. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างประเภทงานอาคาร และงานที่ไม่พิจารณาปรับราคา
 ๓. สิบราคาจากท้องตลาด, สิบราคาจากพาณิชย์จังหวัด
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายศราวุฒิ วงษา	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	ประธานกรรมการ
๒. นายหาญณรงค์ แก้วประเสริฐ	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ
๓. นายนันทวุฒิ เมืองจวง	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นพงสะตือ บ้านพงสะตือ ตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน จังหวัดอุดรธานี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๙ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙,๙๙๘,๐๐๐ บาท (เก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) /
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
 - ๕.๑ งานปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้น ๑ แห่ง
 - ๕.๒ งานดินถมบดอัดแน่น
 - ๕.๓ งานลูกรังบดอัดแน่น
 - ๕.๔ งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
 - ๕.๕ งานหินทิ้งป้องกันการกัดเซาะ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๙,๙๙๗,๐๐๐ บาท (เก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 ๑. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
 ๒. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างประเภทงานอาคาร และงานที่ไม่พิจารณาปรับราคา
 ๓. สืบราคาจากท้องตลาด, สืบราคาจากพาณิชย์จังหวัด
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายศรวุฒิ วงษา	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	ประธานกรรมการ
๒. นายหาญณรงค์ แก้วประเสริฐ	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ
๓. นายนันทวุฒิ เมืองจวง	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ

สรุปการประเมินราคากลางปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นพวงสะตือ

ส่วนสำรวจและออกแบบ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 9

กรมทรัพยากรน้ำ

ประเภทโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างด้านแหล่งน้ำ

ชื่อ ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นพงสะตือ

หมู่บ้าน ฟังสะตือ ตำบล บ้านแก่ง อำเภอ ตรอน จังหวัด อุดรดิตถ์

รหัสโครงการ อต.09-07-007

พื้นที่เพาะปลูก 1875 ไร่ ราษฎรมีน้ำอุปโภค-บริโภค 959 คร้วเรือน

รายละเอียดการดำเนินงานโครงการ

งานปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้น 1 แห่ง

งานดินถมอัดอัดแน่น

งานลูกจ้างบดอัดแน่น

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

งานหินทิ้งป้องกันการกัดเซาะ

แบบเลขที่ สทภ.9-6/2566

วันที่ 9 มิถุนายน 2566

ประมาณราคาตามแบบ ปุร.4 จำนวน 1 หน้า

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	ประเภทงาน	ราคากำหนด รวมเป็นเงิน (บาท)
1	งานเตรียมพื้นที่	191,012	1.3150	251,180	งานชลประทาน (ปกติ)	251,121.00
2	งานดิน	3,390,974	1.3150	4,459,130	งานชลประทาน (ปกติ)	4,458,983.55
3	งานโครงสร้าง	3,070,332	1.2575	3,860,942	งานสะพาน FactorF	3,860,785.70
4	งานป้องกันการกัดเซาะ	999,125	1.3150	1,313,849	งานชลประทาน (ปกติ)	1,313,818.56
5	งานเบ็ดเตล็ด	89,393	1.2575	112,411	งานสะพาน FactorF	112,410.58
สรุป,	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	7,740,836		9,997,512		9,997,119.39
๖.๖.๑	คิดเป็นเงินประมาณ					9,997,000.00
๖.๖.๒	ตัวอักษร				(แก้วล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)	

• **เงื่อนไข**

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00%

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%

เงินประกันผลงานหัก 0.00%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%

หมายเหตุ ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคายกที่เห็นสมควรจะแตกต่างจากราคากลางตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไปโดยใช้ราคาของผู้เสนอราคายกที่เห็นสมควรจึงเป็นฐานในการคำนวณ ให้ส่วน
‘อำนวยการแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ทราบโดยเร็ว

ลงชื่อ กรรมการ

(นายหาญณรงค์ แก้วประเสริฐ)

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายศราวุฒิ หงษา)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายันนทวุฒิ เมืองจวง)

ลงชื่อ อนุมัติ

(นายนิมิตร โคตรบัว)

สรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน									
ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นหึ่งระตือ			บ้านพละตือ		อำเภอตรอน จังหวัดอุดรธานี		หน่วยงาน สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 9		กรมทรัพยากรน้ำ
ข้อที่ 1	ข้อที่ 2	ข้อที่ 3	ข้อที่ 4	ข้อที่ 5	ข้อที่ 6	ข้อที่ 7	ค่า K สูตรที่		
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	ราคากลาง	ค่า K สูตรที่
1	งานเตรียมพื้นที่ งานที่ใช้ Factor F งานชลประทาน งานคันนาระหว่างงานก่อสร้าง - กรณีเป็นงานขุดคลองผันน้ำ คิดเป็นงานดินขุดด้วยเครื่องจักร	10,275.00	ลบ.ม.	18.59	191,012.00	24.44	251,121.00		2.1
2	งานดิน งานที่ใช้ Factor F งานชลประทาน งานดินถมบดอัดแน่นจากบ่อดินเี่ยม - ดินถมบดอัดแน่น 85 % - ดินถมบดอัดแน่น 95 % งานลูกรังบดอัดแน่น	- 31,025.00 110.00	ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม.	- 108.65 182.80	- 3,370,866.00 20,108.00	- 142.87 240.38	- 4,432,541.75 26,441.80		2.1 2.1 2.1
3	งานโครงสร้าง งานที่ใช้ Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม งานคอนกรีตโครงสร้าง งานเหล็กเสริมคอนกรีต งานรอยต่อคอนกรีต งานลดแรงดันน้ำ	631.00 34,285.00 135.00 36.00	ลบ.ม. กก. ม. ชุด	2,799.12 34.93 563.00 847.41	1,766,245.00 1,197,575.00 76,005.00 30,507.00	3,519.89 43.92 707.97 1,065.61	2,221,050.59 1,505,797.20 95,575.95 38,361.96		4.5 4.4
4	งานป้องกันกัดเซาะ งานที่ใช้ Factor F งานชลประทาน งานหินทิ้ง งานแผ่นใยสังเคราะห์แบบที่ 2 (ปริมาณงานคิดตามแบบ)	1,716.00 3,098.00	ลบ.ม. ตร.ม.	454.06 71.00	779,167.00 219,958.00	597.08 93.36	1,024,604.61 289,229.28		2.2
5	งานเบ็ดเตล็ด งานที่ใช้ Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม งานหลักบ่อแนวพร้อมทาสี ยางกันน้ำร่วรูปตัว J ขนาด 5 มม. งานราวกันตก งานป้ายชื่อโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างด้านแหล่งน้ำ(ป้ายเหล็ก)	35.00 90.00 42.50 1.00	ชุด เมตร ม. ชุด	198.00 400.00 873.00 9,360.00	6,930.00 36,000.00 37,103.00 9,360.00	248.98 503.00 1,097.79 11,770.20	8,714.30 45,270.00 46,656.08 11,770.20		

สรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน										
ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นหึ่งเสด็จ			บ้านหึ่งเสด็จ		อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์		หน่วยงาน สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 9 กรมทรัพยากรน้ำ			
ข้อที่ 1	ข้อที่ 2	ข้อที่ 3	ข้อที่ 4	ข้อที่ 5	ข้อที่ 6	ข้อที่ 7	ข้อที่ 8	ข้อที่ 9	ข้อที่ 10	ข้อที่ 11
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าจ้างต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่าจ้างต้นทุน (บาท)	Factor.F	ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	ค่า K สูตรที่	
1	งานเตรียมพื้นที่ งานที่ใช้ Factor F งานชลประทาน งานคันนาระหว่างงานก่อสร้าง - กรณีเป็นงานขุดคลองฝายน้ำล้น คิดเป็นงานขุดด้วยเครื่องจักร	10,275.00	ลบ.ม.	18.59	191,012.00	1.3150	24.44	251,121.00	2.1	
2	งานดิน งานที่ใช้ Factor F งานชลประทาน งานดินถมบดอัดแน่นจากบ่อดินเดิม - ดินถมบดอัดแน่น 85 % - ดินถมบดอัดแน่น 95 % งานลูกรังบดอัดแน่น	- 31,025.00 110.00	ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม.	- 108.65 182.80	- 3,370,866.00 20,108.00	1.3150 1.3150 1.3150	- 142.87 240.38	- 4,432,541.75 26,441.80	2.1 2.1 2.1	
3	งานโครงสร้าง งานที่ใช้ Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม งานคอนกรีตโครงสร้าง งานเหล็กเสริมคอนกรีต งานรอยต่อคอนกรีต งานลาดแรงดันน้ำ	631.00 34,285.00 135.00 36.00	ลบ.ม. กก. ม. ชุด	2,799.12 34.93 563.00 847.41	1,766,245.00 1,197,575.00 76,005.00 30,507.00	1.2575 1.2575 1.2575 1.2575	3,519.89 43.92 707.97 1,065.61	2,221,050.59 1,505,797.20 95,575.95 38,361.96	4.5 4.4	
4	งานป้องกันกรัดเซาะ งานที่ใช้ Factor F งานชลประทาน	1,716.00 3,098.00	ลบ.ม. ตร.ม.	454.06 71.00	779,167.00 219,958.00	1.3150 1.3150	597.08 93.36	1,024,604.61 289,229.28	2.2	
5	งานเบ็ดเตล็ด งานที่ใช้ Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม งานหล่อบ่อแกวพร้อมทาสี งานกันน้ำรั่วปูน 5" ขนาด 5" งานราวกันตก งานป้ายชื่อโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างด้านแหล่งน้ำ(ป้ายเหล็ก)	35.00 90.00 42.50 1.00	ชุด เมตร ม. ชุด	198.00 400.00 873.00 9,360.00	6,930.00 3,680,000.00 37,103.00 9,360.00	1.2575 1.2575 1.2575 1.2575	248.98 503.00 1,097.79 11,770.20	8,714.30 45,270.00 46,656.08 11,770.20		

กรมทรัพยากรน้ำ

หมายเหตุ

ในกรณีที่เราขายหุ้นเอราคารายที่เห็นสมควรจ้างแต่กลางถึงแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไปโดยใช้ราคาของผู้เสนอครายที่เห็นสมควรจ้างเป็นฐานในการคำนวณ

ให้ส่วนอำนาจการแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ทราบโดยเร็ว

ลงชื่อกรรมการ
(นายบัณฑิต เมืองจาง)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายตราวุฒ จงษา)



กลุ่มงานคลังและพัสดุ
รับที่ ๗๗๙
วันที่ 12 มิ.ย. 2566
เวลา 14.48

บันทึกข้อความ

ส่วนงานวิชาการ
4029
วันที่ ๙ มิ.ย. ๒๕๖๖ 14.37
๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๖ 14.44

ส่วนราชการ ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ สาขางบบริหารทรัพยากรน้ำที่ ๙ โทร. ๐ ๕๕๓๓ ๓๓๘๑-๒ ต่อ ๑๓๓
ที่ ทส.๐๖๒๔.๓/๖๐๑ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นพงสะตือ บ้านพงสะตือ ตำบลบ้านแก่ง
อำเภอตรอน จังหวัดอุดรธานี

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

สำนักงานผู้อำนวยการ สทท.๙
เลขที่รับ 6288
วันที่ ๙ มิ.ย. ๒๕๖๖
เวลา 10.51 น.

เรื่องเดิม

๑.๑ ตามบันทึก ด่วนที่สุด ที่ ทส.๐๖๐๑.๓/๘๐๐ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขออนุมัติ
โอนเปลี่ยนแปลงและสงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เลขที่ส่งออก ๕๖-๕๗ นั้น
(เอกสารแนบ ๑)

๒. ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๒๙๖/๒๕๖๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงเพิ่ม
ประสิทธิภาพฝายน้ำล้นพงสะตือ บ้านพงสะตือ ตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน จังหวัดอุดรธานี (เอกสารแนบ ๒)

ข้อเท็จจริง

๑. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมประชุมพิจารณากำหนดราคากลางโครงการ
ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นพงสะตือ บ้านพงสะตือ ตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน จังหวัดอุดรธานี
วงเงินงบประมาณ ๙,๙๙๘,๐๐๐ บาท (เก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๒. อำนาจในการสั่งการ อนุมัติ และการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๙ ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ
ที่ ๔๔๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
กรมทรัพยากรน้ำ ให้ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑-๑๑ ลำดับที่ ๗ การพัสดุ ตามข้อ ๗.๖ สั่งการ
อนุมัติและดำเนินการกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างที่ปรึกษา งานจ้างออกแบบและ
ควบคุมงานก่อสร้าง ทุกวิธี ยกเว้นกรณีที่ใช้เฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ (๒) (ค) (ง) (จ) และ (ข) ที่ไม่ได้
ดำเนินการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจเฉพาะกิจ (จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล
และจังหวัดสงขลา เฉพาะอำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี อำเภอสะบ้าย้อย) ที่ต้องได้รับอนุมัติหลักการ
ก่อนดำเนินการ ภายในวงเงินครั้งละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาทตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกมาตามความในพระราชบัญญัติ
รวมถึงการทำสัญญา การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ การอุทธรณ์และการโอนสิทธิเรียกร้องใน
การรับเงิน รวมทั้งการทึ้งงานการทำสัญญา การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ การอุทธรณ์และการโอน
สิทธิเรียกร้องในการรับเงิน รวมทั้งการทึ้งงาน

ร่างข้อบังคับ
คำสั่งการ พ.ร.บ.
ปฏิบัติราชการ
ส.ค. ตามข้อ ๑๖
/ข้อเสนอเพื่อ...
งานจ้างออกแบบ
(๔) (จ) และ (๕)
นราธิวาส จังหวัด
ต้องได้รับอนุมัติ



กลุ่มงานคลังและพัสดุ
รับที่ ๗๗๑
วันที่ 12 มิ.ย. 2566
เวลา 14.48

บันทึกข้อความ

วันขึ้นทูลเกล้าฯ	4029
เลขที่รับ	1437
วันที่ ๙ มิ.ย. ๒๕๖๖	14.37
๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๖	14.44

ส่วนราชการ... ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ... ส่วนเกษตรและพัฒนาการน้ำที่ ๙ โทร. ๐-๕๕๓๓ ๓๓๘๑-๒ ต่อ ๑๓๓
ที่ ทส.๐๖๒๔.๓/๖๐๑ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นพงสะตือ บ้านพงสะตือ ตำบลบ้านแก่ง
อำเภอตรอน จังหวัดอุดรธานี

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

สำนักงานผู้อำนวยการ สทท.๙
เลขที่รับ 6288
วันที่ ๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๖
เวลา 10.51 น.

เรื่องเดิม

๑.๑ ตามบันทึกด่วนที่สุด ที่ ทส.๐๖๐๑.๓/๘๐๐ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขออนุมัติ
โอนเปลี่ยนแปลงและสงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เลขที่ส่งออก ๕๖-๕๗ นั้น
(เอกสารแนบ ๑) ✓

๒. ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๒๙๖/๒๕๖๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงเพิ่ม
ประสิทธิภาพฝายน้ำล้นพงสะตือ บ้านพงสะตือ ตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน จังหวัดอุดรธานี (เอกสารแนบ ๒)

ข้อเท็จจริง

๑. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมประชุมพิจารณากำหนดราคากลางโครงการ
ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นพงสะตือ บ้านพงสะตือ ตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน จังหวัดอุดรธานี
วงเงินงบประมาณ ๙,๙๙๘,๐๐๐ บาท (เก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ✓

๒. อำนาจในการสั่งการ อนุมัติ และการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๙ ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ
ที่ ๔๔๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
กรมทรัพยากรน้ำ ให้ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑-๑๑ ลำดับที่ ๗ การพัสดุ ตามข้อ ๗.๖ สั่งการ
อนุมัติและดำเนินการกระบวนกรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างที่ปรึกษา งานจ้างออกแบบและ
ควบคุมงานก่อสร้าง ทุกวิธี ยกเว้นกรณีที่ใช้เฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ (๒) (ค) (ง) (จ) และ (ช) ที่ไม่ได้
ดำเนินการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจเฉพาะกิจ (จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล
และจังหวัดสงขลา เฉพาะอำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี อำเภอสะบ้าย้อย) ที่ต้องได้รับอนุมัติหลักการ
ก่อนดำเนินการ ภายในวงเงินครั้งละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาทตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกมาตามความในพระราชบัญญัติ
รวมถึงการทำสัญญา การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ การอุทธรณ์และการโอนสิทธิเรียกร้องใน
การรับเงิน รวมทั้งการท้งงานการทำสัญญา การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ การอุทธรณ์และการโอน
สิทธิเรียกร้องในการรับเงิน รวมทั้งการท้งงาน

ข้อเสนอเพื่อ...


ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา


คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เห็นควร

๑. อนุมัติการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นพงสะตือ บ้านพงสะตือ ตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ วงเงินราคากลาง ๙,๙๙๗,๐๐๐ บาท (เก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๒๙๐ วัน

๒. อนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นพงสะตือ บ้านพงสะตือ ตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามอนุมัติตามข้อเสนอ ๑,๒ และขอได้โปรดลงนามขอบเขตของงานที่แนบมาพร้อมนี้

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการฯ
(นายศรารุติ วงษา)
ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ


ลงชื่อ.....คณะกรรมการฯ
(นายหาญณรงค์ แก้วประเสริฐ)
ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....คณะกรรมการฯ
(นายนันทวุฒิ เมืองจาง)
ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ


(นายพิศิตร ชายศักดิ์)
นายช่างโยธาอาวุโส ปฏิบัติหน้าที่แทน
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางจุติมา กุมมัล)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่แทน
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

ชอบ
ลงนามแล้ว

(นายนิมิตร โคตรบัว)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๙ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เห็นควร

๑. อนุมัติการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝ้ายน้ำล้นพงสะตือ บ้านพงสะตือ ตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ วงเงินราคากลาง ๙,๙๙๗,๐๐๐ บาท (เก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๒๙๐ วัน

๒. อนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝ้ายน้ำล้นพงสะตือ บ้านพงสะตือ ตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามอนุมัติตามข้อเสนอ ๑,๒ และขอได้โปรดลงนามขอบเขตของงานที่แนบมาพร้อมนี้

ลงชื่อ ประธานคณะกรรมการฯ
(นายศราวุธ วงษา)
ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายหาญณรงค์ แก้วประเสริฐ)
ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายนันทวุฒิ เมืองจวง)
ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

.....
(นายพิศิตร ขายศักดิ์)
นายช่างโยธาอาวุโส ปฏิบัติหน้าที่แทน
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

.....
(นางจุติมา ภูมิผล)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่แทน
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

ชอบ

.....
ลงนามแล้ว
.....

(นายนิมิตร โคตรบัว)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๙ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ