

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพโครงการระบบส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน-บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ เลขที่ ๒๘๐ หมู่ที่ ๓ ตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๒ กรมทรัพยากรน้ำ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๗๖,๐๐๐ บาท ประมาณราคา ๔๗๖,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป งานปรับปรุงทางน้ำเพื่อการระบายน้ำ
 - ๔.๑ งานขุดลอกดินตะกอน ภายในโครงการระบบส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน-บึงบอระเพ็ด
 - ๔.๒ งานขุดลอกดินตะกอน ภายนอกโครงการระบบส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน-บึงบอระเพ็ด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔๗๓,๓๒๐ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ พร.๔-ปร.๕
 - ๖.๒ แบบสรุปราคางานก่อสร้างงานอาคาร
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายสมบุรณ์ ใจมอย	ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๒. นายธารินทร์ สุขแจ่ม	ตำแหน่งช่างฝีมือสนาม ช๔	กรรมการ
๓. นายบุญเรือน บุญเย็น	ตำแหน่งช่างฝีมือสนาม ช๔	กรรมการ


 (นายบรรเจิด กลิ่นฤทธิ์)
 ผู้อำนวยการส่วนเครื่องกล

บัญชีรายละเอียดราคากลาง
 บัญชีรายละเอียดราคากลาง
 ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงเพิ่มเติมประสิทธิภาพโครงการระบบส่งน้ำจากแม่น้ำจากแม่ป๋าน-บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่	รายการ	ค่า K สูตรที่	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท/หน่วย)	รวมเงินที่ก่อนภาษี (บาท)	ค่า ภาษี VAT	ราคารวมเฉลี่ย (บาท/หน่วย)	ราคารวมทั้งสิ้น (บาท)
๑	งานขุดลอกดินตะกอน ภายในโครงการระบบส่งน้ำจาก แม่น้ำป๋าน - บึงบอระเพ็ด		๑๘๗	ลบ.ม.	๙๓๔.๕๘	๑๗๔,๗๖๖.๕๖		๑,๐๐๐.๐๐	๑๘๗,๐๐๐
๒	งานขุดลอกดินตะกอน ภายนอกโครงการระบบส่งน้ำจาก แม่น้ำป๋าน - บึงบอระเพ็ด		๑,๑๙๓	ลบ.ม.	๒๒๔.๓๐	๒๖๗,๕๘๙.๙๐		๒๔๐.๐๐	๒๘๖,๓๒๐
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น									๔๗๓,๓๒๐.๐๐

หมายเหตุ

- ๑.ราคานำมันดีเซล ราคา ๓๓.๒๕ บาทต่อลิตร
- ๒.กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗

(สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย ๐% ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%
 เงินประกันผลงานหัก ๐% ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗%

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (นายสมบุญ ใจมอย)

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายธรินทร์ สุขแจ่ม)

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายบุญเรือน บุญเย็น)