แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

**๑. ชื่อโครงการ** โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำจากอ่างเก็บน้ำหนองนาทะเลสนับสนุนพื้นที่เกษตรกรรม (ระยะที่ ๑) หมู่ที่ ๑, ๓, ๖, ๗, ๙, ๑๓, ๑๕, ๑๖, ๒๑ ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี รหัสโครงการ กจ. ๑๔-๓-๐๕๐

**๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ** สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๗ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

**๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๕๓,๔๗๔,๓๐๐.- บาท (ห้าสิบสามล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน)

**๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป)** ประเภทระบบกระจายน้ำ

- งานเตรียมพื้นที่
- งานดิน
- งานท่อและอุปกรณ์
- งานอาคารประกอบ
- งานเบ็ดเตล็ด
- งานอุปกรณ์ประกอบ
- งานไม่ปรับราคา (ครุภัณฑ์จัดซื้อ/ค่าใช้จ่ายพิเศษ)

**๕. ราคากลางคำนวณ**

ณ วันที่ - ๘ ก.ค. ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๕๓,๔๗๔,๓๐๐.- บาท (ห้าสิบสามล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน)

**๖. บัญชีประมาณการราคากลาง**

- แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

**๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

| | | |
|---|---|---|
| ๗.๑ นายอวิษฐา รัตนพงษ์ | ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นางสาวภูจิดา พรมจรรย์ | ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | กรรมการ |
| ๗.๓ นายสมชาย อาจชนะ | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |

# บันทึกข้อความ

**ส่วนราชการ** สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๗ ส่วนสำรวจและออกแบบ โทร. ๐ ๓๒๓๓ ๔๙๘๙ ต่อ ๓๐๒

**ที่** ทส ๐๖๑๗/ ๓๑๗๔ **วันที่** ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

**เรื่อง** รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และขออนุมัติราคากลาง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๗ และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๗/๒๕๖๘

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๗ ที่ ๗๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๗ และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๗/๒๕๖๘ จำนวน ๔ โครงการ โดยให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำจากอ่างเก็บน้ำหนองนาทะเลสนับสนุนพื้นที่เกษตรกรรม (ระยะที่ ๑) หมู่ที่ ๑, ๓, ๖, ๗, ๙, ๑๓, ๑๕, ๑๖, ๒๑ ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี รหัสโครงการ กจ. ๑๔-๓-๐๕๐ งบประมาณ ๕๓,๔๗๔,๓๐๐.- บาท (ห้าสิบสามล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน) ดังมีรายนามท้ายบันทึกนี้ ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของทางราชการโดยเคร่งครัด เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จรายงานผลให้ทราบด้วย นั้น

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณากำหนดราคากลาง พร้อมทั้งร่วมกันลงนามในเอกสารเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินงานกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำจากอ่างเก็บน้ำหนองนาทะเลสนับสนุนพื้นที่เกษตรกรรม (ระยะที่ ๑) หมู่ที่ ๑, ๓, ๖, ๗, ๙, ๑๓, ๑๕, ๑๖, ๒๑ ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี รหัสโครงการ กจ. ๑๔-๓-๐๕๐ ราคากลางเป็นเงิน ๕๓,๔๗๔,๓๐๐.- บาท (ห้าสิบสามล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ ส่วนสำรวจและออกแบบ พิจารณาแล้ว ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๓๓๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ การอนุมัติราคากลางโครงการดังกล่าวเป็นอำนาจของผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๗ อนุมัติแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ เพื่อจักได้ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ
(นายอวิษฐา รัตนพงษ์)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวภูจิดา พรมจรรย์)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสมชาย อาจชนะ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามที่ คณะกรรมการฯ เสนอ

(นายวิชาเยล พัฒนาดิสัย)
ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ

อนุมัติ
(นายเวสารัช โสภณคีรีรักษ์)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๗
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
๘ ก.ค. ๒๕๖๗

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
ตามเสนอ Footer Pomadsoong
อนุมัติแล้ว เห็นควรมอบหมายเจ้าหน้าที่
สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๗ ส่วนสำรวจและออกแบบ
จัดซื้อจัดจ้างต่อไป
ปฏิบัติราชการแทน
(วราภรณ์ อ่อนไทรแก้ว)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

"No Gift Policy ทส. โปร่งใสและเป็นธรรม"

# สรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำจากอ่างเก็บน้ำหนองนาทะเลสนับสนุนพื้นที่เกษตรกรรม (ระยะที่ 1)

หมู่ที่ 1,3,6,7,9,13,15,16,21 ตำบล ห้วยกระเจา อำเภอ ห้วยกระเจา จังหวัด กาญจนบุรี รหัสโครงการ กจ. 14-3-050

หน่วยงาน กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7

คำนวณราคากลาง ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2567

| ช่องที่ 1 | ช่องที่ 2 | ช่องที่ 3 | ช่องที่ 4 | ช่องที่ 5 | ช่องที่ 6 | ค่า FACTOR F | ช่องที่ 7 | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ลำดับที่ | รายการ | ปริมาณงาน | หน่วย | ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน (บาท) | | ราคากลาง | | |
| | | | | | | | ราคาต่อหน่วย | ราคากลาง | |
| **1. งานเตรียมพื้นที่** | | | | | | | | | |
| 1.1 | งานถากถาง | 6,183.00 | ตร.ม. | 1.30 | 8,037.90 | 1.2233 | 1.59 | 9,830.97 | |
| | | | | รวมรายการที่ 1 | 8,037.90 | | | 9,830.97 | |
| **2. งานดิน** | | | | | | | | | |
| 2.1 | งานดินขุดด้วยเครื่องจักร(ขุด-กลบดินงานวางท่อ) | 2,126.00 | ลบ.ม. | 18.98 | 40,351.48 | 1.2233 | 23.22 | 49,365.72 | |
| | | | | รวมรายการที่ 2 | 40,351.48 | | | 49,365.72 | |
| **3. งานท่อและอุปกรณ์** | | | | | | | | | |
| 3.1 | งานท่อเหล็กตะเข็บเกลียว มอก.427 | | | | | | | | |
| | - ขนาด Dia. 350.00 มม. หนา 6.0 มม. | 1,880.00 | ม. | 7,769.00 | 14,605,720.00 | 1.2233 | 9,503.82 | 17,867,181.60 | |
| | - ขนาด Dia. 300.00 มม. หนา 6.0 มม. | 1,700.00 | ม. | 7,065.00 | 12,010,500.00 | 1.2233 | 8,642.61 | 14,692,437.00 | |
| 3.2 | งานท่อ HDPE PE100 ชนิดผนังชั้นเดียว มอก.982 | | | | | | | | |
| | - ขนาด Dia. 250.00 มม. ชั้น PN 8 | 580.00 | ม. | 1,689.00 | 979,620.00 | 1.2233 | 2,066.15 | 1,198,367.00 | |
| | - ขนาด Dia. 315.00 มม. ชั้น PN 8 | 1,155.00 | ม. | 2,679.00 | 3,094,245.00 | 1.2233 | 3,277.22 | 3,785,189.10 | |
| 3.3 | งานประตูน้ำเหล็กหล่อมาตรฐาน (มอก.256,มอก.382) | | | | | | | | |
| | - ขนาด Dia. 0.30 ม. | 1.00 | ชุด | 35,420.00 | 35,420.00 | 1.2233 | 43,329.29 | 43,329.29 | |
| | - ขนาด Dia. 0.25 ม. | 1.00 | ชุด | 27,542.00 | 27,542.00 | 1.2233 | 33,692.13 | 33,692.13 | |
| 3.4 | งานมาตรวัดน้ำ ขนาด 200 มม. | 1.00 | ชุด | 34,500.00 | 34,500.00 | 1.2233 | 42,203.85 | 42,203.85 | |
| 3.5 | งานประสานท่อภายในเรือสูบ (ระบบท่อดูดและท่อจ่าย) | 1.00 | ชุด | 337,000.00 | 337,000.00 | 1.2233 | 412,252.10 | 412,252.10 | |
| 3.6 | งานท่อข้ามคลองสำหรับท่อขนาด 350 มม. (ความยาว 10.00 ม. เสาตอม่อ 3 ชุด) | 1.00 | งาน | 225,130.00 | 225,130.00 | 1.2233 | 275,401.53 | 275,401.53 | |
| 3.7 | งานท่อข้ามคลองสำหรับท่อขนาด 300 มม. (ความยาว 40.00 ม. เสาตอม่อ 8 ชุด) | 1.00 | งาน | 446,910.00 | 446,910.00 | 1.2233 | 546,705.00 | 546,705.00 | |

# สรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

## โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำจากอ่างเก็บน้ำหนองนาทะเลสนับสนุนพื้นที่เกษตรกรรม (ระยะที่ 1)

หมู่ที่ 1,3,6,7,9,13,15,16,21 ตำบล ห้วยกระเจา อำเภอ ห้วยกระเจา จังหวัด กาญจนบุรี รหัสโครงการ กจ. 14-3-050

หน่วยงาน กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7

คำนวณราคากลาง ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2567

| ช่องที่ 1 | ช่องที่ 2 | ช่องที่ 3 | ช่องที่ 4 | ช่องที่ 5 | ช่องที่ 6 | ค่า FACTOR F | ช่องที่ 7 | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ราคากลาง | | |
| ลำดับที่ | รายการ | ปริมาณงาน | หน่วย | ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน (บาท) | | ราคาต่อหน่วย | ราคากลาง | |
| 3.8 | งานดันท่อลอดถนน (Pipe Jacking) รวมท่อปลอกเหล็ก ขนาด 600 มม. หนา 6.0 มม. (จุดดันลอดจุดที่ 1-4) | 70.00 | ม. | 26,620.00 | 1,863,400.00 | 1.2233 | 32,564.25 | 2,279,497.50 | |
| 3.9 | งาน "Singer" Rate of Flow Control Valve ขนาด 200 มม. | 1.00 | ชุด | 231,150.00 | 231,150.00 | 1.2233 | 282,765.80 | 282,765.80 | |
| 3.10 | งานท่ออ่อนรับแรงดัน ขนาด 200 มม. (โรงสูบน้ำแบบลอยน้ำ) | 20.00 | ม. | 12,760.00 | 255,200.00 | 1.2233 | 15,609.31 | 312,186.20 | |
| 3.11 | งานทุ่นลอยน้ำรับท่ออ่อนรับแรงดัน (โรงสูบน้ำแบบลอยน้ำ) | 4.00 | ชุด | 12,220.00 | 48,880.00 | 1.2233 | 14,948.73 | 59,794.92 | |
| 3.12 | งานบรรจบท่อเหล็ก - HDPE | 5.00 | จุด | 9,640.00 | 48,200.00 | 1.2233 | 11,792.61 | 58,963.05 | |
| | | | | รวมรายการที่ 3 | 34,243,417.00 | | | 41,889,966.07 | |
| 4. งานอาคารประกอบ | | | | | | | | | |
| 4.1 | งานอาคารจุดปล่อยน้ำ | 2.00 | ชุด | 46,260.00 | 92,520.00 | 1.1848 | 54,808.85 | 109,617.70 | |
| 4.2 | งานอาคารจุดแยก | 1.00 | ชุด | 130,940.00 | 130,940.00 | 1.1848 | 155,137.71 | 155,137.71 | |
| 4.3 | งานอาคารท่อระบายอากาศ ขนาด 80 มม. | 7.00 | ชุด | 34,675.00 | 242,725.00 | 1.1848 | 41,082.94 | 287,580.58 | |
| 4.4 | งานอาคารประตูระบายตะกอน | 5.00 | ชุด | 37,340.00 | 186,700.00 | 1.1848 | 44,240.43 | 221,202.15 | |
| 4.5 | งานโรงสูบน้ำ 412003 | 1.00 | ชุด | 104,700.00 | 104,700.00 | 1.1848 | 124,048.56 | 124,048.56 | |
| 4.6 | งานรั้วเหล็ก | 116.00 | ม. | 1,820.00 | 211,120.00 | 1.1848 | 2,156.34 | 250,135.44 | |
| 4.7 | งานโครงสร้างรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (สำหรับ 28 แผง) | 8.00 | ชุด | 83,200.00 | 665,600.00 | 1.1848 | 98,575.36 | 788,602.88 | |
| 4.8 | งานเสาเข็ม คอร. □ 0.22 x 0.22 ม. | 48.00 | ม. | 370.00 | 17,760.00 | 1.1848 | 438.38 | 21,042.24 | |
| 4.9 | งานเสาเข็ม คอร. □ 0.18 x 0.18 ม. | 88.00 | ม. | 254.00 | 22,352.00 | 1.1848 | 300.94 | 26,482.72 | |
| 4.10 | งานเสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15 ม. | 72.00 | ม. | 117.00 | 8,424.00 | 1.1848 | 138.62 | 9,980.64 | |
| | | | | รวมรายการที่ 4 | 1,682,841.00 | | | 1,993,830.62 | |

# สรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

## โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำจากอ่างเก็บน้ำหนองนาทะเลสนับสนุนพื้นที่เกษตรกรรม (ระยะที่ 1)

หมู่ที่ 1,3,6,7,9,13,15,16,21 ตำบล ห้วยกระเจา อำเภอ ห้วยกระเจา จังหวัด กาญจนบุรี รหัสโครงการ กจ. 14-3-050

หน่วยงาน กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7 คำนวณราคากลาง ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2567

| ช่องที่ 1 | ช่องที่ 2 | ช่องที่ 3 | ช่องที่ 4 | ช่องที่ 5 | ช่องที่ 6 | ค่า FACTOR F | ช่องที่ 7 | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ลำดับที่ | รายการ | ปริมาณงาน | หน่วย | ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน (บาท) | | ราคากลาง | | |
| | | | | | | | ราคาต่อหน่วย | ราคากลาง | |
| **5. งานเบ็ดเตล็ด** | | | | | | | | | |
| 5.1 | งานป้ายชื่อโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำ(ป้ายเหล็ก) | 1.00 | ชุด | 11,760.00 | 11,760.00 | 1.1848 | 13,933.25 | 13,933.25 | |
| 5.2 | งานป้ายแนะนำโครงการ | 1.00 | ชุด | 7,390.00 | 7,390.00 | 1.1848 | 8,755.67 | 8,755.67 | |
| 5.3 | งานหลักบอกแนว | 106.00 | ชุด | 415.00 | 43,990.00 | 1.1848 | 491.69 | 52,119.14 | |
| 5.4 | งานทรายอัดแน่น (รองพื้น/รองท่อ) | 312.00 | ลบ.ม. | 720.00 | 224,640.00 | 1.1848 | 853.06 | 266,154.72 | |
| | | | | รวมรายการที่ 5 | 287,780.00 | | | 340,962.78 | |
| **6. งานอุปกรณ์ประกอบ** | | | | | | | | | |
| 6.1 | งานระบบไฟฟ้า (แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 400 วัตต์) | 224.00 | แผง | 14,400.00 | 3,225,600.00 | 1.2233 | 17,615.52 | 3,945,876.48 | |
| 6.2 | งานระบบไฟฟ้า (ค่าจัดหาและติดตั้งชุดควบคุมมอเตอร์และ Inverter 3P 380V ขนาดไม่น้อยกว่า 55 kW พร้อมอุปกรณ์สำหรับระบบโซล่าเซลล์) | 1.00 | ชุด | 1,559,350.00 | 1,559,350.00 | 1.2233 | 1,907,552.86 | 1,907,552.86 | |
| 6.3 | งานระบบไฟฟ้า (ชุดสายไฟจากแผงไปหาตู้ควบคุม) | 1.00 | ชุด | 296,200.00 | 296,200.00 | 1.2233 | 362,341.46 | 362,341.46 | |
| 6.4 | งานระบบไฟฟ้า (ชุดสายไฟจากตู้ควบคุมไปหามอเตอร์) | 30.00 | ม. | 6,292.00 | 188,760.00 | 1.2233 | 7,697.00 | 230,910.00 | |
| 6.5 | งานระบบไฟฟ้า (ไฟแสงสว่าง LED พร้อมอุปกรณ์ขาตั้งและฐาน) | 1.00 | ชุด | 44,275.00 | 44,275.00 | 1.2233 | 54,161.61 | 54,161.61 | |
| 6.6 | งานเครื่องสูบน้ำ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ขนาด 55 kW , 380V อัตราสูบ 350 ลบ.ม./ชม. ที่ความสูง 40 ม. | 2.00 | ชุด | 780,000.00 | 1,560,000.00 | 1.2233 | 954,174.00 | 1,908,348.00 | |
| 6.7 | งานเหล็กรูปพรรณ (โรงสูบน้ำเรือเหล็ก ขนาด 5.67X7.05ม.) | 1.00 | ชุด | 524,690.00 | 524,690.00 | 1.2233 | 641,853.28 | 641,853.28 | |
| 6.8 | งานกว้านเรือเหล็ก | 2.00 | ชุด | 40,385.00 | 80,770.00 | 1.2233 | 49,402.97 | 98,805.94 | |
| | | | | รวมรายการที่ 6 | 7,479,645.00 | | | 9,149,849.63 | |
| | | | | รวมค่างานต้นทุน | 43,742,072.38 | | รวมค่างานก่อสร้าง | 53,433,805.79 | |

# สรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำจากอ่างเก็บน้ำหนองนาทะเลสนับสนุนพื้นที่เกษตรกรรม (ระยะที่ 1)

หมู่ที่ 1,3,6,7,9,13,15,16,21 ตำบล ห้วยกระเจา อำเภอ ห้วยกระเจา จังหวัด กาญจนบุรี รหัสโครงการ กจ. 14-3-050

หน่วยงาน กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7 คำนวณราคากลาง ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2567

| ช่องที่ 1 | ช่องที่ 2 | ช่องที่ 3 | ช่องที่ 4 | ช่องที่ 5 | ช่องที่ 6 | ค่า FACTOR F | ช่องที่ 7 | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ลำดับที่ | รายการ | ปริมาณงาน | หน่วย | ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน (บาท) | | ราคากลาง | | |
| | | | | | | | ราคาต่อหน่วย | ราคากลาง | |
| 7. งานไม่ปรับราคา(ครุภัณฑ์จัดซื้อ/ค่าใช้จ่ายพิเศษ) | | | | | | | | | |
| 7.1 | งานทดสอบวัสดุก่อสร้าง (งานเจาะสำรวจดิน วิธี SPT) | 3.00 | จุด | 13,500.00 | 40,500.00 | 1.0000 | 13,500.00 | 40,500.00 | |
| | | | | | | | รวมรายการที่ 7 | 40,500.00 | |
| | | | | | | | รวมค่างานก่อสร้างและงานไม่ปรับราคา | 53,474,305.79 | |
| | | | | | | | คิดเป็นราคากลาง | 53,474,300.00 | |

**ตัวหนังสือ (ห้าสิบสามล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน)**

ระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 240 วัน (รวมระยะเวลาทดสอบวัสดุจำนวน 30 วัน ไม่รวมฤดูฝน)

**คณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

.....ประธานกรรมการ
(นายอวิษฐา รัตนพงษ์)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

.....กรรมการ
(นางสาวภูจิดา พรมจรรย์)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

.....กรรมการ
(นายสมชาย อาจชนะ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน