

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงแหล่งน้ำธรรมชาติหลังวัดเขาถ้ำเสือ ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออุทุมพร จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสโครงการ สพ. ๑๓-๔-๔๑๗
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๗ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔,๕๗๕,๗๐๐.- บาท (สี่ล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) ประเภทอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ
- งานเตรียมพื้นที่ ✓
 - งานดิน ✓
 - งานป้องกันการกัดเซาะ ✓
 - งานเบ็ดเตล็ด ✓
๕. ราคากลางคำนวณ
- ณ วันที่ ๑๐ ก.ย. ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔,๕๗๕,๗๐๐.- บาท (สี่ล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|----------------------------|------------------------------|---------------|
| ๗.๑ นายภัทรพงศ์ คชรัตน์ | ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายเชมชาติ ปลาทอง | ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | กรรมการ |
| ๗.๓ นายนิรุทธ์ ตุ่นสำอางค์ | ตำแหน่ง นายช่างโยธา | กรรมการ |



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๗ ส่วนสำรวจและออกแบบ โทร. ๐ ๓๒๓๓ ๔๙๘๙ ต่อ ๓๐๒

ที่ ทส ๐๖๑๗/ ๕๐๐๕

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และขออนุมัติราคากลาง งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๗ ที่ ๑๓๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๐ โครงการ โดยให้คณะกรรมการที่ได้รับการ โครงการปรับปรุงแหล่งน้ำธรรมชาติหลังวัดเขาถ้ำเสือ ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออุ้มทอง จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสโครงการ สพ. ๑๓-๔-๔๑๗ งบประมาณ ๔,๕๗๕,๗๐๐.- บาท (สี่ล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ดังมีรายนามท้ายบันทึกนี้ ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของทางราชการโดยเคร่งครัด เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จรายงานผลให้ทราบด้วย นั้น

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณากำหนดราคากลาง พร้อมทั้งร่วมกันลงนามในเอกสารเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินงานกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงแหล่งน้ำธรรมชาติหลังวัดเขาถ้ำเสือ ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออุ้มทอง จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสโครงการ สพ. ๑๓-๔-๔๑๗ ราคากลางเป็นเงิน ๔,๕๗๕,๗๐๐.- บาท (สี่ล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ ส่วนสำรวจและออกแบบ พิจารณาแล้ว ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๓๗๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ การอนุมัติราคากลางโครงการดังกล่าวเป็นอำนาจของผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๗ อนุมัติแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ เพื่อจักได้ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายภัทรพงศ์ ศุขรัตน์)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเชมชาติ ปลาทอง)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายนิรุทธ์ ตุ่นสำอางค์)
นายช่างโยธา

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามที่ คณะกรรมการฯ เสนอ

(นายวิชาเยล พัฒนาศิษย์)

ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ

เป็น อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
ตามขอ Factor F ตามส่วนสำรวจและ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามแบบที่กระทรวงมหาดไทย
จังหวัดสุพรรณบุรี ปีงบประมาณ

อนุมัติ

(นายเวสารัช โสภณศิริเรกรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๗
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ว่าที่ร้อยตรีหญิง

(วารวกรรม อ่อนไทรแก้ว)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

สรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการปรับปรุงแหล่งน้ำธรรมชาติหลังวัดเขาถ้ำเสือ ตำบล จรเข้สามพัน อำเภอ อุ้มทอง จังหวัด สุพรรณบุรี รหัสโครงการ สพ. 13-4-417

หน่วยงาน กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7

คำนวณราคากลาง ณ วันที่ 10 กันยายน 2567

ช่องที่ 1 ลำดับที่	ช่องที่ 2 รายการ	ช่องที่ 3 ปริมาณงาน	ช่องที่ 4 หน่วย	ช่องที่ 5 ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ช่องที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า FACTOR F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลาง		
							ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	
1. งานเตรียมพื้นที่									
1.1	งานตากถาง	330.00	ตร.ม.	1.30	429.00	1.3354	1.74	574.20	
รวมรายการที่ 1					429.00			574.20	
2. งานดิน									
2.1	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร								
	- จุดที่ขุดดิน 1 ระยะขุดดิน 1 กม.	858.00	ลบ.ม.	33.42	28,674.36	1.3354	44.63	38,292.54	
2.2	งานดินถมบดอัดแน่นจากบ่อดิน								
	- ดินถมบดอัดแน่น 85 %	1,480.00	ลบ.ม.	104.53	154,704.40	1.3354	139.59	206,593.20	
2.3	งานแผ่นดินเหนียวสังเคราะห์ (GCL)	6,122.00	ลบ.ม.	400.00	2,448,800.00	1.3354	534.16	3,270,127.52	
รวมรายการที่ 2					2,632,178.76			3,515,013.26	
3. งานป้องกันกัดเซาะ									
3.1	งานหินเรียง	82.00	ลบ.ม.	484.17	39,701.94	1.3354	646.56	53,017.92	
3.2	งานกล่องลวดตาข่าย Gabion พร้อมหินเรียง								
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 2.00 x หนา 0.50 ม.	262.00	ลบ.ม.	1,642.67	430,379.54	1.3354	2,193.62	574,728.44	
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 2.00 x หนา 1.00 ม.	48.00	ลบ.ม.	1,313.42	63,044.16	1.3354	1,753.94	84,189.12	
3.3	งานกล่องลวดตาข่าย Mattress พร้อมหินเรียง								
	กล่อง Mattress ขนาด 2.00 x 4.00 x หนา 0.30 ม.	28.80	ลบ.ม.	1,675.21	48,246.05	1.3354	2,237.08	64,427.90	
3.4	งานแผ่นวัสดุป้องกันการกัดเซาะเชิงลาด (GM)	96.00	ตร.ม.	1,541.00	147,936.00	1.3354	2,057.85	197,553.60	
3.5	งานแผ่นใยสังเคราะห์แบบที่ 2 (ปริมาณงานคิดตามแบบ)	555.60	ตร.ม.	84.00	46,670.40	1.3354	112.17	62,321.65	
รวมรายการที่ 3					775,978.09			1,036,238.63	

สรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการปรับปรุงแหล่งน้ำธรรมชาติหลังวัดเขาถ้ำเสือ ตำบล จรเข้สามพัน อำเภอ อุ้มทอง จังหวัด สุพรรณบุรี รหัสโครงการ สพ. 13-4-417

หน่วยงาน กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7


คำนวณราคากลาง ณ วันที่ 10 กันยายน 2567


ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ช่องที่ 5 ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ช่องที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า FACTOR F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลาง		
							ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	
4. งานเบ็ดเตล็ด -									
4.1	งานป้ายชื่อโครงการอนุรักษ์ ฟันฟุแหล่งน้ำ(ป้ายเหล็ก)	1.00	ชุด	11,650.00	11,650.00	1.2762	14,867.73	14,867.73	
4.2	งานป้ายแนะนำโครงการ	1.00	ชุด	7,120.00	7,120.00	1.2762	9,086.54	9,086.54	
รวมรายการที่ 4					18,770.00		23,954.27		
รวมค่างานต้นทุน					3,427,355.85		รวมค่างานก่อสร้าง		4,575,780.36
							รวมค่างานก่อสร้างและงานไม่ปรับราคา		4,575,780.36
							คิดเป็นราคากลาง		4,575,700.00


ตัวหนังสือ (สี่ล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

ระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 150 วัน (รวมระยะเวลาทดสอบวัสดุจำนวน 30 วัน ไม่รวมฤดูฝน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


.....ประธานกรรมการ
(นายภัทรพงศ์ คชรัตน์)
วิศวกรโยธาชำนาญการ


.....กรรมการ
(นายเขมชาติ ปลาทอง)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ


.....กรรมการ
(นายนิรุทธ์ ตุ่นสำอางค์)
นายช่างโยธา