


















































































































































































1. ช่ือโครงการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพแหล่งน ้าบึงน ้าเค็ม พร้อมระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 

    เพ่ือการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  หมู่ท่ี 4  บ้านมาบกราด ต้าบลพันชนะ อ้าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กรมทรัพยากรน ้า โดย ส้านักงานทรัพยากรน ้าท่ี ๕

3. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร   14,200,000.00 บาท

4. ลักษณะงานโดยสังเขป ชนิดโครงการ ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพแหล่งน ้า

4.1 งานเตรียมพื นท่ี

4.2 งานดิน

4.3 งานโครงสร้าง

4.4 งานป้องกันการกัดเซาะ

4.5 งานท่อและอุปกรณ์

4.6 งานอาคารประกอบ

4.7 งานเบ็ดเตล็ด

4.8 งานอุปกรณ์ประกอบ

5. ราคากลางค้านวณ ณ วันท่ี 2 ตุลาคม 2567 เป็นเงิน 14,200,000.00 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบ ปร.4 - ปร.5

6.2 แบบสรุปราคากลางงานปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพแหล่งน ้า

7. รายช่ือคณะกรรมการก้าหนดราคากลาง

7.1 นายแสวง  คะเรียงรัมย์ นายช่างโยธาช้านาญงาน ประธานกรรมการ

7.2 นายวิณญา  แก้วประดับ นายช่างโยธาช้านาญงาน กรรมการ

7.3 นายทนงศักด์ิ  อ่อนปาน นายช่างโยธาช้านาญงาน กรรมการ

ตารางแสดงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง























































 
 
 

ก. เง่ือนไขและหลักเกณฑ 
 1. สัญญาแบบปรับราคาไดนี้ ใหใชกับงานกอสรางทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและซอมแซม 
ซ่ึงเบิกจายคางานในลักษณะหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจายอ่ืนท่ี
เบิกจายในลักษณะคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีอยูในเง่ือนไขและหลักเกณฑท่ีไดกําหนดนี้ 
  2. สัญญาแบบปรับราคาไดนี้ ใหใชท้ังในกรณีเพ่ิมหรือลดคางานจากคางานเดิมตามสัญญา    
เม่ือดัชนีราคาซ่ึงจัดทําข้ึนโดยกระทรวงพาณิชย มีการเปลี่ยนแปลงสูงข้ึนหรือลดลงจากเดิม ขณะเม่ือวันเปด
ซองประกวดราคา สําหรับกรณีท่ีจัดจางโดยวิธีอ่ืนใหใชวันเปดซองราคาแทน 
  3. การนําสัญญาแบบปรับราคาไดไปใชนั้น ผูวาจางตองแจงและประกาศใหผูรับจางทราบ            
เชน ในประกาศประกวดราคาฯ และตองระบุในสัญญาจางดวย วางานจางเหมานั้นๆ จะใชสัญญาแบบปรับราคาได        
พรอมท้ังกําหนดประเภทของงานกอสราง สูตรและวิธีการคํานวณท่ีใหมีการปรับเพ่ิมหรือลดคางานไวชัดเจน 
   ในกรณีท่ีมีงานกอสรางหลายประเภท ในงานจางคราวเดียวกัน จะตองแยกประเภทงานกอสราง 
แตละประเภทใหชัดเจน ตามลักษณะของงานกอสรางนั้นๆ และใหสอดคลองกับสูตรท่ีกําหนดไว 
  4. การขอเงินเพ่ิมคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาไดนี้ เปนหนาท่ีของผูรับจางท่ีจะตอง
เรียกรองภายในกําหนด 90 วัน นับแตวันท่ีผูรับจางไดสงมอบงานงวดสุดทาย หากพนกําหนดนี้ไปแลว  ผูรับจาง
ไมมีสิทธิท่ีจะเรียกรองเงินเพ่ิมคางานกอสรางจากผูวาจางไดอีกตอไป และในกรณีท่ีผูวาจางจะตองเรียกเงินคืน
จากผูรับจาง ใหผูวาจางท่ีเปน คูสัญญารีบเรียกเงินคืนจากผูรับจางโดยเร็ว หรือใหหักคางานของงวดตอไป หรือ
ใหหักเงินจากหลักประกันสัญญา แลวแตกรณี 
  5. การพิจารณาคํานวณเงินเพ่ิมหรือลด และการจายเงินเพ่ิมหรือเรียกเงินคืนจากผูรับจางตาม
เง่ือนไขของสัญญาแบบปรับราคาได ตองไดรับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสํานักงานงบประมาณ และใหถือ
การพิจารณาวินิจฉัยของสํานักงบประมาณเปนท่ีสิ้นสุด 

ข. ประเภทงานกอสรางและสูตรท่ีใชกับสัญญาแบบปรับราคาได 
  ในการพิจารณาเพ่ิมหรือลดราคาคางานจางเหมากอสรางใหคํานวณตามสูตรดังนี้.- 
  P  = [Po] x [K] 
กําหนดให P = ราคาคางานตอหนวย หรือราคาคางานเปนงวดท่ีจะตองจายใหผูรับจาง 
 Po = ราคาคางานตอหนวยท่ีผูรับจางประมูลได หรือคางานเปนงวด ซ่ึงระบุไวในสัญญา
แลวแตกรณี 
 K = Escalation factor ท่ีหักดวย 4% เม่ือตองเพ่ิมคางานหรือบวกเพ่ิม 4% เม่ือตอง
เรียกคางานคืน Escalation factor K หาไดจากสูตร ซ่ึงแบงตามประเภทและลักษณะงานดังนี้.- 
 หมวดท่ี 1 งานอาคาร 
  งานอาคาร หมายถึงตัวอาคาร เชน ท่ีทําการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ท่ีพักอาศัย 
หอประชุม อัฌจันทร ยิมเนเซ่ียม สระวายน้ํา โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว เปนตนและใหหมายความรวมถึง 
  1.1 ไฟฟาของอาคารบรรจบถึงสายเมนจําหนาย แตไมรวมถึงหมอแปลงและระบบไฟฟาภายใน
บริเวณ  
   1.2 ประปาของอาคารบรรจบถึงทาเมนจําหนาย แตไมรวมถึงระบบประปาภายในบรเิวณ 
 

/1.3 ระบบทอ… 

เง่ือนไข หลักเกณฑ ประเภทงานกอสราง 
สูตรและวิธีการคํานวณท่ีใชกับสัญญาแบบปรับราคาได 
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   1.3 ระบบทอหรือระบบสายตางๆ ท่ีติดหรือฝงอยูในสวนของอาคาร เชน ทอปรับอากาศ 
ทอกาซ สายไฟฟาสําหรับเครื่องปรับอากาศ สวยลอฟา ฯลฯ 
   1.4 ทางระบายน้ําของอาคารจนถึงทางระบายน้ําภายนอก 
   1.5 สวนประกอบท่ีจําเปนสําหรับอาคาร เฉพาะสวนท่ีติดกับอาคารโดยตองสราง หรือ
ประกอบพรอมกับการกอสรางอาคาร แตไมรวมถึงเครื่องจักร หรือเครื่องมือกลท่ีนํามาประกอบ หรือติดตั้ง เชน 
ลิฟท เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องสูบน้ํา เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ 
   1.6 ทางเทารอบอาคาร ดินถม ดินตัก หางจากอาคารโดยรอบไมเกิน 3 เมตร 
ใชสูตร  K = 0.25 + 0.15 It/IO + 0.10 Ct/Co + 0.40 Mt/Mo + 0.10 St/So 

 หมวดท่ี 2 งานดิน 
   2.1 งานดิน หมายถึง การขุดดิน การตักดิน การบดอัดดิน การขุดเปดหนาดิน การ          
เกลี่ยบดอัดดิน การขุด -การบดอัดแนนเข่ือน คลอง คัดคลอง คันก้ันน้ํา คันทาง ซ่ึงตองใชเครื่องจักรเครื่องมือ
กลปฏิบัติงาน 
    สําหรับการถมดิน ใหหมายถึงการถมดินหรือทรายหรือวัสดุอ่ืน ท่ีมีการควบคุม
คุณสมบัติของวัสดุนั้นๆ และมีขอกําหนดวิธีกรรม รวมท้ังมีการบดอัดแนน โดยใชเครื่องจักรเครื่องมือกล เพ่ือให
ไดมาตรฐานตามท่ีกําหนดไว เชนเดียวกับงานกอสรางถนนหรือเข่ือนชลประทาน 
    ท้ังนี้รวมถึงงานประเภท Embankment, Excavation, Subbase, selected, 
material, untreated base และ Shoulder 
    ใชสูตร K = 0.30 + 0.10 It/IO + 0.40 Et/Eo + 0.20 Ft/Fo 

  2.2 งานหินเรียง  หมายถึง งานหินขนาดใหญนํามาเรียงกันเปนชั้นใหเปนระเบียบจนได
ความหนาท่ีตองการโดยในชองวางระหวางหินใหญ จะแซมดวยหินยอย หรือกรวดขนาดตางๆ และทรายใหเต็ม
ชองวาง มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุและมีขอกําหนดวิธีปฏิบัติโดยใชเครื่องจักร เครื่องมือกล หรือแรงคน 
และใหหมายความรวมถึงงานหินท้ิง งานหินเรียงยาแนว หรืองานหินใหญท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน เพ่ือปองกัน
การกัดเซาะพังทลายของลาดตลิ่งและทองลําน้ํา 
   ใชสูตร K = 0.40 + 0.20 It/Io + 0.20 Mt/Mo + 0.20 Ft/Fo 
   2.3 งานเจาะระเบิดหิน หมายถึง งานเจาะระเบิดหินท่ัวๆไป ระยะทางขนยาย ไป - กลับ 
ประมาณไมเกิน 2 กิโลเมตร ยกเวนงานเจาะระเบิดอุโมงคซ่ึงตองใชเทคนิคชั้นสูง 
   ใชสูตร K = 0.45 + 0.15 It/IO + 0.10 Mt/Mo + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo 
 หมวดท่ี 3 งานทาง 
   3.1 งานผิวทาง Prime coat,Tack coat,Seal coat 
    ใชสูตร K = 0.30 + 0.40 At/Ao + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo 
   3.2 งานผิวทาง Surface treatment slurry seal 
    ใชสูตร K = 0.30 + 0.10 Mt/Mo + 0.30 At/Ao + 0.20 Et/Eo + 0.10 
Ft/Fo 
  3.3 งานผิวทาง Asphaltic concrete, Penetration Macadam 
    ใชสูตร K = 0.30 + 0.10 Mt/Mo + 0.40 At/Ao + 0.10 Et/Eo + 0.10 
Ft/Fo 

/3.4 งานผิวถนน... 
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   3.4 งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง ผิวถนนคอนกรีตท่ีใชเสริมเหล็ก                
ซ่ึงประกอบดวยตะแกรงเหล็กเสน หรือตะแกรงลวดเหล็กกลาเชื่อมติด [Welded steelwire farric] เหล็กเดือย 
[Dowel bar] เหล็กยึด [Deformed tie bar] และรอยตอตางๆ [Joint] ท้ังนี้ใหหมายความรวมถึงแผนพ้ืน
คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอสะพาน [R.C. Bridge approach] ดวย 
    ใชสูตร K = 0.30 + 0.10 It/IO + 0.35 CT/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.15 St/So 
   3.5 งานทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบอพัก หมายถึง ทอคอนกรีตเสริมเหล็ก
สําหรับงานระบายน้ํา [Precast reinforced concrete drainage pipe] งานรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
งานดาดคอนกรีต เสริมเหล็กรางระบายน้ําและบริเวณลาดคอสะพาน รวมท้ังงานบอพักคอนกรีตเสริมเหล็ก 
และงานคอนกรีตเสริมเหล็กอ่ืนท่ีรูปแบบและลักษณะงานคลายคลึงกัน เชน งานบอพัก [Manhole]                    
ทอรอยสายโทรศัพท ทอรอยสายไฟฟา เปนตน 
    ใชสูตร K = 0.35 + 0.20 It/IO + 0.15 Ct/Co + 0.15 Mt/Mo + 0.15 St/So 
  3.6 งานโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมกันตลิ่ง หมายถึง สะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก โครงสรางฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กคอสะพาน [R.C. Bearing unit] ทอเหลี่ยมคอนกรีตเสริม
เหล็ก    [R.C. Box culvert] หอถึงน้ําโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก เข่ือนกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก ทาเทียบ
เรือคอนกรีตเสริมเหล็กและสิ่งกอสรางอ่ืนท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน 
    ใชสูตร K = 0.30 + 0.10 It/IO + 0.15 Ct/Co + 0.20 Mt/Mo + 0.25 St/So 
   3.7 งานโครงสรางเหล็ก หมายถึง สะพานเหล็กสําหรับคนเดินขามถนน โครงเหล็กสําหรับ
ติดตั้งปายจราจรชนิดแขวนสูง เสาไฟฟาแรงสูง เสาวิทยุ เสาโทรทัศน หรืองานโครงเหล็กอ่ืนท่ีมีลักษณะ
คลายคลึงกัน แตไมรวมถึงงานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายสงของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
    ใชสูตร K = 0.25 + 0.10 It/IO + 0.05 Ct/Co + 0.20 Mt/Mo + 0.40 St/So 

  หมวดท่ี 4. งานชลประทาน 
   4.1 งานอาคารชลประทานไมรวมบานเหล็ก หมายถึง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิด
ตางๆ ท่ีกอสรางในแนวคลองสงน้ํา หรือคลองระบายน้ํา เพ่ือควบคุมระดับและหรือปริมาณน้ําไดแก ทอระบาย
น้ํา น้ําตก รางเท สะพานน้ํา ทอลอด ไซฟอน และอาคารชลประทานชนิดอ่ืนๆ ท่ีไมมีบานระบายเหล็ก แตไม
รวมถึงงานอาคารชลประทานขนาดใหญ เชน ฝาย ทางระบายน้ําลน หรืออาคารชลประทานประกอบของเข่ือน 
เปนตน 
    ใชสูตร K = 0.40 + 0.20 It/IO + 0.10 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.20 St/So 
  4.2 งานอาคารชลประทานรวมบานเหล็ก หมายถึง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดตางๆ    
ท่ีกอสราง ในแนวคลองสงน้ําหรือคลองระบายน้ํา เพ่ือควบคุมระดับและหรือปริมาณน้ําไดแกทอสงน้ําเขานา    
ทอระบายน้ํา ประตูระบายน้ํา อาคารอัดน้ํา ทอลอดและอาคารชลประทานชนิดอ่ืนๆ ท่ีมีบานระบายน้ํา           
แตไมรวมถึงงานอาคารชลประทานขนาดใหญ เชน ฝาย ทางระบายน้ําลน หรืออาคารชลประทานประกอบ          
ของเข่ือน เปนตน 
    ใชสูตร K = 0.35 + 0.20 It/IO + 0.10 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.25 St/So 
  4.3 งานบานระบาย Trashrack และ Steel liner หมายถึงบานระบายเหล็กเครื่องกวาน
และโครงยก รวมท้ัง Bulk head gate และงานทอเหล็ก 
    ใชสูตร K = 0.35 + 0.20 It/IO + 0.45 Gt/Go 
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   4.4 งานเหล็กเสริมคอนกรีต และ Anchor Bar หมายถึง เหล็กเสนท่ีใชเสริมในงาน
คอนกรีตและเหล็ก Anchor bar ของงานฝาย ทางระบายน้ําลน หรืออาคารชลประทาน ประกอบของเข่ือนซ่ึง
มีสัญญาแยกจายเฉพาะงานเหล็กดังกลาวเทานั้น 
    ใชสูตร K = 0.25 + 0.15 It/IO + 0.60 St/So 
  4.5 งานคอนกรีตไมรวมเหล็กและคอนกรีตดาดคลอง หมายถึง งานคอนกรีตเสริมเหล็กท่ี
หักสวนของเหล็กออกมาแยกคํานวณตางหากของงานฝาย ทางระบายน้ําลนหรืออาคารชลประทานประกอบ
ของเข่ือน ซ่ึงมีสัญญาแยกจายเฉพาะงานคอนกรีตดังกลาวเทานั้น 
    ใชสูตร K = 0.40 + 0.15 It/IO + 0.25 Ct/Co + 0.20 Mt/Mo 
   4.6 งานเจาะ หมายถึงการเจาะพรอมท้ังฝงทอกรุขนาดรูในไมนอยกวา 48 มิลลิเมตร          
ในชั้นดิน หินผุหรือหินท่ีแตกหัก เพ่ืออัดฉีดน้ําปูน และใหรวมถึงงานซอมแซมฐานรากอาคารชลประทาน ถนน
และอาคารตางๆ โดยการอัดฉีดน้ําปูน 
    ใชสูตร K = 0.40 + 0.20 It/IO + 0.10 Mt/Mo + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo 
   4.7 งานอัดฉีดน้ําปูน คาอัดฉีดน้ําปูนจะเพ่ิมหรือลด ใหเฉพาะราคาซีเมนตท่ีเปลี่ยนแปลง
ตามดัชนีราคาของซีเมนต ท่ีกระทรวงพาณิชยจัดทําข้ึน ในเดือนท่ีสงงานแตละงวด กับเดือนท่ีเปดซองประกวด
ราคา 
  หมวดท่ี 5. งานระบบสาธารณูปโภค 
   5.1 งานวางทอ AC และ PVC 
    5.1.1 ในกรณีท่ีผูวาจางเปนผูจัดหาทอและหรืออุปกรณให 
    ใชสูตร K = 0.50 + 0.25 It/IO + 0.25 Mt/Mo 
   5.1.2 ในกรณีท่ีผูรับจางเปนผูจัดหาทอ AC และหรืออุปกรณ 
    ใชสูตร K = 0.40 + 0.10 It/IO + 0.10 Mt/Mo + 0.40 Act/Aco 
   5.1.3 ในกรณีท่ีผูรับจางเปนผูจัดหาทอ PVC และหรืออุปกรณ 
     ใชสูตร K = 0.40 + 0.10 It/IO + 0.10 Mt/Mo + 0.40 PVCt/PVCo 
  5.2 งานวางทอเหล็กเหนียวและทอ Hydensity polyethylene 
   5.2.1 ในกรณีท่ีผูวาจางเปนผูจัดจําหนายทอ และหรืออุปกรณให 
    ใชสูตร K = 0.40 + 0.10 It/IO + 0.15 Mt/Mo + 0.20 Et/Eo + 0.15 
Ft/Fo 
   5.2.2 ในกรณีท่ีผูรับจางเปนผูจัดหาทอเหล็กเหนียว และหรืออุปกรณและใหรวมถึง
งาน Trnsmission conduit 
    ใชสูตร K = 0.40 +0.10 It/IO + 0.10 Mt/Mo + 0.10 Et/Eo + 0.30 
GIPt/GIPo 
   5.2.3 ในกรณีท่ีผูรับจางเปนผูจัดหาทอ Hydensity polyethylene และหรือ
อุปกรณ 
    ใชสูตร K = 0.50 + 0.10 It/IO + 0.10 Mt/Mo + 0.30 PEt/PEo 
  5.3 งานปรับปรุงระบบอุโมงคสงน้ําและงาน Secondary lining 
    ใชสูตร K = 0.40 + 0.10 It/IO + 0.15 Et/Eo + 0.35 GIPt/GIPo 
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  5.4 งานวางทอ PVC. หุมดวยคอนกรีต 
   ใชสูตร K = 0.30 + 0.10 It/IO + 0.20 Ct/Co + 0.05 Mt/Mo + 0.05 St/So 
+ 0.30 PVCt/PVCo 
  5.5 งานวางทอ PVC. กลบทราย 
   ใชสูตร K = 0.25 + 0.05 It/IO + 0.05 Mt/Mo + 0.65 PVCt/PVCo 
  5.6 งานวางทอเหล็กอาบสังกะสี 
    ใชสูตร K = 0.25 + 0.25 It/IO + 0.05 GIPt/GIPo  

------------------------------------------------------------------ 

ดัชนีราคาท่ีใชคํานวณตามสูตรท่ีใชกับสัญญาแบบปรับราคาไดจัดทําข้ึนโดยกระทรวงพาณิชย 
 K = Escalation Factor 
 It = ดัชนีราคาผูบริโภคท่ัวไปของประเทศ ในเดือนท่ีสงงานแตละงวด 
 IO = ดัชนีราคาผูบริโภคท่ัวไปของประเทศ ในเดือนท่ีเปดซองประกวดราคา 
 Ct = ดัชนีราคาซีเมนต ในเดือนท่ีสงงานแตละงวด 
 Co = ดัชนีราคาซีเมนต ในเดือนท่ีเปดซองประกวดราคา 
 Mt = ดัชนีราคาวัสดุกอสราง (ไมรวมเหล็กและซีเมนต) ในเดือนท่ีสงงานแตละงวด 
 Mo = ดัชนีราคาวัสดุกอสราง (ไมรวมเหล็กและซีเมนต) ในเดือนท่ีเปดซองประกวดราคา 
 St = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนท่ีสงงานแตละงวด 
 So = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนท่ีเปดซองประกวดราคา 
 Gt = ดัชนีราคาเหล็กแผนเรียบท่ีผลิตในประเทศ ในเดือนท่ีสงงานแตละงวด 
 Go = ดัชนีราคาเหล็กแผนเรียบท่ีผลิตในประเทศ ในเดือนท่ีเปดซองประกวดราคา 
 At = ดัชนีราคาแอสพัลท ในเดือนท่ีสงงานแตละงวด 
 Ao = ดัชนีราคาแอสพัลท ในเดือนท่ีเปดซองประกวดราคา 
 Et = ดัชนีราคาเครื่องจักรและบริภัณฑ ในเดือนท่ีสงงานแตละงวด 
 Eo = ดัชนีราคาเครื่องจักรและบริภัณฑ ในเดือนท่ีเปดซองประกวดราคา 
 Ft = ดัชนีราคาน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนท่ีสงงานแตละงวด 
 Fo = ดัชนีราคาน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนท่ีเปดซองประกวดราคา 
 ACt = ดัชนีราคาทอซีเมนตใยหิน ในเดือนท่ีสงงานแตละงวด 
 Aco = ดัชนีราคาทอซีเมนตใยหิน ในเดือนท่ีเปดซองประกวดราคา 
 PVCt = ดัชนีราคาทอ PVC ในเดือนท่ีสงงานแตละงวด 
 PVCo = ดัชนีราคาทอ PVC ในเดือนท่ีเปดซองประกวดราคา 
 GIPt = ดัชนีราคาทอเหล็กอาบสังกะสี ในเดือนท่ีสงงานแตละงวด 
 GIPo = ดัชนีราคาทอเหล็กอาบสังกะสี ในเดือนท่ีเปดซองประกวดราคา 
 PEt = ดัชนีราคาทอ Hydensity Polyethylene ในเดือนท่ีสงงานแตละงวด 
 PEo = ดัชนีราคาทอ Hydensity Polyethylene ในเดือนท่ีเปดซองประกวดราคา 
 Wt = ดัชนีราคาสายไฟฟา ในเดือนท่ีสงงานแตละงวด 
 Wo = ดัชนีราคาสายไฟฟา ในเดือนท่ีเปดซองประกวดราคา 
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ค. วิธีการคํานวณท่ีใชกับสัญญาแบบปรับราคาได 
  1. การคํานวณคา K จากสูตรตามลักษณะงานนั้นๆ ใหใชตัวเลขดัชนีราคาวัสดุกอสรางของ
กระทรวงพาณิชยโดยใชฐานของป 2530 เปนเกณฑในการคํานวณ 
  2. การคํานวณคา K สําหรับกรณีท่ีมีงานกอสรางหลายประเภทรวมอยูในสัญญาเดียวกัน 
จะตองแยก คางานกอสรางแตละประเภทใหชัดเจน ตามลักษณะของงานนั้น และใหสอดคลองกับสูตรท่ีได
กําหนดไว 
  3. การคํานวณหาคา K กําหนดใหใชเลขทศนิยม 3 ตําแหนงทุกข้ันตอนโดยไมมีการปดเศษ
และกําหนดใหเลขสัมพันธ (เปรียบเทียบ) ใหเปนผลสําเร็จกอน แลวจึงนําผลลัพธไปคูณกับตัวเลขคงท่ีหนาเลข
สัมพันธ นั้น 
  4. ใหพิจารณาเงินเพ่ิมหรือลดราคาคางาน จากราคาท่ีผูรับจางทําสัญญาตกลงกับผูวาจาง 
เม่ือคา K ตามสูตรสําหรับงานกอสรางนั้นๆ ในเดือนท่ีสงมอบงานมีคาเปลี่ยนแปลงไปจากคา K ในเดือนเปด
ซองราคามากกวา 4% ข้ึนไป โดยนําเฉพาะสวนท่ีเกิน 4% มาคํานวณปรับเพ่ิมหรือลดคางานแลวแตกรณี (โดย
ไมคิด 4% แรกให) 
  5. ในกรณีท่ีผูรับจางไมสามารถทําการกอสรางใหแลวเสร็จตามระยะเวลาในสัญญา โดยเปน
ความ ผิดของผูรับจาง คา K ตามสูตรตางๆ ท่ีจะนํามาใชในการคํานวณคางานใหใชคา K ของเดือนสุดทายตาม
อายุสัญญา หรือคา K ของเดือนท่ีสงมอบงานจริง แลวแตวาคา K ตัวใดจะมีคานอยกวา 
  6. การจายเงินแตละงวด ใหจายคาจางงานท่ีผูรับจางทําไดแตละงวดตามสัญญาไปกอนสวน
คางานเพ่ิมหรือคางานลดลง ซ่ึงจะคํานวณไดตอเม่ือทราบดัชนีราคาวัสดุกอสราง ซ่ึงนํามาคํานวณหาคา K ของ
เดือนท่ีสงมอบงานงวดนั้นๆ เปนท่ีแนนอนแลว เม่ือคํานวณเงินเพ่ิมไดใหขอทําความตกลงเรื่องการเงินกับ
สํานักงานประมาณ 

********************************** 
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