

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นทุ่งปงใต้ หมู่ที่ ๑๒ บ้านหลาย ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๙ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๖๖๔,๒๐๐ บาท (สามล้านหกแสนหกหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

- ๔.๑ ก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ สันฝายสูง ๒.๐๐ ม. จำนวน ๑ แห่ง
- ๔.๒ ก่อสร้างงานป้องกันการกัดเซาะ หินเรียงในร่องเกเบี้ยน ๑๗๖ ลบ.ม
- ๔.๓ ก่อสร้างงานขุดลอกด้วยเครื่องจักร ๖,๓๔๕ ลบ.ม
- ๔.๔ งานติดตั้งป้ายชื่อโครงการ จำนวน ๑ ชุด
- ๔.๕ งานติดตั้งป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ ส.ค. ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๓,๖๖๔,๑๖๗.๒๑ บาท (สามล้านหกแสนหกหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์) /

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๑. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
๒. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างประเภทงานอาคาร และงานที่ไม่พิจารณาปรับราคา
๓. สิบราคาจากท้องตลาด, สิบราคาจากพาณิชย์จังหวัด

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|---------------------------|------------------------------|---------------|
| ๑. นายสกล จันทร์หอม | ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายกริพัต กล้าเหม็ง | ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ | กรรมการ |
| ๓. นายจิรพัฒน์ เกียรติรวี | ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | กรรมการ |





สรุปการประเมินราคากลางปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นทุ่งปงใต้

ส่วนสำรวจและออกแบบ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 9

กรมทรัพยากรน้ำ

ประเภทโครงการ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ

ชื่อ ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นทุ่งปงใต้

หมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านหลาย ตำบล บ้านกลาง อำเภอ สอง จังหวัด แพร่

พื้นที่เพาะปลูก 125 ไร่

ราษฎรมีน้ำอุปโภค-บริโภค 222ครัวเรือน

รายละเอียดการดำเนินงานโครงการ

ก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ สันฝายสูง 2.00 ม. 1 แห่ง

ก่อสร้างงานป้องกันกัดเซาะ หินเรียงในคลองเกเบี่ยน 264 ลบ.ม.

ก่อสร้างงานขุดลอกด้วยเครื่องจักร 6,100 ลบ.ม.

แบบเลขที่ สท.น.9 16/2568

วันที่ 18 สิงหาคม 2568

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 หน้า

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	ประเภทงาน	ราคากำหนด รวมเป็นเงิน (บาท)
1	งานเตรียมพื้นที่	8,077	1.3354	10,786	งานชลประทาน (ปกติ)	10,758.80
2	งานดิน	202,276	1.3354	270,119	งานชลประทาน (ปกติ)	270,108.00
3	งานโครงสร้าง	1,921,223	1.2762	2,451,864	งานสะพาน FactorF	2,451,842.08
4	งานป้องกันการกัดเซาะ	682,343	1.3354	911,200	งานชลประทาน (ปกติ)	911,196.76
5	งานท่อและอุปกรณ์	-	1.3354	-	งานชลประทาน (ปกติ)	-
6	งานอาคารประกอบ	-	1.2762	-	งานสะพาน FactorF	-
7	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	-	1.0700	-	งานที่ไม่พิจารณาปรับราคา	-
8	งานเบ็ดเตล็ด	15,900	1.2762	20,291	งานสะพาน FactorF	20,291.57
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	2,829,819		3,664,260		3,664,197.21
	คิดเป็นเงินประมาณ					3,664,197.21
	ตัวอักษร				สามล้านหกแสนหกหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์	

เงื่อนไข

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00%

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%

เงินประกันผลงานหัก 0.00%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%

หมายเหตุ ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคารายที่เห็นสมควรข้างแตกต่างจากราคากลางตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไปโดยใช้ราคาของผู้เสนอราคารายที่เห็นสมควรข้างเป็นฐานในการคำนวณ ให้ส่วนอำนวยการแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ทราบโดยเร็ว

ลงชื่อกรรมการ

(นายกิตติ กุลคำเหม็ง)

ลงชื่อกรรมการ

(นายจิรพัฒน์ เกียรติทวี)

ลงชื่อประธานกรรมการ

(นายสกล จันทร์หอม)

ลงชื่อเห็นชอบ

(นางสาวพิไลลักษณ์ อักษรรัตน์)

ลงชื่ออนุมัติ

(นายนิมิตร โคตรบัว)

[illegible]

สรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพนำเงินลงทุนไปใช้

၁၂

บ้านหมู่ที่ 12 บ้านหล่าย ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง

จังหวัดแพร่

หน่วยงาน สำนักงานทรัพยากรน้ำ ๑๙๙๖

๒๐๖๖

ข้อที่ 1	ข้อที่ 2	ข้อที่ 3	ข้อที่ 4	ข้อที่ 5	ข้อที่ 6	ค่า	ข้อที่ 7		ค่า K สูตรที่
ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
6	งานอาคารประกอบ								
	งานที่ใช้ Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม								
7	งานจัดซื้อครุภัณฑ์								
	งานที่ไม่พิจารณาปรับราคา								
8	งานเบ็ดเตล็ด								
	งานที่ใช้ Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	1.00	ชุด	9,360.00	9,360.00	1.2762	11,945.23	11,945.23	
	งานป้ายชื่อโครงการโครงการอนุรักษ์พันธุพล่งน้ำ(ป้ายเหล็ก)	1.00	ชุด	6,540.00	6,540.00	1.2762	8,346.34	8,346.34	
	งานป้ายแนะนำโครงการ								
				รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น	2,829,819	บาท	รวม	3,664,197.21	บาท
							รวมราคากลางทั้งสิ้น	3,664,197.21	บาท
									บาท

(สามล้านบาทเศษหนึ่งส่วนสี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)

உள்ளே

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00%

เงินประกันผลงานหัก 0.00%

ราคาน้ำมันเบนซิน / ดีเซล (เฉลี่ย)

การแบ่งงานแบ่งเป็น

ระยะเวลาการก่อสร้าง

รายการที่เห็นสมควรจ้างแตกต่างกันจากราคากลางดังนี้

๕. ยุทธศาสตร์การดำเนินงานก่อสร้างนั้นให้สำ

ត្រូវបានដកចេញពី ៧០០%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%

32.5 / 32.5 บาท/ลิตร 18 สิงหาคม 2568

- งามดี ๆ ละไม้น้อยกว่า

210 วัน

ไปโดยใช้ราคาของผู้เล่นอราคารายที่เห็นสมควรจ้างเป็นงานในการคำนวณ

แผ่นดินนี้มีภาค ทราบโดยเร็ว

.....การบริการ

(นายกิริพัฑ กล่าวเหม็ง)

๑๗

(นายจิรพัฒน์ เกียรติรัฐกิจ)

ବିପ୍ଳବୀ

(นายสกล จันทร์หอม)

๑. ระเบียบการดำเนินงาน

(นายสกล จันทร์หอม)



สำนักงานผู้อำนวยการ สทท.๙
เลขที่รับ.....10411
วันที่.....๒๗ ส.ค. ๒๕๖๘
เวลา.....๑๖.๓๕

บันทึกข้อความ

ส่วนอำนวยการ
เลขที่รับ.....๑๙๔๒
วันที่.....๒๖ ส.ค. ๒๕๖๘ ๑๗.๑๑
๒๗ ส.ค. ๒๕๖๘ ๐๙.๔๖

ส่วนราชการ ส่วนสำรวจและออกแบบ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๙ โทร. ๐ ๕๕๓๑ ๓๑๘๑-๒ ต่อ ๑๓๑๑
ที่ ทส.๐๖๒๔.๒/ ๗๐๔๘ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพฝายน้ำล้นทุ่งปงใต้ หมู่ที่ ๑๒ บ้านหลาย
ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

กลุ่มงานคลังและพัสดุ
รับที่.....1549
วันที่.....๒๗ ส.ค. ๒๕๖๘
เวลา.....๐๙.๐๓ น.

๑.เรื่องเดิม

๑.๑ ตามแผนงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๙ ได้รับงบประมาณ โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นทุ่งปงใต้ หมู่ที่ ๑๒ บ้านหลาย ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ วงเงินงบประมาณ ๓,๖๖๔,๒๐๐ บาท (สามล้านหกแสนหกหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)

๑.๒ ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๖๔๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นทุ่งปงใต้ หมู่ที่ ๑๒ บ้านหลาย ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ (เอกสารแนบ ๑)

๒.ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมพิจารณากำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นทุ่งปงใต้ หมู่ที่ ๑๒ บ้านหลาย ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ วงเงินงบประมาณ ๓,๖๖๔,๑๙๗.๐๑ บาท (สามล้านหกแสนหกหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์) ระยะเวลาดำเนินการ ๒๑๐ วัน

๓.ข้อระเบียบ

คำสั่ง กรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๗๙/๒๕๖๘ สั่ง ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ให้ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑-๑๑ ลำดับที่ ๗ การพัสดุ ตามข้อ ๗.๖ สั่งการ อนุมัติและดำเนินการกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างที่ปรึกษา งานจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง ทุกวิธี ยกเว้นกรณีที่ใช้เฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ (๒) (ค) (ง) (จ) และ (ข) ที่ไม่ได้ดำเนินการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจเฉพาะกิจ (จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา เฉพาะอำเภอยะนะ อำเภอนาทวี อำเภอบ้านย้อย) ที่ต้องได้รับอนุมัติหลักการก่อนดำเนินการ ภายในวงเงินครั้งละไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ภายใต้อำนาจของหัวหน้าหน่วยงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกมาตามความในพระราชบัญญัติรวมถึงการทำสัญญา การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ การอุทธรณ์และการโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงิน รวมทั้งการทำงาน การทำสัญญา การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ การอุทธรณ์และการโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงิน รวมทั้งการทำงาน

ข้อเสนอเพื่อ...

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เห็นควร

๑. อนุมัติการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นทุ่งปงใต้ หมู่ที่ ๑๒ บ้านหลาย ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ วงเงินงบประมาณ ๓,๖๖๔,๑๙๗.๒๑ บาท (สามล้านหกแสนหกหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์) กำหนดระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑๐ วัน

๒. อนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการฯ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามอนุมัติตามข้อเสนอ ๑,๒ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

ลงชื่อประธานคณะกรรมการฯ

(นายสกล จันทร์หอม)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อคณะกรรมการฯ

(นายกฤษพัฑ กล่าวเหม็ง)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อคณะกรรมการฯ

(นายจิรพัฒน์ เกียรติศิริวิ)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(นางสาวพิไลลักษณ์ อักษรรัตน์)
ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ

อนุมัติ

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
เพื่อโปรดพิจารณาขอ

(นายวิเชียร ปาคำ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

๒๓ ส.ค. ๒๕๖๕

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๙ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ